
RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 2023109129-l
202:3 m. rugsejo 29 d.

KupiSkis

Valstybds biudZetind istaiga KupiXkio socialinds globos namai, imones kodas 190793833,
atstovaujama direktoriaus Rolando Paltino, veikiandio pagal istaigos nuostatus (toliau tekste -
UZsakovas) ir MB ,,Statmechao' imones kodas 306445152, atstovaujama direktoriaus Eirimo Baltulkos
toliau vadinama Rangovu, veikiandio pagal bendroves istatus (toliau tekste - Rangovas) sudareme 5i4
sutartl:

1, BENDROJIDALIS

1.1. Vykdydamos Siq Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos istaq'rnais, kitais
normat)'viniais dokumentais bei Sios Sutarties nuostatomis.

1.2. Sutaftyje vartojamos s4vokos:
1.2.1. Sutarties dokumentai - 5i Sutartis irjos Priedai.
1.2.2. Darb4 pradiia -Sutarties jsigaliojimo diena.
1.2.3. Darbq pabaiga - Rangos darbq ir Statybos uZbaigimo akto pasira5ymo diena.
1.2.4. Atliktini darbai - derinimo ir rangos darbai, reikalingi Sutardiai ivykdyti, priduoti

UZsakovui pagal Sios Sutarties reikalavimus.
1.2.5. Baigiamasis darbq atlikimo aktas - visq Rangovo attiktq darbq priemimo aktas.
1.2.6. Darbq atlikimo vieta * Kikoniq g. 20, Snipeli5kio k., LT-40333, Kupi3kio r. sav..

2. SUTARTIESDALYKAS

2.1. UZsakovas pagal 5i4 sutarli paveda Rangovui atlikti Gyvenamojo pastato (unikalus Nr.
4400-0141-3514) techninio riisio grindq irengimo darbus, numatltus Sios Sutarties priede Nr.1
,,Lokalines s4matos" (toliau darbai).

2.2. Si Sutartis apima Sutarties 2.1 punkte nurodyas uZduotis ir darbus, kuriq sudetis,
reikalavimai ir kainos yra nurodl'ti Sutarties priede Nr.l ,,Lokalinds sqmatos" ir priede Nr.2 ,,Darbq bei
reikalavimq apra5as (technine uZduotis)".

2.3. UZsakovas pareiSkia, kad Sios Sutarties darbq atlikimo terminai, sutartq i5laidq nevirsijimas
yra esminiai reikalavimai, keliami Rangolui. Rangovas parei5kia, kad supranta, jog iivardinti esminiai
reikalavimai yra labai svarb0s UZsakorui ir toddl, Rangovo nuomone, Sioje Sutartyje numatlti jos
nutraukimo atvej ai bei netesybos yra teisingi ir protingi.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbus Rangovas turi pradeti per 14 kalendoriniq dienq nuo Sutarties isigaliojimo dienos.
3.2. Darbai turi biiti atlikti per 60 dienq nuo sutarties pasira5ymo. Darbq atlikimo termino

pratQsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo ra5ltiniu susitarimu.

4. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS

4.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokdti Sutarties kain4. Papildomas apmokej imas uZ tokius darbus nebus daromas ir
Rangovas juos privales atlikti savo s4skaita. | 5i4 kain4 ieina visos islaidos ir visi mokesdiai.

ravestu atlikti kaina vra:
Eil.
Nr.

Darbq pavadinimas Kaina EUR
(be PVM)

PVM, EUR Kaina EUR
(su PVM)

1.
Gyvenamoj o pastato (unikalus Nr. 4400-0 I 4 I -
3514) techninio riisio grindq irengimo darbai 14999,59,00 EUR 3149,91 EUR ,ffio,soeuxe



4,2. Atsiskaitymq ir mokejimq tvarka:
4.2.1. U1sakovas uZ fakti5kai atliktus remonto darbus Rangor,'ui sumoka per 30 (trisdeSimt)

kalendoriniq dienq nuo pateiktos PVM s4skaitos - faktiiros ir atliktq darbq akto pasira5ymo. PVM
s4skaitos - fakhiros teikiamos naudojantis informacinds sistemos ,,E- sqskaita" priemonemis.

4,2.2. I5ankstinis mokejimas Rangovui nebus mokamas.
4,2.3. Sutarties darbq kaina gali kisti (diddti ar maZdti) del Valstybes institucijq priimtq istatymi.l

ir polstatyminiq teises aktq, keidiandiq mokesdiq dydj (tokiq kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.),
kurie turi tiesiogines itakos Rangovo statybos darbq s4naudq pasikeitimui, ir priimtq Sios Sutarties
galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeidia tiek, kiek pasikeidia mokestis.

4.3. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (s4skaitas, atliktq darbq priemimo aktus,)
Rangovas privalo parengti taip, kad apskaidiavimus galima bttq patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose
Rangovas privalo laikytis Sutarties prieduose iSvardytq darbq suddties, pavadinimq ir eiles numeriq. Visi
atsiskaitymo dokumentai privalo biti uZantspauduoti ir pasiraSyti, o PVM s4skaitos - faktiiros tik
pasira5ltos.

4.4. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokdjimus uZ atliktus darbus, jeigu Rangovas:
4.4.1 . nei5taiso esminiq atliktq darbq defekq;
4.4.2. nevykdo Saliq pasitarimq metu priimtq, uZprotokoluotq ir pasiraSltq sprendimq, jeigu jie

neprie5tarauja statybos techniniams reglamentams, Sutarties s4lygoms bei kitiems privalomiems
dokumentams ir ra5tu nepateikia motyvuotq paai5kinimq.

4.5. Salys, vykdydamos mokejimus, vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teises aktais.

5. SUTARTIES SALIV TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Bendri isipareigojimai
5.1.1. Sutarties vykdymo metu iSkilusiq klausimq sprendimui, informacijos apsikeitimui bei

suraSomq dokumentq pasiraSymui Salys per 2 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo paskiria jgaliotus
asmenis.

5.1.2. Darbq metu vyksta eiliniai Saliq pasitarimai, kuriq metu sprendZiami einamieji klausimai,
susijQ su projektavimo ir rangos darbais, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas privalomas.

5.1.3. Eilinius Saliq susirinkimus inicijuoja bet kuri i5 Saliq, apie tai prane3dama kitai Saliai.
5.1.4. Salys suraio susirinkimo protokol4, kuri pasiraSo Saliq igaliotieji atstovai.
5.1.5. Galutinius nutarimus, ipareigojandius Sutarties Salis, pasitarimo metu priima UZsakovas, ir

jq vykdymas yra privalomas Rangovui..Jei nutarimas (-ai) prieitarauja Sutarties s4lygoms, Rangovas apie
tai privalo pareik3ti pasitarimo metu. Salims 1ta privalomi pasitarimq metu priimti, uZprotokoluoti ir
pasira5yti sprendimai, jeigu jie neprieStarauja statybos techniniams reglamentams, Sutarties s4lygoms bei
kitiems privalomiems dokumentams.

5.2. UZsakovas isipareigoja:
5.2.1. sumok6ti nustatltq Sutarlyje kain4 Sutarties numatytomis s4lygomis ir tvarka;
5.2.2. t"ykdlti Sutarties Saliq pasira5ytuose prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,

prisiimtus isipareigojimus;
5.3. Rangovas isipareigoja:
5.3.1. prisiimti piln4 atsakomybg uZ atliktq darbq kokybg, Sia Sutartimi prisiimtq isipareigojimq

irykdymq;
5.3.2. uZtikrinti, kad visi darbai bDtq atliekami pagal Sutarties dokumentus;
5.3.3. savo rizika, nustatytu laiku ir kokybi5kai atlikti sutartus darbus, priduoti reikiamq techning

ir iSpildom4jq dokumentacij 4;
5.3.4. per UZsakovo nurodyt4, technologi5kai pagrlst4 termin4 Salinti defektus, susijusius su

netinkamu darbu atlikimu:

6. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Visus Sutartyje minimus darbus Rangovas atlieka laikydamasis galioj

Sutartyje numatyti darbai UZsakowi priduodami pagal atliktq darbq akt4.



6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai pasira3omas atliktq darbq perdavimo-
pridmimo, medZiagq ir irengimq sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei atlikti visi reikalingi bandymai.

6.4. Sutartinis darbas laikomas UZsakovo priimtu, kai abiejq Saliq igalioti atstovai pasira5o
baigiam4ji darbq perdavimo- priemimo akt4.

7. SANKCIJOS IRBAUDOS

7.1 .Rangovas uZ kiekvien4 paveluot4 darbq atlikimo dien4, UZsakowi pareikalavus moka 0.02%o
dydZio delspinigius nuo neatliktq darbq kainos.

7.2. UZsakovas uZ kiekvien4 uZdelst4 apmokdti dien4, Rangovui pareikalavus moka 0.02Vo
dydZio delspinigius nuo neapmok6tos sumos.

7.3. Baudq, delspinigiq sumokejimas neatleidZia Saliq nuo Sutarties fsipareigojimq ar paZeidimq
paialinimo.

7.4.Sioje Sutartyje numatytiems delspinigiams, baudoms, netesyboms i3ie5koti (iSsky'rus
nura5omoms baudoms ne gindo tvarka) Salys privalo pareik5ti pretenzijas viena kitai ie5kinines senaties
nustatytose ribose. Salys privalo i5nagrindti pretenzijas ir atsakyti i jas per 10 darbo dienq nuo jr1 gavimo
dienos.

7.5. Rangovas atsisakgs vykdlti darbus, po Sutarties pasira5ymo, sumoka UZsakov,ti l0%o
sutartines kainos baud4.

8. GINdV SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutarties Salys_visus gindus stengiasi i5sprgsti derybomis. Kilus gindui, Sutalties Salys rastu
i-idesto savo nuomon? kitai SaHai ir pasitlo gindo sprindim4. Gavusi pasiulym4 gind4 sprgsti derybomis,
Salis privalo iji atsaklti per 30 dienq. Gindas turi btti i3sprgstas per ne ilgesni nei 60 dienq termin4 nuo
derybq pradZios. Jei gindo iSsprpsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i
pasiiilym4 gind4 sprEsti derybomis, kita Salis turi teis?, ispedama apie tai kitq Sali, pereiti prie kito gindq
sprendimo procedlros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar suja susijg, neparykus jq iSsprgsti
derybq budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatlta tvarka.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1. Salis gali brlti visiSkai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties
nevykdym4 del nenugalimos jegos lforc.e majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatltq ir jas patyrusios Salies irodyq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4.
jeigu Salis nedelsiant praneSe kitai Saliai apie kliiiri bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui,

9.2. Nenlgalima jdga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei
vykdlti prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tekliq arba Salies konhahent ai paLerdlia savo
prievoles. Nenugalima jdga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos
aplinkybes, i kuriq galimybE Salys, sudarydamos sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, suk6l9 bet kurios i3 Saliq reorganizavimq,
privatizavim4, likvidavimq, veiklos pobiidZio pakeitim4, stabdym4 (trukdymq), kitos aplinkybes,
kurios tur6tq b[ti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j4 lvykdyi kitai Saliai neimanoma del
nenugalimos j6gos (force maj eure).

10. GARANTINIS TERMINAS

10.1. Sutarties objektui nustatomas STR numatl.tas garantinis laikotarpis.

1 1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

1 1.1. Sutartis isigalioja po to, kai Saliq atstovai j4 pasira5o.
ll.2.Sutartis galioja nuo sutarties isigaliojimo datos ir galioja iki

isk6itynb\{ ilgs bei kitq sutartiniq isipareigojimq ivykdyrno._----;a" 1-



11.3. Salys parei5kia, kad, jeigu iki Sutarties pasiraSymo buvo sudarli kiti susitarimai ZodZiu ar
ra5tu, jie nera privalomi ir juriding gali4 turi tik Sioje Sutartyje irjos Prieduose numatytos nuostatos.

11.4. Sutartis gali buti pratgsta, pakeista ir papildyta ra5ti5ku Saliq susitarimu nepaZeidZiant
Vie5qjq pirkimq istatymo nuostafl+.

11.5. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo t4 padiq dien4 ra5tu prane5ti apie tai kitai Saliai.
11.6. Nevykdandiai savo isipareigojimq Saliai suteikiamas bltinas laikotarpis jq ivykdymui.
1.7.Salys neturi teises viena5ali5kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nuodyto Sioje Sutartyje

arba Lietuvos Respublikos teises aktuose. Be pagrindo nutraukus Siq Sutarti Salis privalo kitos Salies
reikalavimu atlvsinti kitai Saliai del Sutarties nutraukimo oatirtr:s nuostolius.

12. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

12.1. Kiekviena Salis parei5kia, kad Sutartis neprie5tarauja jos, kaip juridinio asmens, tikslams;
12.2.Yn susitarta del visq s4lygq, kurios buvo bDtinos tam, kad Sutartis kiekvienos i5 Saliq butq

laikoma sudaryta;
12.3. Nera jokiq papildomq reikalavimq, susijusiq su Sutarties iforminimu;
12.4. Visos Sutarties s4lygos Saliq buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai

buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutafiies s4lyga;
12.5. Sutartis nepaLeidLia Salies kreditoriq ir akcininkq interesq;
12.6. Saliai ndra pateiktas ar nagrinejamas joks pareiSkimas del bankroto bylos i5kelimo,

ie5kininis parei5kimas, reikalavimas ar bet koks kitas pareiSkimas, kuris reikimingai itakotq Salies

fsipareigojimq pagal 5i4 Sutarti vykdym4;
12.7. Salis nera pazeidusi ar nepaLeidlia jokiq istatymq ar susitarimq (sutardiq), kuriq

igyvendinimas.reikSmingai paveiktq Salies isipareigojimq ivykdym4 pagal Sutarti;
12.8. Salis veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai informuota del Sios Sutarties twinio bei jos

esmes;
12.9. Ne viena Salis nelaiko saves ekonomiSkai silpna ir nepatn:sia Salimi.
12.10. Sa[s turi visas Lietuvos Respublikos norminiq akq numatytas veiklos licencijas ar

leidimus, reikalingas tinkamam Sutarties irrykdymui.

13. KrTOS S.ALYGOS

13.1. Visi praneiimai ..tarp Saliq, susijg su Sutartimi, pateikiami raitu Sutartyje nurodytais
adresais arba kitu adresu, kuri Salis praneSe kitai Saliai. Prie3 praneiimus pateikiant ra5tu, jie gali blti
perduodami elektroniniu paStu.

13.2. Salys isipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kit4 apie visus Saliq juridiniq
ir pa5to adresq bei telefonq numeriq pasikeitimus.

13.3. Visi prane5imai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Salis gauna lai5kq, elektroninio
pa5to prane5im4 arba prane5im4 faksu.

13.4. Si Sutartis sudaroma 2 (dviem) identiSkais egzemplioriais lietuviq kalba kiekvienai Saliai.
Abiejq Sutarties egzemplioriq tekstai turi vienod4juriding gali4.

13.5. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie atlikti rasriskai ir
pasira5y'ti Saliq igaliotq asmenq.

14. SUTARTIES PRIEDAI

i4.1. Priedas Nr.1 ,,Lokaline s4mata";
14.2. Priedas Nr.2 ,,Darbq bei reikalavimq apraBas (technine uZduotis)";
14.3. Priedas Nr.3 ,,Riisio planas";
14.4. Priedas Nr.4 ,,Rlsio pjnvis".



5u,4r .rurutnvlAl ADRESAI, TELEFoNAT, FAKSAI

uZsAKovAs:
KupiSkio socialines globos namai
Kikoniq g. 20, Snipeli5kio k., Kupi5kio r.
Tel.: 8-459-35560
E-pa5tas: kupiskis@elobosnamai.ore

{mones kodas: 190793833
LT684010043400030063
AB LUMINORbankas
Banko kodas: 40100

UZ sutarties vykdym4 atsakingas aptamavimo

ir [kio dalies vedeias Marius Nareckas

RANGOVAS:
MB "Statrnecha"
Tiesioji g. 3,LT-37468 PaneveZys
Tel.: +37060685260
E-pa5tas: eirimasO4@email.com

fmones kodas: 3064451 52
LTs74010051005771064
AB LUMINORbankas
Banko kodas: 40100

Direktorius Eirimas BaltuSka

A.V.6;i



Priedas Nr. 2

Prie 2023 m. rugsdjo 29 d. rangos darbq sutartiesNr.2023/09129-l
2023-09-29

DARBU BEI REIKALAVIMU APRASAS (TECHNINE UZDUOTIS)

1. Gyvenamojo pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) techninio riisio grindq irengimo darbai
atliekami adresu: KupiSkio socialines globos namai, Kikoniq g. 20, Snipeli5kio k. KupiSkio r.

2. Vykdant darbus butina vadovautis galiojandiu Lietuvos Respublikos Statybos istatymu, Aplinkos
apsaugos istatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teis6s aktais, kurie apibrdZia reikalingus
vykdyti statybos remonto rangos darbus.

3. Remonto darbams skirtos statybines medZiagos turi b[ti sertifikuotos ES ir Lietuvoje bei tinkamos
nurodl.tiems statybos darbams atlikti.

4. Gyvenamojo pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) techninio rtisio grindq irengimo darbq metu
bus reikalinga atlikli ,,8, 8* ir 9" patalpq betonavimo darbus.

5. Statybos remonto darbai turi buti atliekami Rangovo leSomis (statybines medZiagos, pinigines
leSos, darbo j6ga ir kt.).

6. Gyvenamojo pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) techninio rtisio grindq irengimo darbai
atlikti sekandiai:

6.1. II grupes grunto kasimas rankiniu bDdu Zeminant grindq lygi;
6.2. Grunto po grindq pagrindais tankinimas maZosios mechanizacijos priemonemis;
6.3. Grindq ritininiq hidroizoliacijq irengimas, klojant plevelE, suklijuojant siiiles;
6.4. Betoniniq grindq armavimas tinklais;
6.5. Betono posluoksniq irengimas grindims. 80 mm storio sluoksnis, paduodant beton4 siurbliu;
6.6. Kiti reikalingi statybos darbai atliekant Glvenamojo pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514)

techninio riisio grindq irengimo darbus.
7. Del atliekamq darbq saugos, prie5gaisrines saugos ir aplinkos apsaugos darbrl atlikimo vietoje

atsakingas Rangovas. Darbq metu privaloma uZtikrinti globos namq gyventojq ir darbuotojq, o taip pat
kitq asmenq saugum4;

8. Darbai tud biiti atlikti kuo trumpesniais terminais, uZtikrinant gyventojq saugum4 ir sukeliant kuo
maZesnius nepatogumus darbuotojams, gyventojams, nepaZeidZiant pirkimo s4lygose nustat)-tq terminq
ir pasiiilyme nurody.ta kaina.

9. Darbai I'ra laikomi uZbaigtais abiem sutarties Salims pasiraSius darbq atlikimo akt4.
10. Atliktiems darbams taikomas 5 metq garantinis laikas, pasleptiems darbams 10 metq.

RANGOV

BaltuskaRolandas Paltinas, direktorius



MB Statmecha

Priedas Nr. I

18149,50 €

ao*r,re 
"4t|roro

Sudaryta pagal 2023.04 kalnas

Slatiniq grup6: Socialinos globos namai

Statlnys: socia nes globos namai

Zlnlaragtig: Grindq anl grunto irengimodabai

Ell. Nr. Darbo kodas StatyboE darbq .prasymrl Mato vnt Klekig
Kaina, Eur

Vioneto k€in. I lS viso
m3 0,6198

2

3

4

5

N1P-0E01-1

N 1 't P-020 t -1

Nl l P-1508-2

N11P-1501-1

15 viso b€ PVM:

PVM:

291,51

1,00

1010,68

1299,40

1834,59

629.34

2172,96

I 177.64

14 999,59 €

3149,91 €

gruntq transporteiir, kaigrunto grupe ll

Grunto lankinimas matosios mechanizaciiog
prigmon€mls, kgl grunte! lalyglnamas lankinlu b0du, o
grunto grupe Hl
Grlndv ritininiq hidrolzollacijq irengtmas, klojant phvetq,
suklljuojant si0l€s
Betoniniq grindq aftavimas tinklais

Amuolq betoniniq gdndq irengimas. paduodant b€tona
srurbliu (8 cm)

100 m2

m2

t

'100 m2

6,2934

629,34

2,15

6,2934

m
RANGOVAS:

Direktoriu Baltulka
A.V.

Rolandas Paltinas,



Rtisio planas
Priedas Nr. 3

A.V.
Baltu5ka
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Priedas Nr. 4

A.V.

Rtrsio pjlvis
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Baltuska
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