

BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA I ETAPO DARBŲ SUTARTIS

Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų _____ mėnesio ____ diena Nr. _____
Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, atstovaujama administracijos direktorės _____, veikiančios pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, atstovaujama direktorės _____, veikiančios pagal bendrovės įstatų, vadinama **Rangovu**,
toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia I etapo darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas – Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia

1.2. Sutarties objektas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Sutarties darbus pagal lokalines sąmatas (parengtas pagal darbų kiekių žiniaraščius) (priedas) ir perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Sutarties darbų atlikimo vietos:

1.3.1. Daukšių k., Joniškio r. sav.;

1.3.2. Skaistgirys;

1.3.3. Reibinių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.;

1.3.4. Skaistgirys, Joniškio r.

1.4. Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPI reikalavimus.

2.3. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Užsakovo skiriamas asmuo	5.3.	Už Sutarties vykdymą atsakingas Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistė skyriaus vyri
Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPI nuostatus skiriamas asmuo	5.3.	Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė
Pirkimo sutarties trukmė	4.3.	9 mėnesiai
Darbų atlikimo terminas	4.1.	7 mėnesiai

Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė	4.2.	1 mėnuo
Atsakomybė už darbų vėlavimą	9.1.	9.1. punkto nuostatos
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.2.	0,02% laiku neapmokėtos sumos per dieną
Sutarties kaina,	3.2.	56443,87 eurai (<i>penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys Eur 87 ct</i>)
iš kurių PVM sudaro	3.3.	9796,04 eurai (<i>devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 04 ct</i>)
Mokėjimų terminas	3.7.	30 kalendorinių dienų

3. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

3.2. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM, Sutarties darbų kaina turi būti peržiūrima ne vėliau kaip sekantį mėnesį nuo mokesčio įsigaliojimo. Peržiūrėjimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

3.3. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A \cdot \left(\frac{S - A}{S} \right) \cdot \left(1 + \frac{T_N}{100} \right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)]

3.4. Atsiskaitymas atliekamas Rangovui pateikus tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą ir darbų atlikimo aktą. PVM sąskaita faktūra ir darbų atlikimo aktas pateikiamas kiekvienam būstui atskirai pagal Sutarties 1.3. punkte nurodytus adresus.

3.5. Visus mokėjimus pagal Sutartį Užsakovas atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai iš Užsakovo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita faktūra. Mokėjimai atliekami pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.6. Rangovas sąskaitas faktūras teikia VPĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties darbų kaina dėl kainų lygio ir kitų mokesčių (išskyrus PVM) pasikeitimo nebus peržiūrima.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Darbų atlikimo terminas yra 2.3 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios.

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2.3 papunktyje nurodytam pratęsimo terminu 1 mėnesio laikotarpiui.

4.3. Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2.3 papunktyje nurodytam terminui.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę:

5.1.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

5.1.2. nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais kainomis, tvarka ir sąlygomis;

5.2.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas Sutarties darbų išlaidas bei nuostolius susijusius su Sutarties nutraukimu;

5.2.3. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietę darbams pagal šią Sutartį atlikti.

5.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPI nuostatas, yra nurodytas 2.3. papunktyje.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų normomis, taisyklėmis ir standartais;

6.2.2. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, susimokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį bei visus kitus gautus komunalinius mokesčius, kol bus vykdomi statybos darbai;

6.2.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

6.2.4. Sutarties darbų metu pabloginės patalpų ar inžinerinių komunikacijų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

6.2.5. ne vėliau kaip per 10 dienų raštu pranešti apie visų Sutarties darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

6.2.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Sutarties 2.3. punkte nurodytais asmenimis;

6.2.7. užtikinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

6.2.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.3. Rangovas Sutarties darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Įrangos ir atliktų darbų atsitiktinio susižalojimo, žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos.

7. SUBTIEKIMAS

7.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas pasitelks šiuos subtiekėjus (*jeigu jie yra žinomi pasirašant Sutartį*): (*nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekėjai (subtiekėjų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai) pasitelkiami*).

7.2. Rangovas įsipareigoja:

7.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

7.2.2. užtikrinti, kad subtiekiejai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti jiems pavestus įsipareigojimus;

7.2.3. keisti subtiekieją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekiejas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. Naujų subtiekiejų kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiekiejams keltus reikalavimus.

7.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekiejais tokiomis sąlygomis:

7.3.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.2.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.3.2. subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekieju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekiejui pagrindimą.

7.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

8. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

8.1. Darbai priimami pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą.

8.2. Dėl esminių trūkumų atliktų darbų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo. Kaltoji pusė atlygina dėl to patirtus nuostolius.

8.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Už Sutarties neįvykdymą laiku kiekvieną paskesnę mėnesį po Sutarties darbų atlikimo termino pabaigos numatoma 10 proc. bauda nuo bendros Sutarties kainos. Sumokėta bauda neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užbaigti darbus.

9.2. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už atliktus Sutarties darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

9.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

9.4. Sutarties darbams nustatomas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.

9.5. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius per garantinį laiką. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Rangovas moka 5 proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos ir atlygina išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9.6. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

9.7. Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas gali, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs Užsakovui. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos po pranešimo termino pabaigos.

10.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

10.3. Be šioje Sutartyje nustatytų Sutarties nutraukimo atvejų, Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

11. GINČAI

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei kalendorinių 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi vykdyto pirkimo „Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia“ metu Rangovo ir Užsakovo pateikti dokumentai, raštai ir kiti duomenys yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

13.2. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma rašytiniais (fiziniais) parašais

13.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.2. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

13.2. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi sutarties egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

13.2. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma apsiikeičiant pasirašytais suskaitmenintais (skenuotais) sutarties egzemplioriais PDF formatu elektroniniu paštu

13.2. Šalys susitaria, kad Sutartis sudaryta apsiikeičiant pasirašytais suskaitmenintais (skanuotais) Sutarties egzemplioriais PDF formatu elektroniniu paštu (*nurodyti abiejų šalių el. pašto adresus*). Šalių pasirašyta ir el. paštu PDF formatu kitai šaliai perduota Sutartis prilyginama rašytinės formos sandoriui ir turi teisinę galią.

13.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Kodas 288712070
Livonijos g. 4-1, Joniškis
A. s. Nr. LT90 4010 0510 0549 2953
tel.: (8 426) 69142
el. paštas: savivaldybe@joniskis.lt

Administracijos direktorė

RANGOVAS

UAB „Akvitas“
Kodas 253250070
Kesių k. 5, Akmenės r.
A. s. Nr. LT84 4010 0433 0003 0244
tel.: (8 425) 59 439,
el. paštas: nauja.energija@gmail.com

Direktorė

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

T

A

2

šas
šius
180

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

Statinys

K001 Nr.1

O1

ONIŠKIO RAJ.

Žiniaraštis

S1 Sąmata



2023-07-20

Suma žiniaraščiui

14 450,01 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0624		
2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.1 K8=1.1	m3	0,8		
3		Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais k8=1.14 K8=1.14	100m2	0,0624		
4		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,0624		
5		Viensluoksnės 35 mm storio liejamos grindys ant 50 mm storio izoliacijos plokščių	100m2	0,0624		
6		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. K8=1.15	m2	6,24		
7		Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,12		
8		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,12		
9		Paviršių aptaisymas dailylentėmis, įrengiant 25x50 mm tašelių karkasą	100m2	0,0624		
10		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,1		
11		ŽN klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1		
12		Plautuvių nuėmimas	vnt	1		
13		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	8		
14		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12		
15		Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1		
16		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1		
17		Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (4 bangų džiovintuvas)	vnt.	1		
18		Elektros instaliacijos pastatų patalpose keitimas (laidai, prietaisai, šviestuvai)	kompl	1		
19		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	5		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
20		Atlenkiamųjų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1		
21		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1		
22		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1		
23		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu K8=1.1	m3	0,8		
24		Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaitus ir keičiant palanges	m2	2,03		
25		Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaitus	m2	2,1		
26		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai K8=1.09	100m2	0,04		
27		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,12		
28		Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	0,68		
29		Grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15	m3	4,8		
30		20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas K9=1.15	100m2	0,18		
31		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm K9=1.15	100m	0,32		
32		Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles(smėliu) K9=1.15	100m2	0,18		
33		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,2		
34		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,2		
35		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šablono) K9=1.15	100m2	0,16		
36		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,12		
37		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	2,1		
38		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,04		
39		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1		
40		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2		
41		Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1		
42		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu K8=1.17	vnt	1		
43		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes K9=1.15	m3	2,7		
44		Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	0,9		
45		Sieninių elektrinių vandens šildytuvų montavimas (pritaikyta)	vnt.	1		
46		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo K8=1.17	m3	0,87		
47		Metalinių laiptų turėklų įrengimas (pritaikyta) perdarymas K8=1.04	100m	0,016		

2023-07-20

Statinių grupė K001

Statinsys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
48		Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12	t	0,025			
49		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	1,4			
50		Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg K9=1.15	100m	0,16			
Žiniaraštyje S1							11 942,16
PVM							2 507,85
Iš viso							14 450,01

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVI

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATS

2023 M. _____ MĖN. D. _____

2023

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA

Statinių

grupė

Statiny

Žiniaraštis

K001 Nr.1

O1 2 DAUKŠIAI, JONIŠKIO RAJ.

S2 Sąmata kelt



2023-07-20

Suma žiniaraščiui

1 043,79 EUR

Lapų s 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Keltuvo irengimas

1		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 vnt. kg, paleidimo ir derinimo darbai)		1		
2		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 vnt. kg, montavimas)		1		

Skyriuje

Žiniaraštyje S2

PVM

Iš viso

862,64

862,64

18,15

1 043,79

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIRT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAK

2023 M. MĖN. D.

2023 I

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių
grupė
Statinsys****K001 Nr. 3****01 SKAISTGIRYS, JONIŠKIO RAJ.****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

2023-07-20

Suma žiniaraščiui**9 600,03 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,03				
2		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	17,16				
3		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10 K8=1.1	m3	0,5				
4		Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais k8=1.14 K8=1.14	100m2	0,03				
5		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,03				
6		Viensluoksnės 35 mm storio liejamos grindys ant 50 mm storio izoliacijos plokščių	100m2	0,03				
7		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. K8=1.15	m2	3				
8		Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,08				
9		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,08				
10		Paviršių aptaisymas dailylentėmis, įrengiant 25x50 mm tašelių karkasą	100m2	0,03				
11		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,2				
12		ŽN klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1				
13		Plautuvių nuėmimas	vnt	1				
14		Vonių nuėmimas	vnt	1				
15		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	5				
16		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12				
17		Vand., nuotak. ir san. prietaisų būte įrengimas, kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1				
18		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Dužm	Medžiagos	Mechanizmas	Kitas
19		Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (4 bangų džiovintuvas)	vnt.	1				
20		Elektros instaliacijos pastatų patalpose keitimas (laidai, prietaisai, šviestuvai)	kompl	1				
21		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	5				
22		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1				
23		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1				
24		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1				
25		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10 K8=1.1	m3	0,8				
26		Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	2,1				
27		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,06				
28		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,08				
29		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,9				
30		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,9				
31		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinių bandymas	100m	0,12				
32		.Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	2,1				
33		Paviršių aptaisymas dailylentėmis, įrengiant 25x50 mm tašelių karkasą (PRITAIKYTA) išardymas k1=0.80,k2=0.00,k3=0.000	100m2	0,03				
34		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,12				
35		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2				
36		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2				
37		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,01				
38		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,01				
39		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,08				
40		Kabelio su gumine izoliacija, nutiesto sienomis, demontavimas	100m	0,2				
41		Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,03				

Viso žiniaraštyje S1

PVM

Iš viso

2 889,35	4 746,08	298,48	7 933,91
21%	21%	21%	1 666,12
3 496,12	5 742,75	361,16	9 600,03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKING

2023 M. MĖN. D.

2023 M. C

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****Statiny****Žiniaraštis****K001 Nr.6****01 REIBINIŲ KM., SKAISTGIRIO SEN., JONIŠKIO RAJ.****S1 Sąmata**

2023-07-20

Suma žiniaraščiui

16 750,01 EUR

Lapų 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Lentinių grindų ardymas	m2	9		
2		Juodgrindžių ardymas	m2	9		
3		Gulekšnių ardymas	m2	9		
4		Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	9		
5		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 K9=1.15	m3	1,89		
6		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17 K8=1.17	vnt	1		
7		Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 K9=1.15	100m3	0,18		
8		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 K9=1.15	m	17,4		
9		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 200 mm k9=1.15 K9=1.15	vnt.	1		
10		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	vnt.	1		
11		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15 K9=1.15	100 m3	0,06		
12		Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.15	100 m3	0,08		
13		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šablono) k9=1.15 K9=1.15	100m2	0,2		
14		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15 K9=1.15	m3	1,81		
15		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 K9=1.15	m3	1,81		
16		Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	0,4		
17		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,09		
18		Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais k8=1.14 K8=1.14	100m2	0,06		
19		Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis k8=1.14 K8=1.14	m3	0,6		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
20		Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k9=1.15 K9=1.15	t	0,045			
21		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,09			
22		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,08			
23		Fanaruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spynos (m2 bloko)	m2	2,1			
24		Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios įrengiant karkasą (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	5,55			
25		.Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	25,42			
26		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. K8=1.15	m2	9			
27		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K8=1.09	100m2	0,08			
28		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,18			
29		Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1			
30		Elektros instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 patalpų)	100m2	0,25			
31		Rankšluosčių džiovintuvų iš pl. cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1			
32		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	5			
33		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1			
34		Atlenkiamas porankis	vnt.	1			
35		Horizontalus porankis	vnt.	4			
36		Atlenkiama dušo kėdutė	kompl.	1			
37		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1			
38		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1			
39		Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	1,42			
40		Kitos smulkios plieno konstrukcijos (pritaikyta pandusui) k8=1.03 K8=1.03	t	0,26			
41		Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03 K8=1.03	t	0,113			
42		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,2			
43		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,2			
44		Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	2,1			
45		Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2	2,1			
46		Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03, k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	m3	1,46			
47		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,08			

2023-07-20

Statinių grupė K001

Statinsys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
48		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 K8=1.17	m3	0,32			
49		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	12,3			
50		Spintelių nuardymas ir perkabinimas (1 kompl.)	vnt.	1			
		Žiniaraštyje	S1				
		PVM					3 842,98
		Iš viso					2 907,03
							13 750,01

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINTI

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKIN

2023 M. MĖN. D.

2023 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių
grupė
Statiny****K001 Nr. 8****O1 SKAISTGIRYS, JONIŠKIO RAJ.****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

2023-07-20

Suma žiniaraščiui**14 600,03 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Lentinių grindų ardymas	m2	5,2		
2		Gulekšnių ardymas	m2	5,2		
3		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17 K8=1.17	vnt	2		
4		Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 K9=1.15	100m3	0,08		
5		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 K9=1.15	m	12		
6		Vandens tiekimo magistralinių tinklų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 25 mm	100m	0,1		
7		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	vnt.	1		
8		Vandentiekio vamzdžio prijungimas prie veikiančios magistralės k8=1.03 K8=1.03	vnt	1		
9		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15 K9=1.15	100 m3	0,08		
10		Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.15	100 m3	0,08		
11		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šablono) k9=1.15 K9=1.15	100m2	0,1		
12		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15 K9=1.15	m3	2		
13		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 K9=1.15	m3	2		
14		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,052		
15		Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais k8=1.14 K8=1.14	100m2	0,052		
16		Denginių šilumos izoliacija putų polistirolu plokštėmis k8=1.14 K8=1.14	m3	0,52		
17		Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k9=1.15 K9=1.15	t	0,025		
18		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,052		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	E JR
19		Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios įrengiant karkasą (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	5,2		
20		.Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	15,2		
21		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. K8=1.15	m2	5,2		
22		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K8=1.09	100m2	0,03		
23		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,1		
24		Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1		
25		Elektros instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 patalpų)	100m2	0,25		
26		Rankšluosčių džiovintuvų iš pl. cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisyty sienų	vnt.	1		
27		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	5		
28		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1		
29		Atlenkiamas porankis	vnt.	1		
30		Horizontalus porankis	vnt.	4		
31		Atlenkiama dušo kėdutė	vnt.	1		
32		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1		
33		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1		
34		Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	0,6		
35		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,8		
36		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8		
37		Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	2,1		
38		Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2	2,1		
39		Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03, k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	m3	0,72		
40		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,04		
41		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 K8=1.17	m3	0,3		
42		Linoleumo grindų remontas, keičiant atskiras vietas	m2	1		
43		Grindų remontas, suformuojant nuovažas	m2	1		
44		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0189		
45		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm	100vnt	0,03		
46		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26cm k9=1.15 K9=1.15	100vnt	0,03		
47		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo K9=1.15	100m	0,15		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
48		Betoninių trinkelų grindinio įrengimas, padarant pagrindus K9=1.15	100m2	0,12		
49		Grunto kasimas 0,25m3 greiferinio kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivartį(II grupės gruntas) k9=1.15 K9=1.15	100m3	0,06		
50		Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis	100m2	0,0875		
51		Paviršių aptaisymas gipso kartono pl.,užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant 25x50mm tašelių kark.,kai sienos nel.	100m2	0,0875		
52		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0875		
53		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0875		
54		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0875		
55		Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	100m2	0,0306		
56		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, paleidimo ir derinimo darbai(kėlimo aukštis m 1.50)	vnt.	1		
57		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas(kėlimo aukštis m 1.50)	vnt	1		
		Žiniaraštyje	S1			12 066,14
		PVM				2 533,89
		Iš viso				14 600,03

Sudarė:

Tikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinės sąmatos (Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia I etapas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-09 Nr. (25.26 E) IL-4071
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akvitas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia I etapo darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-10 Nr. (3.37 Mr) A4-149
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	