
Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 125B, Kretinga   atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. F22-

2023/3

2023 m. sausio 26 d.
Kretinga

SĮ „Kretingos komunalininkas, į. k. 163934977, adresas Vytauto g. 118, Kretinga, atstovaujama
direktoriaus Pauliaus Ruškaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Progresyvūs
projektai“ , į. k. 300045183, adresas J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda atstovaujama direktorės Danutės
Zubavičienės (toliau – Projektuotojas), veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos
Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:
- 2023 m. sausio mėn. 11 d. Užsakovas įvykdė supaprastintą atvirą konkursą dėl Daugiabučio gyvenamojo
namo Klaipėdos g. 125B, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo (toliau – Paslaugos); Projektuotojas pateikė pasiūlymą
Pirkimui ir Užsakovo buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju,

sudarė šią daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 125B, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1.1. Sutarties objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 125B, Kretinga,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos (toliau – Paslaugos), kurios apima techninio projekto dokumentacijos parengimą, suderinimą su
atsakingomis institucijomis bei visų kitų reikalingų dokumentų ir paslaugų suteikimą, iki kol bus gauta
teigiama projekto ekspertizės išvada (toliau – Paslaugos, Projektas). Paslaugos apima ir Projekto vykdymo
priežiūrą.

1.2. Paslaugų apimtys nurodytos Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ bei jos prieduose.
1.3. Viso Sutarties objekto bendra kaina yra 32 500,00 (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai eurai

ir 00 ct) EUR be PVM, 39 325,00 su PVM (trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai
ir 00 ct) EUR su, kurią sudaro:

1.3.1. Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 125B, Kretinga   atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo paslaugos - 36 905,00 EUR
su PVM (trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penki eurai 00 ct.).

1.3.2. Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 125B, Kretinga   atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo paslaugos projekto
vykdymo priežiūros paslaugos – 2 420,00 (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt
eurai 00 ct.) EUR su PVM.

1.4. Į Sutarties objekto kainą įeina visi mokesčiai ir visos Projektuotojo išlaidos, reikalingos
tinkamam ir visiškam Sutarties įvykdymui, įskaitant draudimo išlaidas, Projekto vykdymo priežiūros
paslaugas, taip pat techninio projekto korekcijų rengimo išlaidas, jei tokias korekcijas reiktų rengti
atsižvelgiant į Projekto ekspertizės pastabas ar Užsakovo ir/ar trečiųjų atsakingų institucijų reikalavimus.

1.5. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.
1.6. Subteikėjai, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti paslaugoms teikti:

1.6.1. „_______“,
1.6.2. „_______“ (įrašoma, jeigu yra).

1.7. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties objekto kaina dėl bendro kainų lygio kitimo
nebus perskaičiuojama. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias



su Paslaugų teikimu. Visą riziką dėl Sutarties objekto kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas. Paslaugų
bendrai kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

1.8. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties objekto kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo
dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo suteiktoms
Paslaugoms apmokėti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus.

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

2.1. Paslaugos pradedamos teikti nuo dienos kai Projektuotojui Užsakovas perduoda visus projekto
rengimui būtinus dokumentus.

2.2. Techninio projekto parengimo paslaugos turi būti suteikiamos per 4 mėnesius nuo Pirkimo
sutarties pasirašymo dienos. Paslaugos atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą dar 1 mėnesio
terminui, jei Paslaugų teikimo metu dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo paaiškėja, kad darbai turi
būti stabdomi arba negali būti atliekami, nes nėra gauti atitinkamų institucijų sutikimai, leidimai, pažymos
arba šių pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas dėl ne nuo Projektuotojo ar Perkančiosios organizacijos
priklausančių aplinkybių, trunka ilgiau nei tikėtasi; priimami nauji teisės aktai, kuriuose nustatomos naujos
procedūros ilginančios projekto rengimo procesą; paaiškėja naujų aplinkybių darančių įtaką projekto
sprendiniams arba Užsakovo pateikiami nurodymai tiekėjui turi įtakos projekto dokumentacijos atlikimo
terminams.

2.3. Jeigu Projektuotojas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 2.2 p. nurodytą nuostatą jam gali
būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Projektuotojas privalo nedelsdamas raštu pranešti
Užsakovui, nurodydamas nuo Projektuotojo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis
reikalavimas ir Projektuotojas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties įvykdymo
pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties įvykdymo terminą,
jokiu būdu negali priklausyti nuo Projektuotojo. Sutarties įvykdymo termino pratęsimas įforminamas
Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratęsus Sutarties įvykdymo terminą Sutarties kaina nesikeičia.

2.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradedamos teikti tuomet, kai rangovas pagal
Projektuotojo parengtą techninį projektą pradės vykdyti darbus objekte ir teikiamos iki kol rangovas
užbaigs rangos darbus.

2.5. Jeigu atsiranda aplinkybės, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti,
Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Projektuotoją prieš 3 (tris) darbo dienas, turi
teisę sustabdyti visų Paslaugų arba jų dalies teikimą. Tokiu atveju Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas
tam laikotarpiui, kurį trunka atitinkamos Paslaugų dalies ar visų Paslaugų teikimo sustabdymas. Jeigu
sustabdomas visų Paslaugų teikimas, turi būti sustabdomas ir Sutarties vykdymas tai įforminant raštu.

2.6. Projektuotojo parengto techninio projekto korekcijų atlikimo pagal projektą ekspertavusio
specialisto pastabas ir/ar Užsakovo ar trečiųjų atsakingų institucijų pateiktas pastabas ir/ar darbų vykdymo
metu paaiškėjusių projekto klaidų ištaisymo sprendinių parengimo paslaugų kaina yra įtraukta į bendrą
Sutarties kainą, todėl šių Paslaugų teikimui Sutarties nuostatos galios iki tol, kol bus gauta teigiama projekto
ekspertizės išvada ir/ar statybos leidimas ir/ar bus pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.

2.7. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):
2.7.1. Techninė specifikacija;
2.7.2. Sutartis su jos papildymais (jei tokių būtų);
2.7.3. Pirkimo dokumentai, su jų paaiškinimais;
2.7.4. Projektuotojo pasiūlymas konkursui.

III. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

3.1. Projektuotojui pilnai užbaigus techninį projektą – t. y. gavus Užsakovo parinktos ekspertizės
teigiamą techninio projekto įvertinimą; perdavus jį Užsakovui ir gavus statybą leidžiantį dokumentą,



Užsakovas sumokės Sutarties 1.3.1 punkte nurodytą Sutarties objekto kainą su PVM per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas, suteiktų
paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas - faktūras.

3.2. Užsakovui parinkus rangovą, kuris vykdys darbus pagal Projektuotojo parengtą projektą už
Projektuotojo atliekamą projekto vykdymo priežiūrą bus mokama tarpiniais mokėjimais pagal
Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų (projekto vykdymo priežiūros) pažymas, suteiktų paslaugų
perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas – faktūras ir neviršijant Sutarties 1.3.2 p. nustatytos paslaugos
kainos.

3.3. Tuo atveju, jei Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių laiku negauna lėšų
atsiskaitymui su Projektuotoju (pvz. finansavimą skirianti institucija, pagal galiojančias tvarkas gali tikrinti
Sutarties dokumentaciją ilgiau nei 30 d.), atsiskaitymo už Paslaugas terminas gali būti pratęstas iki lėšų
gavimo dienos, bet ne ilgesniam nei 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo suteiktų paslaugų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų, jeigu buvo
nustatyti Paslaugų teikimo trūkumai ir Projektuotojas nepašalino iki paslaugų perdavimo-priėmimo akto
pateikimo dienos nurodytų trūkumų, neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus.

3.5. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
Pirkimo sąlygų ir Projektavimo užduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
Projektuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti Užsakovo nurodymus, kurie prieštarauja Projektavimo užduočiai
(raštu pagrindžiant kodėl nesutinkama) arba neatitinka teisės aktų reikalavimų projektavimui.

3.6. Šalys pareiškia, kad Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas negali būti
interpretuojamas kaip Paslaugų tinkamas suteikimas. Užsakovas turi teisę ir po Paslaugų perdavimo –
priėmimo ir/ar apmokėjimo pareikšti pretenzijas Projektuotojui dėl jau po Paslaugų perdavimo – priėmimo
akto pasirašymo paaiškėjusių dokumentacijos ar konkrečios paslaugos trūkumų. Tokiu atveju
Projektuotojas turi atlikti visas būtinas techninio projekto korekcijas, kad jų sprendiniai atitiktų faktinę
situaciją ir būtų ištaisytos visos klaidos. Neatsižvelgiant į sutartyje nustatytus paslaugų atlikimo terminus,
Šalių įsipareigojimai yra vykdomi pagal šią Sutartį iki tol, kol Projektuotojas atliks projekto priežiūrą.

IV. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas šią Sutartį Projektuotojas patvirtina, kad:
4.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius

dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas;
4.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus

teikiamos Paslaugos, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.1.3. gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal investicinį planą, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir įvertino Paslaugų teikimui reikalingų
dokumentų pakankamumą. Projektuotojas pareiškia, kad būdamas savo srities profesionalu, išsamiai
išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir esamą būklę, patikrino Užduotyje projektavimui nurodytas
projektavimo paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį
numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.1.4. Projektuotojas pareiškia, kad supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei rangovui atliekant darbus
bus nustatyti techninio projekto esminiai trūkumai dėl kurių rangovas negalėtų įvykdyti darbų taip, kad
suprojektuotas statinys teisės aktų nustatyta tvarka negalėtų būti pripažintas galimu naudoti, jis
(Projektuotojas) atliks visas būtinas šio techninio projekto korekcijas ir šių korekcijų atlikimo kaina yra
įskaičiuota į Sutarties 1.2.1 p. nustatytą projekto parengimo paslaugos kainą.

4.1.5. Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai nenumatyti
Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Projektuotojas turėjo jas numatyti ir įvertinti
sudarydamas Sutartį bei privalo jas teikti. Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti už Sutarties
objekto kainą.



V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. iki projektavimo darbų pradžios Projektuotojui pateikti jo prašomą informaciją bei

dokumentus (tiek, kiek jų pagal Sutartį neturi gauti pats Projektuotojas), būtinus Sutarčiai įvykdyti.
5.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugų pirkimo, Lietuvos

Respublikos teisės aktus bei šios Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų
pažymas ir suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus bei sumokėti Projektuotojui už tinkamai suteiktas
Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;

5.1.3. savo rizika ir lėšomis užsakyti ir apmokėti parengto Projekto ekspertizę;
5.1.4. Jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti

atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Užsakovas privalo,
Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai),
suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik
Užsakovas, ir kuris yra būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal
Sutartį;

5.1.5. vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, jam numatytus kaip “Statytojui” LR Statybos
įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose, projektavimo normose ir kituose projektavimą bei statybą
reglamentuojančiuose teisės aktuose;

5.1.6. Projektuotojui pateikus projektą ar jo dalį tvirtinti, peržiūrėti Projektą pagal atskiras jo dalis
ir per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti terminą trūkumams
pašalinti.

5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas.
5.2.2. ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po projektinių sprendimų parengimo ir

pateikimo tvirtinimui siūlyti dalinai pakeisti ir/ar patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai raštu
informuodamas Projektuotoją. Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo siūlomais pagrįstais Projekto
sprendimų pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki
tokių Užsakovo pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks
papildomas šios Sutarties ir/ar projektavimo užduoties pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas ir už
tokį pakeitimą nemokama;

5.2.3. projektinių pasiūlymų ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui projektavimo užduotyje
nenumatytus, tačiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl Projekto sprendinių.

5.2.4. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustatęs Sutarties vykdymo
pažeidimus, teikti Projektuotojui privalomus įvykdyti nurodymus ir/arba atsisakyti priimti nekokybiškai
suteiktas Paslaugas. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Projektuotojui Paslaugų trūkumams pašalinti;

5.2.5. prašyti Projektuotojo pateikti informaciją apie Sutarties įgyvendinimo eigą;
5.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina Paslaugų

trūkumų arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugų (kai to reikalaujama pagal Užduotį
projektavimui), pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui/ Projekto vykdymo priežiūros Paslaugų
teikimui atitinkamai sumažinant Projektuotojui mokamą užmokestį dalimi, kuri bus sumokėta tretiesiems
asmenims arba reikalauti iš Projektuotojo grąžinti jam sumokėtas sumas už netinkamai suteiktas projekto
priežiūros paslaugas;

5.2.7. rangovui atliekant darbus pagal Projektuotojo parengtą techninį projektą paaiškėjus, kad
reikia atlikti techninio projekto korekcijas – reikalauti iš Projektuotojo atlikti reikiamus pakeitimus ir
nustatyti protingus terminus tokiems pakeitimams atlikti. Laikoma, kad į šios sutarties kainą, nustatytą 1.3.1
p.  Projektuotojas įskaičiavo užmokestį už pagrįstų techninio projekto korekcijų atlikimą, todėl
Projektuotojui už atliekamas techninio projekto korekcijas nebus mokama.



5.3. Projektuotojas įsipareigoja:
5.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir

Paslaugų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis
(subtiekėjus), Projektuotojas taip pat visiškai atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų)
atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir/ar neveikimu padarytą žalą;

5.3.2. užtikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimą ir panaudojimą teikiant Paslaugą.
Projektuotojas  įsipareigoja suderinti su Užsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir pranešti apie
galimus atsakingų darbuotojų pasikeitimus;

5.3.3. paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojančių LR įstatymų, statybos
techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.3.4. pateikti Projektinius sprendinius pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir
sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą,
plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Užsakovui, tiek statybos
išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskirų Techninio projekto
dalių (jei tokios būtų) suderinamumą tarpusavyje;

5.3.5. atsižvelgti į Užsakovo pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų
projektuojama pagal Užsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojančiomis normomis. Siūlomi
sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti;

5.3.6. suderinti su Užsakovu rengiamus Projektinius sprendinius, medžiagas, įrengimus ir jų
charakteristikas bei gauti Užsakovo pritarimą. Užsakovui grąžinus papildyti ir/ar patikslinti Projektinius
sprendinius, argumentuotai nurodomi trūkumai. Projektuotojas pataisęs ir/ar papildęs Projektinius
sprendinius, pakartotinai turi teikti juos Užsakovui suderinimui;

5.3.7. užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi
pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą, o prireikus atitinkamai pataisyti
Projektą šioje Sutartyje nustatytais terminais;

5.3.8. nedelsiant šios Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymą ir/ar papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir
savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;

5.3.9. ištaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose,
ekspertizės metu ar vykdant rangos darbus bei aiškinamuosiuose raštuose ir per Užsakovo nurodytą terminą
pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pažymint kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir/ar papildomas;

5.3.10. projektas turi būti parengti taip, kad atitiktų Techninės specifikacijos sąlygas ir
reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius
dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą. Projekto derinimas turi būti atliekamas remiantis Užsakovo
išsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos techninių reglamentų normomis;

5.3.11. gavęs Užsakovo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui
statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius
statybą leidžiančio dokumento išdavimą;

5.3.12. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir/ar
atsakingomis institucijomis;

5.3.13. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
norminiuose teisės aktuose numatytas pareigas;

5.3.14. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybėms informuoti Užsakovą apie atsiradimą
aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį;

5.3.15. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas ir reikalavimus (įskaitant prisijungimo sąlygas,
specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir t.t.);

5.3.16. laiku atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais;
5.3.17. parengti projektavimo techninę užduotį ir susiderinti su Užsakovu;



5.3.18. baigus darbus, pateikti Užsakovui parengtą projektinę dokumentaciją ir darbų priėmimo -
perdavimo aktą;

5.3.19. apdrausti darbus Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl
netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo visam projekto atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės
išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją;

5.3.20. neperduoti informacijos apie sutartinį darbą tretiesiems asmenims be Užsakovo sutikimo;
5.3.21. Projektuotojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra

tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
5.3.22. Užsakovo reikalavimu Projektuotojas privalo raštu pateikti Užsakovui ataskaitą apie

informaciją, susijusią su Darbų atlikimu už paskutinį mėnesį;
5.3.23. pataisyti neatlygintinai statybos metu atsiradusias projekto klaidas ir/ar pateikti trūkstamus

brėžinius 3 d. d laikotarpyje po Užsakovo prašymo;
5.3.24. Projektuotojas privalo dalyvauti objektą pripažįstant tinkamu naudoti ir pateikti atitinkamai

komisijai visus jai reikalingus dokumentus ir paaiškinimus. Imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo
Projektuotojo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir/ar potencialūs trūkumai, dėl kurių objektas
nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir/ar kurie būtų nurodyti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte,
komisijos protokoluose ir/ar kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose;

5.3.25. užsakovui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti
skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus pakoreguoti Projekto statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Pasinaudoti šia teise Užsakovas gali Projekto rengimo stadijoje ir
per terminą ne ilgesnį kaip 1 (vieni) metai nuo statybą leidžiančių dokumentų gavimo dienos;

5.3.26. gavus statybą leidžiantį dokumentą, pateikti Užsakovui tris projekto egzempliorius įrištus
bylose bei vieną egzempliorių elektroninėje laikmenoje. Visi projekto brėžiniai elektroninėje laikmenoje
turi būti *.dwg ir *.pdf  formatuose, tekstiniai dokumentai MS Word arba MS Excel (*.doc bei *.xls)
formate.;

5.3.27. perduoti Užsakovui parengtas darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių
sprendinių brėžinius - vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (PDF ir
Doc, Docx arba kt. analogiškais formatais);

5.3.28. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją susijusią su šios
Sutarties vykdymu;

5.3.29. visą objekto statybų laikotarpį atlikti Projekto vykdymo priežiūrą pagal Statybos techninį
reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.3.30. užtikrinti, kad statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas realiai tikrins ir
pasirašys paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio
inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius,
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

5.3.31. projektinę medžiagą rengti tik faktiškai susipažinus su projekto teritorija ir projekto statiniu;
5.3.32. projektinę dokumentaciją rengti įvykdžius apžiūrą vietoje, dalyvaujant Užsakovo

atstovams;
5.3.33. užsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti

Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį atliktas Paslaugas;
5.3.34. užsakovui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo

racionalumą;
5.3.35. parengti Projektą taip, kad jame būtų pakankamai detalumo ir pagal parengtą Projektą būtų

galima suskaičiuoti tikslią sąmatinę kainą;
5.3.36. Projektuotojo parengta Projekto techninė užduotis turi būti išsami ir detali bei užtikrinti

konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Projektuotojas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Projekte nurodomoms techninėms



specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys
tiekėjai;

5.3.37. paskirti statinio Projekto vadovą, statinio Projekto dalių vadovą (-us) bei statinio Projekto
vykdymo priežiūros vadovą bei tinkamai įforminti jų paskyrimą (jei tokius reikia skirti). Paskirti šiame
punkte nurodyti vadovai privalo būti atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir
paskyrimo dieną turėti galiojantį (-ius) kvalifikacijos atestatą (-us);

5.3.38. raštu informuoti Užsakovą, jei, Projektuotojo manymu, Užsakovo teikiami nurodymai nėra
racionalūs ar ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir/ar gali turėti kitokių
neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui;

5.3.39. dalyvauti visuose Užsakovo nurodytuose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra
sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir/ar užtikrinti, kad tokiuose
pasitarimuose dalyvautų Projekto ir/ar jo dalių vadovai;

5.3.40. jei Projektuotojo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne
visa apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5.3.41. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuotų apie minėtos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti
vėliau;

5.4. Projektuotojas atsakingas:
5.4.1. už sąlygų išėmimą ir mokesčio už sąlygų išrašymo sumokėjimą:

● Specialiųjų architektūros, paveldosaugos (jei būtini) reikalavimai;
● Prisijungimo sąlygų: elektros, vandens, šilumos tiekėjų;
● Ir kitų (jei būtų poreikis).

5.4.2.Visų reikalingų Darbams atlikti pastato apmatavimų, išmatavimus vadovaujantis
STR1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV. 10.; 11. punktais;

5.4.3. Esamo šilumos punkto komponentų techninių charakteristikų įvertinimą ir reikiamų
duomenų susirinkimą, kai esamas šilumos punktas rekonstruojamas ir pritaikomas dirbti (duomenų
įvertinimas ir faktinių schemų persibraižymas);

5.4.4. Darbams atlikti reikiamos topografinės nuotraukos užsakymą ir apmokėjimą;
5.4.5. Inžinerinių geologinių grunto tyrimų ataskaitos užsakymą ir apmokėjimą (pagal poreikį);
5.4.6. Projekto pristatymą namo gyventojams ir pritarimo gavimą pagal STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", 11 priedo 17. p;
5.4.7. Parengto techninio darbo projekto pateikimą projektą ekspertuojančiai įmonei ir projekto

taisymą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.
5.4.8. Parengto techninio darbo projekto pateikimas patikrinimui ir statybą leidžiančio

dokumento gavimas per informacinę sistemą „Infostatyba“, statybą leidžiančio dokumento gavimui;
5.4.9. Žyminio mokesčio savivaldybei už leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą.
5.4.10. Bei visi kiti duomenys, dokumentai ar tyrimai kurie aukščiau nepaminėti ir nepriskirti

prie Užsakovo Vykdytojui pateikiamų dokumentų, bet reikalingi tinkamai atlikti Darbus pagal Užsakovo
patvirtintą projektavimo techninę užduotį, gauti teigiamą ekspertizės aktą ir statybos leidimą atnaujinti
(modernizuoti) pastatą.

5.4.11. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė", 8 priedo 2. p.

5.4.12. Projektuotojas teikdamas pasiūlymą įsivertina žemiau nurodytų projekto dalių rengimą
(pagal poreikį):

● Bendroji dalis – BD;
● Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) - SP;
● Architektūros -SA;
● Konstrukcijų - SK;
● Šildymo (su šilumos punktu), vėdinimo – Š, V;



● Elektrotechninė –E;
● Elektrotechninė. ESO dalis; Atskiru projektu, parengiama elektros spintos

atkėlimas ir kita pagal ESO išduotas sąlygas.
● Gaisro aptikimo signalizacija* –GA.
● Procesų valdymas ir automatizacija* –PVA.
● Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N;
● Dujofikavimo – D;
● Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO;
● Gaisrinės saugos dalis -GS
● Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS;
● Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - SKŽ;
● Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane ir numatytų

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką.
* šių projekto dalių rengiamo būtinumą įsivertina Projektuotojas savo atsakomybe.

Šios projekto dalys rengiamos tik tada, kai be šių dalių negalima gauti leidimą atnaujinti (modernizuoti)
pastatą) ir jei tai nenumatyta su Užsakovu suderintoje Projektavimo techninėje užduotyje.

5.4.13. Konkrečią projekto sudėtį (dalių skaičių) projektavimo užduotyje nurodytai techninio
darbo projekto apimčiai parengia projekto vadovas ir suderina su Užsakovu. Pagrįstais atvejais leidžiama
sujungti techninio darbo projekto dalis. Visais atvejais Projektuotojas atsakingas už teisingą projekto
sudėties sudarymą.

VI. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI, TVARKA BEI ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika)
kalendorinių dienų.

6.2. Užsakovas ir Projektuotojas turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu šalių susitarimu. Sutartis taip
pat gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

6.3. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų,
vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį bet kuriame Sutarties įgyvendinimo etape, jeigu:

6.3.1. projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (vėluoja vykdyti bet kurį savo
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad
jų tampa neįmanoma pabaigti laiku ir tai įrodo Užsakovo pasitelktų ekspertų pažymos/išvados;

6.3.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo žodžiu ir/ar raštu išsakytus
pasiūlymus ir pastebėjimus;

6.3.3. Projektuotojas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į Užsakovo
pretenzijas dėl trūkumų pašalinimo;

6.3.4. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, kuris neturi tinkamos
kvalifikacijos, arba ilgiau nei 10 darbo dienų neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją.

6.4. Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės (Sutarties 6.3 p.),
Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius,
kiek nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

6.5. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už tinkamai
suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Projektuotojo rašytiniu reikalavimu moka 0,02 (dvi
šimtąsias) procento delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti
sumos dalies (pagal Sutarties 2.1 – 2.3. p.). Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

6.6. Projektuotojas, nesuteikiantis Paslaugų Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo rašytiniu
reikalavimu moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą
dieną nuo Sutarties 2.2 punkte nurodytos objekto kainos su PVM.



6.7. Jeigu Projektuotojas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina trūkumų, jis atlygina Užsakovo
išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu.

6.8. Jei Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės arba bet kuriame jos
įgyvendinimo etape pasikeitus esminėms aplinkybėms, Užsakovas privalo atsiskaityti už tinkamai
Projektuotojo suteiktą paslaugos etapą, kuris yra atliktas iki Sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jei Sutartis
dėl Projektuotojo kaltės nutraukiama neužbaigus atskiro paslaugų etapo, už tokio neužbaigto etapo
paslaugas Užsakovas Projektuotojui neapmoka.

6.9. Projektuotojas sutinka ir pareiškia, kad tuo atveju, jei Projektuotojas neteikia ir/ar netinkamai
teikia Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo
sutikimo pasirinkti kitą projektuotoją, turintį teisę užsiimti atitinkama veikla, kuris atliks Projekto vykdymo
priežiūrą. Užsakovas gali sudaryti su nauju projektuotoju Projekto vykdymo priežiūros sutartį ir pavesti
kitam projektuotojui Projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai yra numatyta Statybos techniniame reglamente
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę raštu
įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį ir pasinaudoti
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

6.10. Projektuotojas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems
asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

VII. SUBTEIKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Jeigu Projektuotojas nurodė subteikėjus Paslaugų pirkimui pateiktame pasiūlyme, tai sudarius
šią Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui
pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Projektuotojas taip
pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjai, nurodyti Paslaugų pirkimui pateiktame
pasiūlyme gali būti keičiami tik esant aplinkybėms, dėl kurių, jei subteikėjas nebūtų pakeistas, Paslaugos
nebūtų suteiktos tinkamai ir laiku, šia tvarka:

7.3. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikėjus, pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame
nurodo priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subteikėją, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad
naujas subteikėjas jam bus prieinamas.

7.4. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas parengia susitarimą dėl Sutarties pakeitimo arba raštu
nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

7.5. Užsakovas netikrina subteikėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais Projektuotojas nesiremia,
pašalinimo pagrindų, tačiau įsitikina, kad siūlomi subrangovai turi teisę verstis veikla kurią vykdyti jie yra
pasitelkiami.

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis.

8.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas
teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

IX. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas atidėtas ilgiau nei 120 (vienam
šimtui dvidešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

9.2. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų
aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos



Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį
įsipareigojimų vykdymui.

9.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės,
sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios
turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

X. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

10.1. Visos teisės aktuose numatytos išimtinės Projekto autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius
ir/ar jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, brėžinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant šioje Sutartyje numatytas Paslaugas,
yra Užsakovo nuosavybė nuo jų sukūrimo momento.

10.2. Užsakovas turi teisę disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
įgytas šios Sutarties pagrindu. Projektuotojas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti
Projektuotojui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į Projektą
(projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių
perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

10.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra,
nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei
Projektuotojui, nei autoriams naudotis visomis pagal šią Sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis,
įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti pastatus, keisti pastato interjerą ir eksterjerą,
vykdyti kitų statinių projektavimą bei statybą, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

10.4. Projektuotojas sutinka, kad Užsakovas, kuriam po Projekto parengimo bus perleistos
autoriaus turtinės teisės, savo iniciatyva gali keisti Projektą ar projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su
ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be atskiro Projektuotojo ir (arba) kūrinių autorių
sutikimo, taip pat kreiptis į kitus projektuotojus dėl Projekto pakeitimų ir kitų Projekto ar projektinės
dokumentacijos korekcijų jeigu tokių reiktų.

10.5. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir/ar atskirai neturės ir
nereikš Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi
pagal šią Sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir/ar sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet
neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius), taip pat nereikš jokių pretenzijų dėl
Projekto ar projektinės dokumentacijos pakeitimų ir korekcijų, kuriuos atliks kiti projektuotojai.

XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Sutarties Šalių įgalioti atstovai,
Projektuotojas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki visiško Sutartyje
nustatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Laimėjęs konkursą dalyvis privalės užtikrinti sutarties įvykdymą LR civilinio kodekso
nustatytu (-ais) prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu: LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu/liudijimu. Užtikrinimo vertė: 10 (dešimt) proc.
sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas privalo būti pateiktas per 10
darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir turės galioti per visą sutarties galiojimo laiką.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, draudimo bendrovė ar
kredito unija besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą
Perkančiajam subjektui priklausančią sumą, jei laimėjęs konkursą dalyvis neįvykdė arba netinkamai įvykdė
įsipareigojimus pagal sutartį. Pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas dalyviui



bus grąžintas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po dalyvio pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo,
dalyviui pateikus prašymą grąžinti sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

11.3. Jeigu Projektuotojui vykdant Paslaugas atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)
darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu
atveju Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo laikinai sustabdyti Paslaugų vykdymą iki bus pašalinti
nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui raštu sutikus, Paslaugų vykdymas ir Sutartyje nurodyti Paslaugų
teikimo terminai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. Paslaugų vykdymo
sustabdymo aplinkybėms išnykus (jas pašalinus) ir iš Užsakovo raštu gavęs informaciją apie Paslaugų
vykdymo atnaujinimą, Projektuotojas privalo nedelsiant tęsti Paslaugų vykdymą. Jeigu apie Paslaugų
sustabdymo aplinkybių išnykimą pirmiau tampa žinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant
bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti Užsakovą ir tęsti Paslaugų vykdymą.
Paslaugų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugų vykdymas
buvo sustabdytas, pratęsiamas tam tikrų Paslaugų atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs
Projektuotojo Paslaugų vykdymui iki kol Paslaugų vykdymas buvo sustabdytas.

11.4. Jeigu Paslaugų teikimo trikdžiai arba kitokios kliūtys pirmiau tampa žinomos Užsakovui,
Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugų, jų dalies arba etapo teikimą, gavęs raštišką pranešimą
iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui sustabdomi ir
Sutartyje nustatyti Paslaugų teikimo terminai. Paslaugų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminai,
išnykus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugų vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiami tam tikrų Paslaugų
atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Projektuotojo Paslaugų vykdymui iki kol Paslaugų
vykdymas buvo sustabdytas.

11.5. Paslaugų vykdymo sustabdymo laikotarpiu Užsakovas neprivalo mokėti Projektuotojui jokių
sumų, įskaitant nuostolių atlyginimą.

11.6. Projektuotojas nustatęs, kad iki 2.2 p. nustatyto termino nespės suteikti Paslaugos dėl to, kad
Sutarties vykdymo metu atsirado nenumatytų aplinkybių (pvz. projekto sprendinių derinimas užtruko ilgiau
nei būna įprastinėje praktikoje arba paaiškėjo, kad yra būtina parengti kitus sprendinius bei kurių nebus
galima parengti viso techninio projekto, pasikeitė teisės aktų reikalavimai ir t.t.) gali raštu kreiptis į
Užsakovą su prašymu pratęsti Paslaugos teikimo terminą dar vienam mėnesiui. Projektuotojas privalo
pagrįsti ir jei įmanoma pateikti įrodymus, kad aplinkybių dėl kurių prašoma pratęsti Paslaugos teikimo
terminą jis nenumatė ir to negalėjo numatyti bet kuris kitas įprastai atidus ir protingas rinkos dalyvis.
Užsakovas išanalizavęs Projektuotojo prašymą pratęsti Paslaugų teikimo terminą gali jį pratęsti apie tai
pranešdamas Projektuotojui ir nurodydamas datą ir vietą susitarimo dėl Sutarties pratęsimo pasirašymui.
Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pratęsimo Sutartis laikoma pratęsta ir Paslaugos galutinai turi būti
suteiktos per ne ilgesnį nei 2.2 p. nustatytas laikotarpis su pratęsimu 1 mėnesio terminui nuo susitarimo dėl
Sutarties pratęsimo pasirašymo dienos. Jei Užsakovas susipažinęs su Projektuotojo prašymu pratęsti
Paslaugų teikimo terminą nustato, kad prašymas yra nepagrįstas arba nustatoma, kad trūksta jį
pagrindžiančių dokumentų, jis gali nesutikti su Paslaugų teikimo termino pratęsimu arba reikalauti iš
Užsakovo pateikti papildomus dokumentus ir pagrindimus, kuriuos išanalizavus priims sprendimą dėl
Paslaugos teikimo termino pratęsimo. Šis punktas netaikomas Projektuotojo teikiamai projekto vykdymo
priežiūros paslaugai.

11.7. Visa pagal šią Sutartį Užsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (brėžiniai, planai,
nuotraukos, techninės sąlygos ir kt.) yra laikoma Užsakovo nuosavybe. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją Šalims
(bet kuriai iš Šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo reikalavimo
gavimo, grąžinti Užsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir/ar daiktus.

11.8. Užsakovas turi teisę atsisakyti Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (neskirto pilno finansavimo
ar jo dalies, pirkimo objekto pasikeitimo, paslaugos tapo nereikalingos); statinio projekto vykdymo
priežiūros paslaugų galima atsisakyti, kai pagal šią Sutartį atliktame Projekte numatytų darbų pirkimas
nepradedamas per 2 metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos ir kitomis aplinkybėmis, kurių nebuvo
galima numatyti pasirašant Sutartį. Atsisakomų paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis šios Sutarties



1.3, 3.1 – 3.3 punktuose nurodytomis atitinkamų paslaugų kainomis sudarančiomis bendrą Sutarties kainą.
Paslaugų atsisakymas įforminamas Šalių susitarimu. Tuo atveju jei per 2 metus nuo šios Sutarties
pasirašymo dienos nepradedamas Projekte numatytų darbų pirkimas ir ar neparenkamas rangovas, Sutartis
dalyje dėl projekto vykdymo priežiūros laikoma pasibaigusia ir Užsakovas Sutarties 1.3.2 p. nustatytos
kainos Projektuotojui nemoka.

11.9. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios Sutarties
sąlygomis.

11.10. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su
Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio
sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią
Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

11.11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems
įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal
Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

11.12. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas
šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.

11.13. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą - Justinas Švatas, tel. 8 628
26369, el. p. justinas.svatas@kretkom.lt

11.14. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11.15. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų
teisės aktams.

11.16. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teisė.

XII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
SĮ „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
Įmonės kodas 16393497
PVM kodas LT639349716
A. s. Nr. LT187300010002530753
„Swedbank”, AB
Banko kodas 73000
Tel. (8 445) 44676
El. paštas: info@kretkom.lt

PROJEKTUOTOJAS
UAB ,,Progresyvūs projektai“
J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda
Įmonės kodas 300045183
PVM kodas LT100001249115
A. s. Nr.

Banko kodas
Tel. +370 615 33884
El. paštas: info@pprojektai.lt

Direktorius                                                                   Direktorė
Paulius Ruškus Danutė Zubavičienė

_______________________                                       ________________________
A.V. A.V.
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atnaujinimo (modernizavimo) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Užsakovas – SĮ „Kretingos komunalininkas“
1.2. Paslaugų teikėjas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas
sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimo objektas – Paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS
2.1. Pirkimo objekto pavadinimas: Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

techninės užduoties, techninio darbo projekto parengimo pagal savininkų patvirtintą
Investicijų planą ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
3.1. Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas
3.1.1. Paslaugos bus teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.1.2. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (technines užduotis, Paslaugų vietos

schemas, aprašymus, brėžinius ir pan.), reikalingus Sutarties vykdymui, Užsakovas pateiks
pagal poreikį, kartu su kvietimu pateikti konkrečius pasiūlymus.

3.1.3. Projektavimo darbų procese būtina vadovautis:
· Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais

reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
· projekto rengimo dokumentais;
· išduotomis prisijungimo (ar kitomis) sąlygomis;
· kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
3.1.4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems

perkamų Paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus
ir suderinus su Užsakovu.

3.1.5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
· Parengti projektavimo techninę užduotį.
· Parengti atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą vadovaujantis

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais
galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais
normatyviniais dokumentais, suderintus juos pateikti Užsakovui;

· Užsakovo vardu gauti Statybą leidžiantį dokumentą.
· laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai

ir laiku parengti statinio projektą;
· tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas Paslaugas pagal Užsakovo patvirtintą techninę

specifikaciją ir technines užduotis;
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· jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai
atlikti bendrąją projekto ekspertizę, pakartotinos ekspertizės išlaidos apmokamos
Paslaugų teikėjo sąskaita (išskaičiuojama iš Sutarties vertės); Paslaugų teikėjas turi
pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ekspertizės pastabas (ir gauti
teigiamą ekspertizės išvadą, kai ji privaloma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“) per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų
gavimo.

· jeigu pirkime numatoma ir statinio projekto vykdymo priežiūra, projekto vykdymo
priežiūrą atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais
galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį; konkrečius reikalavimus,
reikalingus Sutarties vykdymui, Užsakovas pateiks kartu su kvietimu pateikti
konkrečius pasiūlymus.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA
4.1. Paslaugų atlikimo terminai nustatomi vykdant konkretų pirkimą, priklausomai nuo būsimų

projektavimo darbų apimčių.
4.2. Už Paslaugas apmoka Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos Aplinkos projektų

valdymo agentūra.



Herbas arba prekių ženklas

UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės

vertės mokesčio mokėtojas)

SĮ „Kretingos komunalininkas“

PASIŪLYMAS B DALIS.

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PIRKIMO

2023-01-11 Nr._2301112

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas [jei tai ūkio subjektų
grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio
subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir
įmonės kodus]

UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“
300045183

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]

Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti visų partnerių  adresus]

J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Direktorė Danutė Zubavičienė
Telefono numeris 846216071
Fakso numeris -
El. pašto adresas info@pprojektai.lt
Banko rekvizitai (banko kodas, atsiskaitomoji sąskaita) SEB Bankas,

LT247044060004300064

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) pavadinimas

(-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) adresas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais) ir darbų pavadinimas, kuriai

ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.

Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytas paslaugas ir darbus:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 39.325,00EUR (trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai, 00 ct.). Į šią
sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6.825,00 EUR.

Eil.
Nr.

Daugiabučio
gyvenamojo namo

adresas

Atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos

Techninio darbo
projekto parengimo

paslaugos,
EUR be PVM

Projekto vykdymo
priežiūros

paslaugos, EUR
be PVM

VISO PVM, EUR

VISO Kaina,
EUR su PVM

1. Klaipėdos g. 125B,
Kretinga 30.500,00 2.000,00 6.825,00 39.325,00



Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir

nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos rangos darbų

vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia
visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento
puslapių skaičius

Direktorė Danutė Zubavičienė______________________________________________________
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas
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