Pirkimo sutartis CPO269561-1257-1 / f 3-ROI5Y
(vertinimo kriterijus — kainos ir kokybes santykis)
Palangos komunalinis dkis, UAB, Direktorius
atstovaujama Gediminas Valinevi¢ius

(vardas, pavardeé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Zilinskis ir Co, UAB , KESTUTIS :
atstovaujama FILINSKIS CO O]REKTO&}SKIE

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimao) rangoes
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO269561 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy proceduras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http:/fwww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projektg
ir statybg leidZiantj dokumenta, (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertudtas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizidrétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administrugjanti institucija.

1.1.9. Parai&ka — TIEKEJO pateikta parai§ka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima)
rangos darby be/su praektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS sipareigga UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr, 2.,

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius ra%ti¥ka susitarima su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (iSpildomgji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus hei Pirkimo sutartj priklausané&ios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar€iai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4, | Pirkimo sutarties kaing jrrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virgijangiy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvoatskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galigjan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iucgjama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZéjus) PVM tarifui. Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo 7,
—priémimo akto pasiradymo dienos, perskaiiugjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeifusio /-
mokesciodydziu. _— i
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA radtu, pateikdamas konkregius skaigiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakes Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijuati Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasira3omu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaigiuata
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaligjimo sglygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas deél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigjimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiiugama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perzitros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugjama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZilréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskai€iavimg Darby suma virSija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizucti) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiCiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiéiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiCiavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodZzio menesio kainy indeksg dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZitréta — i§ paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZitrima Pradinés Pirkimo sutarties verté,
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaidiucta Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesig;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavima dél kainy lygio poky¢io gali inicijuati tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkre€ius skaiéiavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokygio jtakas
Pirkimao sutarties kainai,

3.11. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezas¢iy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 10 menesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtigku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausancioms aplinkybéems, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks sios aplinkybeés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir tedél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 82.3, 82.6, 82.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciujy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2 3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4,2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo prane$ti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy radtiSku susitarimu
detalizugamas.

4.5, Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikima terming, atitinkamai koregugamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. ki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sgmatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy parei$kimas dél akivaizdZiy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokeéti.

4,7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutartotermino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvidalj Akta, Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde§imt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
priducdamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumas. Aktg
pasirao: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZidrétgagyir
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UZSAKOVO vadovo jgalicias asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties saglygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta raStu iS anksto.

5.4, TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavima dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
padiu terminu priima negin€ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia raStu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikima.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — i5pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (de3imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI ra3tu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradytg Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizucja galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 10 (de3imt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesumo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirasoAkta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo paciu terminu pareidkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzuas Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrijstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslepty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugjami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasira3omas UZSAKOVO vienagaligkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i§siungiamas registructu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausané&iy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiu.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostaliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareik3ti TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiskejusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trakumy neitaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo leSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trukumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pa3alinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trokumus.
Trakumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZzvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo
laikatarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trikumy paSalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktlra TIEKEJAS gali iradyti tik po to, kai abi 3alys pasiragé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitgje faktargie turi
biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie sgskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitoje faktlroje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
moketinos sumas.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiraSymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty
i$taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ trediyjy $aliy, gali bati pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir8yti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimois tre€iyjy 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasymg UZSAKOVUI ir inicijuga trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje, $i triale sutartis
turi bati suderinta su Valstybés paramg administrugjanéia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSyta saskaita faktdrg ra3tu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas triSaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas faktiras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties sglygas ir tvarkg. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty sgskaity faktdry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareiggiimy pagal sudarytg Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teiseés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiyjy Saliy, gali bati pratesti,
tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i tregiyjy 3aliy
vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatytg kainodarg.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktikai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktara rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymoir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktikai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby aplmt|m| visi
reikalaujami dokumental lformlnaml bei mokejimai atliekami vadavaujantis faktiSkai atlikty Darby apimtimis.




5.15. Saskaita faktara rengiama vadovaujantis Lietuves Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktdros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktoros, atitinkan&ios Europos elektroniniy
saskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacines sistemos ,E. sgskaita” priemonémis. Perkandigji organizacija elektronines sgskaitas faktiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalts garantiniai terminai. Tiekéjui siGlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareiggiimy jvykdymo uztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZhaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
praektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte,

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laiketarpiu atsako uZ i3aiskejusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijgje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

B.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darhy atlikimg, arba

6.4.2, neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5, atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Salinimoislaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima, kurio
verté ne mazesneé kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai idducta (-as) Lietuvoje
ar uZsienyje registructo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertes mokéjimas | UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bti besalyginis ir neat$aukiamas ir galioti iki visiZko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tafiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigiimas.

7.2. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI iy Darby jvykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis sglygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés,

7.3 Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy ra&tiku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdyma uZztikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kal bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uztikrinimas, UZSAKQVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, i§skaitiucti (sulaikyti) i TIEKEJO mokeétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigant]
draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo fakta jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i3ductg Lietuvoje ar uZsienyje registruato banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildomg 487999.99 Eur]. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besglyginis ir neat3aukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuves Respublikes statybos statyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasidlytg terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruato banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontroliucti ir prizidreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo prajekta, TIEKEJO
parengtus usakyty Darby kiekiy Ziniaraéius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, technines prieZidros vadovai radtu — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;
8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projiekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokument
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo graflko nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybes Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokyhikai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus treiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkanéias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) dieny po raSytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Plrklmo sutartyje nenurodyti dokumentai, jIS isipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veliau kaip prie 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

82.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktucse
dokumentuose, organizuati techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty istaisyma savo lé5omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

82,5, sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

82.7. vykdytl UZSAKOVO funkcuas |r Darbu techmne prlezrurq Darbq techmne prlezmrq vykdo UZSAKOVO pasklrtas techmnls

samdyti kitg flzmg (pagal darbo sutart)) ar;undmlasmenj,
8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus:
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos ra&tu
informucti 3iuos subtiekejus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2, gauti UZSAKOVO apmakejimg uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienas, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutarq TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programgje pateikti uZpildytg bendros pasialymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan&ias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investiciju plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virdijames Sics UZSAKOVO nurodytos sumoes:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkancCiy energijos efektyvuma didinanéioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesgiais
468500.00, i jy Statybos darby tenkang€iy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i energinj efektyvuma didinangiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 20000.00

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 19500.00

84.3. nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paai$kéjimo radtu informucti Uzsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nuradymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuq’u dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuctg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadavg (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros okj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei€iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rasti§kai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.6. teiseés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuas turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statyhos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) potencialQs trikumai, dél kuriy nebaty iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bity nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoucse ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Ziame
punkte numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity $alinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trokumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neidsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

84.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloiSspresti savarankidkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgalicjimy ribose.

84.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre&iyjy 3aliy, »
fforminti reikalingg vykdomqlgdoku mentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI;

-
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84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugantiy
statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiSkai atlikti, laiku uzbalgtl ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankigkai apsirQpinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijgje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuati tinkama statybiniy ir kity medZziagy ir gaminiy priemima,
organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordloginiy salygy poveik]) ir taupy naudgima,
Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti ju atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitros vadovui,
organizuoti jy sandéliavimg hei apsaugg;

8.4.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje, iSoriniy sieny ir cokalio darbams turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

84.14. inicijudi projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZzsakovui akta, iSradyti saskaitas faktOras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
ratu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

8.4.16. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétgui, proekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontroliugjan&iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija,

8.4.17. garantuoti saugy darba, priedgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujan€iy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohalio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18, saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadlnlmo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo,

8.4.19, savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties sglygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobidZiojie neturi biti pasalinti ankséiau,

84.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikes standartus ir normas;

84.21, atlikti Darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i3 teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoidveZzima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

84.23, esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugan€iomis organizacijomis veikian&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24, pagal statybvie&iy jrengimo reikalavimus savo [é5omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad j medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pried pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perdudt TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
I3veZti savo statybines atliekas ir statybinjlauZg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28, atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

8.4.29, suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektucse nustatyty iSpildomaja projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus botinus dokumentus;

8.4.30, savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuaty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33, atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybes jstatymo 221 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikudti: statybos darbus atliekantys darbucigjai, savarankiskg veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVU| pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikes Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mabilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima del VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmes $alis yra i3 valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9, Saliy atsakomybé




9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareiggiimy, t. y. vélugantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo velugamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti juos Tiekejui), ar pateikti radtu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluctg dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostalius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrgzinamas ir UZSAKOVU| pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologi3kai biting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrgZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaZalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Zalinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinan&io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy u kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés,

9.9, Netaikoma.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar jucs atlikus nekokybidkai, su
trokumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluata diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokeéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nufraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandané&ius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14, UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galiiskaigiucti netesybas ir kitus del TIEKEJO kaltés patirtus
nuostoius i% TIEKEJUI mokeétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddres, gali biti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bt kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti kei€iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu ohjektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries juos pasiraSant derinami su Valstybés parama administrugjanéia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj prie$ protinga terming, o $iam suéjus ir papildomai jspejus pries 10 (desimt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadavaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuganéiy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara3q. Esminiais
paZeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) del TIEKEJO Kaltes,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo termina;
11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk5€iai paZeidZziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tregiyjy asmeny saugumui ar gamtai;
11.1.3. Netaikoma;
11.1.4. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkidika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termina pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;
11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papradius $is trikumas per nurodytg
terming neistaisomas;
11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikatarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uZtikrinamas maZesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papradius Sis trikumas per nurodyta
terming neistaisomas;
11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;
11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2ir 7.3 punktuose.
11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaali&kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutart], kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI iékejjam'efb—h kroto byla;—
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11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg paZeidZia, 8is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo sglygas
ir tvarka;

11.2 .4, kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3 TIEKEJAS turi teise vienaaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas&iy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5,11 punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausan&iy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i5 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliSkal nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaitiugant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvas Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybems taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingjimo apie jy
atsiradima) informucja apie tai kitg Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobldj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggiimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
jsipareiggiimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i3 dalies blfy nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggjimy.

12,5, Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrijsty atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranedimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggjiimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat deél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj ai3kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentucjanciais teises aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby bodu, Jeigu anksEiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose,

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamag
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visiZko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.
14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galiot,
jeigu jy negaligiimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lentele

4/’ﬁ,:§.a,.,//ﬂ

i -




Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu

Imon és pavadinimas Imon és kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

|monés pavadinimas |monés kodas
UAB "DK statyba" 302524684
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Informatikos ir ry3iy technologijy centr 134830487
UAB "Deko projektai" 300596546
UAB "Vitresa" 174396095
UAB "Aide" 305978012
UAB "Jurmedija” 158753498
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Liudstata" 304171546
MB "Veprojektai” 305237440
MB "Neodas" 304827872
Zilinskis RE, UAB 300136957
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Vistatika" 302250379
UAB "Entim" 305465789
UAB "Ystada" 300501014
UAB "Vitresa" 174396095
UAB "EZiukai" 302309443
UAB "Juozapaitis ir ko" 145671695
UAB "Fenta" 303070875
MB "Neodas" 304827872
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Jurfa" 304033118
UAB "Rangos era" 302240627
UAB "Sigedva" 304523734
UAB "Sildukai" 144912022

15.2. TIEKEJAS atsako u? visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggjimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne veliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS sipareiggja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuaty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS remési kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO ratisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites $iuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis §io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. KeiGiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekejas remesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus irfar naujai pasitelkiamus subtiekeéjus, kuriais TIEKEJAS remesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvahﬁkacuq néra prieinama viesai) bei paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir gaufi UZSAKOVO
rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekejy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau, Nustadius
vieSuosius pirkimus reglamentugianciucse teisés aktuose numatytus Tiekeéjo pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pa3alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga termina tokj subtiekeéja pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kita subtiekeja, kuris neturéty pa3alinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS remeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS radtisku pradymu kreipiasi j TIEKEJA dél Zio su btiekéjo pakeitimo, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per pratingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kit subtiekejg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago abi Pirkimo sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng meénesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas

vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarfies
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi tmse vngnasallska\ nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo tgisiy

/




gynimo priemones.
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
5

5

B

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams". Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

Specialisto vardas ir pavarde**

#+jei tuos padius kvalifikacijos reikalavimus afitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informuati UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasidlyme nurodyty darbuotoy (specialisty) be UZSAKOVO rastiko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites 3iuos darbuotgjus (specialistus) be UZSAKOVO raitisko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis 3io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbucdtgjas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA radtu privalo informuoti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keitiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie sitloma kandidatg | keitiamo darbucicjo (specialisto) vieta Tiekejas UZSAKOVA informugja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrind?ian&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekejui paskirti nauja darbuctojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuctojo (specialista), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyts UZSAKOVO pradymg dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotoja (specialistg) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuoigja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskiriant naujg darbuotojg (specialista),
TIEKEJAS turi informucti UZsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuotgjg (specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teisg vienaSalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numaftytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane3imai, praymai, kit dokumentai ar susiraSingjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane3imas yra siungiamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (poprerlmal dokumentq egz.) jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniZkai ar
siuné&iant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pa5|ke|t|mq kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informugja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiradymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokesgius, Kuriais gali boti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutart] saskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutart] patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimao sutart].
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18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

181.1, Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija“.

181.2. Priedas Nr. 2 - UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3—Techninis darbo projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

181.4. Priedas Nr. 4 - Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 —Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdlisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Adikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8.  Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Palangos komunalinis fikis, UAB Zilinskis ir Co, UAB

Adresas: Ganykly g. 34, IT-00138 Palanga, Klaipédos apskritis Adresas: UZtvankos g. 17, LT-74202 Jurbarko r., Tauragés apskritis
Kodas: 152409729 Kodas: 304317232

PVM kodas: LT524097219 PVM kodas: I'T100010333316

A. s Nr.: LT 637300010002349038 A. s Nr.: LT734010051003706034

Bankas: AB bankas Swedbank Bankas: AB DNB bankas

Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120

El. paStas: El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Atsakingas asmuo/asmenys:

1 ———

Aldovaujantis asmuo: Direktorius L e Atstovaujantis asmuo: /*,«ﬁ'\-;\f OF Xy,

3 dimipas-Valineviciu Vardas, Pavardé: ) AN
Vardas, Pavarde: Ge STUTIS KA a
Pareigos: o el HLINSKIGER: ESTUTIS KALKIS TN

‘.,g . 3 o ALl B mREKTORl - /

ParaSas: ~ Paraas; Y L
Data:

9003 10-12

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujanéio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaloma)

11



Veronika
Highlight

Veronika
Highlight

Veronika
Highlight

Veronika
Highlight

Veronika
Highlight

Veronika
Highlight


Pirkimo sutarties CPO269561-1257-1 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

2023-09-051817:33

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Palangos komunalinis (kis, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybes
patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais:

1. Pasialymo kainos lyginamasis svoris (C): 65

2. Darby atlikimotermino lyginamasis svoris (D): 15
3. Papildomo garantiniolaikotarpio jsipareiggjimy
jvykdymo uztikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggimy
jvykdymo uztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys bty identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuatgjai,
savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kkiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacijg naudojantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

Uzsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banka garantija arba
draudimo bendroveés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.):

10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumokéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity l&5y)?

Ne

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiska DPS, yra
nepasikeitusi.

Taip




Objekto duomenys

Pastato paskirtis:

GYVENAMOJI (DAUGIABUTIS)

Statybos objekto adresas:

TAIKOS G. 9, PALANGA

Pastato kadastro bylos Nr.: 50123427
Investicijy plano IP numeris.: KLJISB80835K
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiek&jui prisijungimus elektros Taip
energijai?
Ar uzsakovas suteiks tieké&jui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZiros, 10men
statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.): '
Papildomas garantiniolaikotarpio jsipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo terminas 5m
(GT):
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo verte 487999 .99 Eur
(GV): '
. UZsakovo o e 21% PVM  |Tiekéjo pasitlymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta 'I‘lﬁklieg‘c;pz%m:ﬂg;no kaina (Eur su
maksimali kaina g PVM” PVM)
(Eur su PVM) )
D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur 4 %0 4 48 BiRved ABI535.99
su visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos 650200
efektyvuma didinancioms priemonémis
{programos leSos, finansuogamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokeséiais:
d1.1- Statybos darby, tenkan&iy energinj =00
efektyvuma didinan€iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokeséiais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina RS
Eur su visais mokes¢iais:
~ P HILINSIIS CO
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