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STATYBOS RANGOS SUTARTIS 

2023 m. gegužės 26 d. Nr. 1
Pajūrio mstl., Šilalės r. sav.
Pajūrio miestelio bendruomenė, kodas 300874547, kurios buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 33, Pajūrio mstl., LT-75289 Šilalės r. sav., atstovaujama pirmininkės Ingridos Syminaitės-Paulauskienės, veikiančios  pagal įstatus (toliau ( „Užsakovas“), ir

UAB „Marstata“, juridinio asmens 304839369, kurios buveinė yra Viržuvės g. 6, Janapolė, Telšių r., atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos, veikiančio pagal įstatus (toliau ( „Rangovas“),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lauko teniso aikštelės įrengimo darbų mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo sąlygomis, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti lauko teniso aikštelės įrengimo darbus (toliau ( „Darbai“) pagal šios Sutarties punktus ir Sutarties priedus (Nr. 1 „Tiekėjo pasiūlymas“, Nr. 2 „Supaprastintas statybos projektas ir elektromechanikos dalis“, Nr. 3 „Darbų ir išlaidų žiniaraštis“) (toliau – „Projektinė dokumentacija“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta Jūros g. 12A, Pajūrio mstl., Šilalės r. sav. 

1.3. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į konkrečius modelius, tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo teikiamos prekėms ar paslaugoms, standartus, prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina yra 80 000,00 (aštuoniasdešimt tūkstančių) Eur ir PVM 16 800,00 (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai) Eur, kaina iš viso su PVM yra 96 800,00 (devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai) Eur.
2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
2.3. Sutarties kaina apskaičiuota rinkos kainomis taip, kad visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose, jų prieduose ir su jais susijusios paslaugos, yra technologiškai įvykdomi be papildomų darbų ir medžiagų, bei įvertintos visos išlaidos būtinos statybos darbams užbaigti.
2.4. Rangovas apskaičiuodamas kainą įvertino įrenginių su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis ir priedais kainą, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidas, muitus, akcizus, mokesčius, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidas. Darbai, medžiagos, gaminiai, konstrukcijos bei prietaisai ir įrenginiai yra įkainuoti darbų ir išlaidų žiniaraštyje numatytą kokybę atitinkančiomis kainomis. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji, sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Šie kokybės reikalavimai netaikomi jei panaudojamos perkančiosios organizacijos tiekiamos arba projekte numatytos grįžtamos medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai ar įrenginiai. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių arba komplektuojančių priedų pateiktų darbų kiekių žiniaraščiuose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai ir komplektuojantys priedai įvertinti pasiūlyme ir patiekiami, montuojami ar atliekami nemokamai.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal projektinę dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projektinės dokumentacijos, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose  nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 
3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Atsiskaityti su Rangovu už kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis.
3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Pateikti Rangovui visą turimą informaciją, reikalingą tinkamam Darbų atlikimui.
3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose  numatytomis rangovo teisėmis.

3.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
3.4.2. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus. 

3.4.3. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.
3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus. 
3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
3.4.6. Statybos darbai atitiks Statybos darbų savybes, kurios nurodytos supaprastintame statybos projekte ir darbų ir išlaidų žiniaraštyje. Darbai, paminėti darbų ir išlaidų žiniaraštyje, yra pagrindiniai darbai, tačiau Rangovas, pateikęs pasiūlymą įsipareigoja atlikti visus darbus pagal statybos darbų projektą iki 100 proc. jo baigtumo.
3.4.7. Teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti, kad būtų patvirtintas statybos užbaigimo aktas. Tam turi būti tinkamai organizuotas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas: Rangovas turi pateikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais dalyvaujant oficialiose procedūrose.
3.4.8. Aktyviai dalyvauti pripažįstant Statybą užbaigta, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, kurie būtų nurodyti statybos užbaigimo akte, valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) kitose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai.
3.4.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
3.4.10. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.
3.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus. 
4. Darbų atlikimo terminai
4.1. Statybos darbai turi būti atliekami per 7 (septynis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Statybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Susitarimas dėl darbų atlikimo termino pratęsimo turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutarties šalių.

5. Atsiskaitymo tvarka

5.1. Apmokėjimo sąlygos: 

5.1.1. Avansinis mokėjimas – 20 proc. nuo sutarties sumos su PVM sumokama bankiniu pavedimu per 10 kalendorinių dienų.

5.1.2. Likusi suma – 80 proc. Sutarties sumos su PVM sumokama dalimis Darbų eigoje pagal etapiškai sudaromus atliktų darbų aktus (jie turi būti sudaromi pagal įkainotą Darbų ir išlaidų žiniaraštį (Sutarties priedas Nr. 1) ir tarpines PVM sąskaitas faktūras, per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo. 
5.2. Atsiskaitymo už darbus terminai iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir šalims raštu išreiškus tam sutikimą (susitarimas dėl atsiskaitymo už darbus termino pratęsimo turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutarties šalių), gali būti pratęsti ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.  Mokėjimai atliekami bankiniu pavedimu. 
5.3. Rangovui yra žinoma, kas Perkančioji organizacija teiks mokėjimo prašymus už faktiškai atliktas ir apmokėtas Darbų dalis ir lauks kompensavimo būdu išmokamos paramos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (Toliau - NMA), kad galėtų tęsti atsiskaitymus su Rangovu. Jei iš NMA nebus gautos lėšos kaip tikėtasi, tai atsiskaitymai gali vėluoti ne dėl tiesioginės Perkančiosios organizacijos kaltės.
6. Šalių atsakomybė
6.1. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.2. Uždelsęs apmokėjimą už atliktus Darbus dėl savo kaltės, Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtų Darbų vertės, bet ne daugiau kaip 5 proc. Sutarties vertės, jei Rangovas pareikalauja.
6.3. Nutraukęs dėl nepateisinamos priežasties šią Sutartį, Rangovas atlygina dėl to Užsakovui patirtus nuostolius.

6.4. Uždelsęs Darbus dėl savo kaltės, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės, bet ne daugiau kaip 5 proc. Sutarties vertės.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Sutarties Šalis atleidžiama nuo tų savo sutartinių prievolių vykdymo, kurių įvykdyti negali dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, tų aplinkybių veikimo laikotarpiu. Šalis tokių aplinkybių buvimą turi įrodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1966 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių tvarka (Žin., 1996, Nr. 68-1652; 1997, Nr. 24-556).

7.2. Jeigu force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju nei viena iš Sutarties Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies nuostolių, patirtų dėl Sutarties nutraukimo, atlyginimo.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

8.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, kaip tai numatyta šios Sutarties sąlygų 4.1 ir 5.1 papunkčiuose, įskaitant galimybę pratęsti terminus, kaip tai numatyta 4.1 ir 5.1 papunkčiuose.
8.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

8.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

8.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui;

8.4. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

8.5. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.6. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo, šalys sprendžia derybų būdu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės registravimo vietą. 
8.7. Visi Sutarties pakeitimai galimi tik Šalių pasirašytu raštišku susitarimu.
8.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

8.9. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:



Priedas Nr. 1  „Tiekėjo pasiūlymas“;


Priedas Nr. 2 „Supaprastintas statybos projektas ir elektromechanikos dalis“;

        Priedas Nr. 3 „Darbų ir išlaidų žiniaraštis“. 

Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas

Pajūrio miestelio bendruomenė
Kodas 300874547
PVM mokėtojo kodas -
Adresas Dariaus ir Girėno g. 33, Pajūrio mstl., Šilalės r. sav.
tel.  +370 682 35690                            
elektroninis paštas: ingridasyminaitepaulauskiene@gmail.com 


	Rangovas

UAB „Marstata“
Kodas 304839369
PVM mokėtojo kodas [kodas]
Adresas Viržuvės g. 6, Janapolė, Telšių r.

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 

tel.   +370 650 37605 

elektroninis paštas: uab.marstata@gmail.com 




Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus,  pasirašė:

	Užsakovas

Pirmininkė Ingrida Syminaitė -Paulauskienė_________

                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             

                                                           A. V.
	Rangovas

Direktorius Marius Serva______________

                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             

                                                           A. V.
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