PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS
2023 m. spalio 24 d. Nr. SA-2023-68
Vilnius

V§] Vilniaus rotuseé, juridinio asmens kodas 224191690, atstovaujama valdytojo Perlio Vaisietos,
veikiancio pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 2019 m.
sausio 9 d. sutartj Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg vadovaujantis 2018 m. gruodzio 19 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu ir atstovaujama generalinés direktorés
Lauros Joffés, veikianCios pagal Bendrovés jstatus, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“, juridinio asmens kodas 124563175, atstovaujama
direktoriaus Algirdo Steponaviciaus, veikiancio pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,
Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardami dél $iy salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: kultGros paskirties pastato — rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje (kultdros vertybiy
registro kodas 678), tvarkybos darby projekto ir kapitalinio remonto projekto Nr. 12-36-TP (toliau —
Projektas) korektlros parengimas, statybg leidzianio dokumento gavimas (toliau kartu — Projekto
korektiros paslaugos) ir statinio projekto vykdymo priezidra (toliau — Projekto vykdymo prieziaros
paslaugos). Projekto korektlros paslaugos ir Projekto vykdymo prieziGros paslaugos kartu toliau
Sutartyje vadinamos Paslaugomis. Detalios Paslaugy apimtys, apraSymas ir reikalavimai nurodyti
techninéje uzduotyje (toliau — Techniné uzduotis) ir kituose technine specifikacijg sudaranciuose
dokumentuose (Sutarties 1 priedas).

1.2. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainodaros budas: fiksuotos
kainos.

1.3. Sutarties kaina yra 90 750,00 EUR su pridétinés vertés mokesc€iu (toliau — PVM) (devyniasdeSimt
tokstanciy septyni Simtai penkiasdeSimt eury O ct), kurig sudaro:

1.3.1. Projekto korektiiros paslaugy kaina: 60 000,00 EUR (SeSiasdeSimt tikstanciy eury 0 ct) be PVM;
1.3.2. Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina: 15 000,00 EUR (penkiolika tikstanciy eury 0 ct) be
PVM;

1.3.3. PVM: 15 750,00 EUR (penkiolika tikstanciy septyni Simtai penkiasdeSimt eury O ct).

1.4. Pradinés Sutarties verté, kurig sudaro Projekto korektiros paslaugy kainos (Sutarties 1.3.1 p.) ir
Projekto vykdymo prieziiros paslaugy kainos (Sutarties 1.3.2 p.) suma: 75 000,00 EUR
(septyniasdeSimt penki tikstanciai eury 0 ct) be PVM.

1.5. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu.
Sutarties kaina gali mazéti dél Paslaugy apim€iy mazéjimo (atsisakoma dalies Paslaugy Sutarties 10
skyriaus pagrindu) ir (ar) jei Paslaugos, jy apimtis ir kokybeé neatitinka Sioje Sutartyje, jos prieduose ar
teisés aktuose nustatyty reikalavimy, nukrypta nuo Techninés uzduoties.

1.6. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesciy tarify perskai€iuojama tokia
tvarka:

1.6.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina: PVM. Dél kity mokescCiy
pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskai€iuojama;

1.6.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.6.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzZiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms Paslaugoms keiCiamas (mazZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojanc€ius teisés aktus;

1.6.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokeséio tarifo jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;
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1.6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.
1.7. Sutarties kaina (atitinkama dalimi ir Projekto korektaros paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieZitros
paslaugy kaina, pradines Sutarties verté) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati perskaiCiuojama
tokiomis salygomis:
1.7.1. bet kuri Salis Sutarties galiojimo metu turi teise inicijuoti Sutartyje numatyty Projekto korektdros
paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieziaros paslaugy kainos perskai€iavimg (keitimg) ne anksciau kaip
po 6 ($eSiy) ménesiy nuo Projekto korektiros paslaugy teikimo pradzios (Sutarties jsigaliojimo) dienos
(jeigu perskaiciavimas jau buvo atliktas — nuo paskutinio perskai¢iavimo pagal §j punktg dienos), jeigu
Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiiros veikla“ (M7111) kainy pokytis (k), apskai¢iuotas kaip
nustatyta 1.7.2-1.7.3 punktuose, vir$ija 2 (du) procentus. Atlikdamos perskaigiavimg Salys vadovaujasi
Valstybés duomeny agentiiros vieSai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny
bazés duomenimis, i$ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiros ar
kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo;
1.7.2. nauja Projekto korektiros paslaugy kaina apskaiCiuojama pagal formule:
a;=x+ (a+(k/100 x a), kur
X — Projekto korektlros paslaugy kainos dalis (Eur be PVM) uz Projekto korekttros paslaugas (jy dalj),
kurios iki atitinkamo kreipimosi dél kainos perskaigiavimo i§siuntimo kitai Saliai yra suteiktos (dél jy
Sutartyje nustatyta tvarka pasirasyta (-os) suteikty Paslaugy pazyma (-os) ir suteikty Paslaugy aktas (-
ai));
a — Projekto korektiros paslaugy kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaigiuota, tai po paskutinio
perskaiciavimo), atémus Projekto korektiros paslaugy kainos dalj (Eur be PVM) uz Projekto korekttros
paslaugas (jy dalj), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dél kainos perskai¢iavimo i$siuntimo kitai Saliai
buvo suteiktos ir dél jy Sutartyje nustatyta tvarka pasiradyta (-os) suteikty Paslaugy pazyma (-o0s) bei
suteikty Paslaugy aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus
turéjo bati, bet nebuvo dél Projektuotojo kaltés suteiktos iki minéto kreipimosi iSsiuntimo;
a; — perskaiciuota (pakeista) Projekto korektiros paslaugy kaina (Eur be PVM)
k — pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy indeksg apskai¢iuotas
(Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy pokytis (padidéjimas arba
sumazejimas) (%). ,k* reikSmé skaiciuojama pagal formule:
k = Llraujausias 100 _ 100, (proc.), kur

mdypraazia .
INdnayjausias — kreipimosi dél Projekto korektiros paslaugy kainos perskaiciavimo iSsiuntimo kitai Saliai
datg naujausias paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy
indeksas;
Indpragzia — laikotarpio pradzios datos (ketviréio) Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“
(M7111) kainy indeksas. Pirmojo perskaiCiavimo atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra Projekto
korektlros paslaugy teikimo (Sutarties jsigaliojimo) pradzios ketvirtis. Antrojo ir vélesniy perskaiCiavimy
atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra paskutinio perskai€iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo
indekso reikSmés ketvirtis;
1.7.3. nauja Projekto vykdymo priezidros paslaugy kaina apskaic¢iuojama pagal formule:
b=y + (b+ (k/2100 x b), kur
y — Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos dalis (Eur be PVM) uz Projekto vykdymo priezilros
paslaugas (jy dalj), kurios iki atitinkamo kreipimosi dél kainos perskaiciavimo i$siuntimo kitai Saliai yra
suteiktos (dél jy Sutartyje nustatyta tvarka pasirasyta (-os) suteikty Paslaugy pazyma (-os) ir suteikty
Paslaugy aktas (-ai));
b — Projekto vykdymo prieZidros paslaugy kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiCiuota, tai po
paskutinio perskaicCiavimo), atémus Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos dalj (Eur be PVM) uz
Projekto vykdymo priezilros paslaugas (jy dalj), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dél kainos
perskaiciavimo i$siuntimo kitai Saliai buvo suteiktos ir dél jy Sutartyje nustatyta tvarka pasirasyta (-0s)
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suteikty Paslaugy pazyma (-os) bei suteikty Paslaugy aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir
(ar) jos prieduose nustatytus terminus turéjo bati, bet nebuvo dél Projektuotojo kaltés suteiktos iki minéto
kreipimosi iSsiuntimo;
b: — perskai€iuota (pakeista) Projekto vykdymo prieZitros paslaugy kaina (Eur be PVM)
k — pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy indeksg apskai¢iuotas
(Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy pokytis (padidéjimas arba
sumazeéjimas) (%). ,k* reikSmé skaiciuojama pagal formule:
k = Ddnaujausias o 100 _ 100 , (proc.), kur

Indpradsia
INdnayjausias — Kreipimosi dél Projekto vykdymo prieZidros paslaugy kainos perskai€iavimo iSsiuntimo kitai
Saliai datg naujausias paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla® (M7111)
kainy indeksas;
Indpraazia — laikotarpio pradzios datos (ketvirgio) Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“
(M7111) kainy indeksas. Pirmojo perskaiCiavimo atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra Projekto
korektdros paslaugy teikimo (Sutarties jsigaliojimo) pradZios ketvirtis. Antrojo ir vélesniy perskaiciavimy
atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo
indekso reikSmeés ketvirtis;
1.7.4. skaiCiavimams indeksy reik8més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas
pokytis (k) tolimesniems skaiCiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o
apskaiciuota kaina ,a“ suapvalinama iki dviejy skaitmeny po kablelio;
1.7.5. perskaicCiuota Projekto korektiros paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina
taikoma toms Paslaugoms (atitinkamai Projekto korektdros paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieziGros
paslaugy daliai), dél kuriy iki kreipimosi dél kainos perskaigiavimo i$siuntimo kitai Saliai nebuvo Sutartyje
nustatyta tvarka pasirasyta suteikty Paslaugy pazyma ir suteikty Paslaugy aktas ir kurios neturéjo bati
suteiktos pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus iki minéto kreipimosi iSsiuntimo.
1.8. Perskaigiuota Sutarties kaina jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu susitarimu dél Sutarties
pakeitimo, Kkuris jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir pradedamas taikyti Paslaugoms atsizvelgiant |
Sutarties 1.7.5 punktg. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasirasyti tokio susitarimo be pagristy
priezaséiy. Salys privalo susitarime nurodyti indekso reikdme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data,
indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, kainy pokytj (k), perskaiCiuotg Projekto
korektdros paslaugy kaing ir (ar) Projekto vykdymo prieziGros paslaugy kaing, pradinés Sutarties verte
bei Sutarties kaing.
1.9. Perskai€iavus Projekto korektiros paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieziGros paslaugy kaing
(Sutarties 1.7.2-1.7.3 punktai), pradinés Sutarties verté nustatoma atsizvelgiant j Sutarties 1.4 punkte
nurodytas jos sudedamasias dalis (atsizvelgiant j indeksavimg), o Sutarties kaina nustatoma
atsizvelgiant j Sutarties 1.3 punkte nurodytas jos sudedamasias dalis (atsizvelgiant j indeksavimg).
1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.10.1. Techniné uzduotis;
1.10.2. Sis Sutarties dokumentas;
1.10.3. kiti Sutarties priedai, iSskyrus vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentus ir jam pateiktg Projektuotojo
pasitlyma;
1.10.4. vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiulymas.

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Projekto korektlros paslaugy suteikimo bendras terminas — 245 (du Simtai keturiasdeSimt
penkios) kalendorinés dienos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Projekto korektliros paslaugy
suteikimo tarpiniai terminai (gairés) yra nurodyti Sutarties 1 priede pateiktoje Techninés uzduoties Il
skyriuje.

2.2.  Projekto vykdymo priezidros paslaugos teikiamos nuo statybos darby vykdymo pradzios iki
statinio statybos uzbaigimo dokumento surasymo dienos.
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2.3. Projekto korektiros paslaugy atlikimo terminas gali bati pratestas iki 100 (vieno Simto)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, termino nukélimg fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje
numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas léSas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.4 punktg néra priskirtos Paslaugy teikimo
termino sustabdymo pagrindams, taip pat esant poreikiui atlikti poveikio aplinkai vertinimo
procediiras ar jregistruoti naujus ar koreguoti esamus servitutus (kaip ta numato Techninés
uzduoties 3 skyrius), arba dél Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus
nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytg
Projekto korektiiros paslaugy teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakovg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy
atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, dél kuriy Sutartis negali bati vykdoma, Paslaugy arba jy dalies
teikimas gali bati sustabdomas, jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.4.1. UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

2.4.2. UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos,
kurie yra bitini Paslaugy ar konkredios jy dalies teikimui, Projektuotojas dél Siy priezascCiy negali vykdyti
visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir Sios galimybés nebuvimas lemia jtakg Paslaugy ar jy
dalies teikimo terminams arba kokybei;

2.4.3. dél bet kokio vélavimo, kliaciy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba tretiesiems
asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

2.4.4. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty bet kuris
projektuotojas. Aplinkybés, kurios yra priskiiamos Projektuotojo rizikai (pavyzdziui, subtiekéjy
neveikimas ar netinkamas veikimas), néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi
Paslaugy teikimo terminai.

2.5. Jeigu Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu atveju
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktg ir jspéjes Projektuotojg
prie§ 3 (tris) darbo dienas, sustabdo visy Paslaugy arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

2.6. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar konkrecios jy dalies, ne veliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UzZsakovg ir (ar) Projekto
valdytojg, pradydamas stabdyti Paslaugy ar konkrecios jy dalies teikimg ir terminy skaiiavimg. PraSyme
turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas ar jy konkre€ig dal;j, atsiradimo data,
pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima bei nurodyta Siy aplinkybiy tiesioginé jtaka Paslaugy ar
konkrecios jy dalies, kurios suteikimui minétos aplinkybés turi jtakos, suteikimo terminams. UZsakovas
ir (ar) Projekto valdytojas per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos
informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima,
tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo
dienos.

2.7. Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta), kuriy teikimo terminai yra
sustabdyti, neteikiamos iki Paslaugy ar jy dalies teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jis buvo sustabdytas, Uzsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per laikotarpj
(laika), kuris joms buvo likes iki sustabdymo.

2.8.  Projekto korektiros paslaugy teikimo bendras sustabdymo terminas visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu (visais etapais) — iki 245 (du Simtai keturiasdesimt penkios) kalendoriniy dieny. Paslaugy
teikimo sustabdymo metu paai$kéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausancios aplinkybés,
dél kuriy buvo sustabdytas Projekto korekturos paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei Sutartyje
numatytas maksimalus sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming
pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo arba spresti dél vienasaliSko Sutarties nutraukimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
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3.1. Paslaugy teikimas ir atsiskaitymo uz Paslaugas tvarka:

3.2. Projekto korekturos paslaugos:

3.2.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto jgyvendinimui batinus tyrimus, matavimus, atlikus esamos
situacijos analize, ir pateikus prieSprojektinius sprendinius UZsakovui ir Projekto valdytojui, UZzsakovas
sumoka Projektuotojui 15 (penkiolika) proc. Projekto korektiiros paslaugy kainos, jskaitant PVM;
3.2.2. Projektuotojui pilnai uzbaigus ir pateikus Projektg (tvarkybos darby projekts ir kapitalinio remonto
projekto Nr. 12-36-TP korektldrg) privalomajai Projekto ekspertizei, UZzsakovas sumoka Projektuotojui
35 (trisdesimt penki) proc. Projekto korektiros paslaugy kainos, jskaitant PVM;

3.2.3. Projektuotojui gavus teigiamg Projekto privalomosios bendrosios ekspertizés iSvadg (aktg),
Uzsakovas sumoka 25 (dvidesimt penkis) proc. Projekto korektiros paslaugy kainos, jskaitant PVM;
3.2.4. Projektuotojui gavus statybg leidziantj dokumentg ir pateikus Uzsakovui ir Projekto valdytojui
galutine Projekto dokumentacijg, Uzsakovas sumoka 25 (dvidesimt penkis) proc. Projekto korektiros
paslaugy kainos, jskaitant PVM,;

3.2.5. Projektuotojui tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 3.2.1-3.2.4 punktuose nurodytas gaires,
UZsakovas sumoka Projektuotojui atitinkamas sumas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po to, kai
Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasiraso suteikty Paslaugy pazymas (Sutarties
6 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM sgskaitas faktiras.

3.3. Projekto vykdymo prieziuros paslaugos:

3.3.1. 100 (vienas Simtas) proc. nuo Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos (pritaikius Sutarties
1.7 punkte nustatytas Projekto vykdymo priezidros paslaugy kainos perzitros taisykles, jei taikoma),
jskaitant PVM, sumokama uz tinkamai, pagal Sutartj teikiamas Projekto vykdymo priezidros paslaugas
tokiu mokéjimo grafiku:

3.3.1.1. 50 (penkiasdesimt) proc. Projekto vykdymo priezidros paslaugy kainos, jskaitant PVM,
mokama proporcingai rangos darby faktiSkai aktuojamoms sumoms kiekvieng rangos darby aktavimo
menes;j;

3.3.1.2. 50 (penkiasdesimt) proc. Projekito vykdymo priezilros paslaugy kainos, jskaitant PVM,
sumokama rangovui gavus statybos uzbaigimo akta.

3.3.2. Mokéjimai uz Projekto vykdymo priezilros paslaugas vykdomi per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny po to, kai Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasiraso suteikty Paslaugy
pazymas (Sutarties 6 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM
sgskaitas faktlras. Sutarties 3.3.1.2 punkte numatytos sumos sumokéjimas laikomas galutiniu
UZsakovo atsiskaitymu uz Paslaugas pagal Sig Sutart;.

3.4. Bendrosios atsiskaitymo nuostatos:

3.5. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokéjimai gali bati atidedami, bet ne ilgiau kaip 60
(SeSiasdesimt) dieny, skai€iuojant nuo Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasyty
suteikty Paslaugy pazymy (Sutarties 6 priedas) ir suteikty Paslaugy akty gavimo dienos.

3.6. Uzsakovas ir Projekto valdytojas turi teise nepasiraSyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas nepasalino UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam nurodyty trikumuy,
neatsizvelgé j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.

3.7. Projektuotojas PVM sgskaitas faktiras Uzsakovui teikia elektroniniu badu, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. UZsakovas elektronines sgskaitas faktiras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokesciais uz sgskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis
apmoka Projektuotojas.

3.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal
Sutartj), trecCigja eile — palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

3.9. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais tokiomis
sglygomis:
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3.9.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti jsipareigoja Uzsakovui
rastu pateikti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.9.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.9.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymag UZsakovui. Kai
subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus
reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.9.4. Projektuotojas turi teise priesStarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui rastiSkg tokio prieStaravimo pagrindima;

3.9.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Projektuotojo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

3.9.6. Uz Sutartyje nenurodytas, taciau Projektuotojo dél kokiy nors priezas€iy suteiktas paslaugas
(jeigu taip jvykty), UZzsakovas nemoka.

4. SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

4.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus Sutartyje nurodytais terminais;

4.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty
bei Saliy veiklg reglamentuojangiy dokumenty ir sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

4.1.4. Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Paslaugy teikimo terminai yra priimtini abiem Salims.
Projektuotojas yra informuotas, kad Paslaugy teikimo terminy laikymasis (jskaitant tarpinius terminus)
yra esminé Sios Sutarties saglyga;

4.1.5. jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.2. Sudarydamas 3ig Sutartj Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. turi reikiama kvalifikacija, visus batinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas, o jo teikiamy Paslaugy kokybé jy suteikimo
UZsakovui momentu atitinka standartus ir normas, taikomas Sios ruSies Paslaugoms. Jeigu
Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Projektuotojas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad Sutartj vykdo tik tokig
teise turintys asmenys;

4.2.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Technine uzduotimi (Sutarties 1 priedas) ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.2.3. teikdamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepazeis profesinés etikos principy reikalavimy ir gerbs
UZsakovo ir Projekto valdytojo dalykine reputacija;

4.2.4. i8analizavo ir suprato Paslaugy pobidj bei jy apimtj pagal Technine uzduotj, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiSkia, kad prie$ pasiraSant Sutartj jis, bddamas savo
srities profesionalu, iSsamiai i8analizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamg bukle, patikrino
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Techninéje uZduotyje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
Uzsakovui ir (ar) Projekty valdytojui;

4.2.5. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trakumy (t. y. neatitikimy Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Techninei uzduocCiai, UZzsakovo
pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo sglygoms, eksperty pastaboms,
jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie Projekto realizavimo metu mazinty statinio verte
arba kitokiu badu neigiamai jtakoty galimybe naudoti statinj pagal tiesiogine jo paskirtj;

4.2.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projektg, neiskils jokiy
nuo Projektuotojo priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy klit¢iy
tam, kad statinys buty uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

4.2.7. Uzsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg projektuotojg (neprojektavusj
statomo statinio), turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo
priezidros sutartj ir (ar) Projekto korektiros sutartj, jeigu Sutartis su Projektuotoju baty nutraukta ar
pasibaigty kitais pagrindais. Sis Sutarties punktas laikomas besglygisku iSankstiniu Projektuotojo
sutikimu iSduoti visus pagal teisés aktus reikiamus patvirtinimus ir sutikimus, reikalingus UZsakovui
jgyvendinti Siame punkte nurodytg Paslaugy teikimo perdavima.

4.3. UZsakovas pareiskia ir garantuoja, kad, siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg, Projektuotojui
teiks visg reikalingg informacijg, kurios gavimas néra pavestas Projektuotojui, reikalingg tinkamam
Paslaugy suteikimui.

4.4, Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 4.1.3 punkte, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti
kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitusiy aplinkybiy atsiradimo dienos. Nepateikus
informacijos ir jg jrodangiy dokumenty per nustatytg terming, neigiamos pasekmés atitenka Saliai,
nejvykdziusiai Siy jsipareigojimuy.

4.5. Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 4.1-4.3 punktuose nurodyty pareiskimy
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

4.6. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas
privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj
neprivalo gauti pats Projektuotojas), batinus Sutarciai jvykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir vieSojo Paslaugy pirkimo
dokumentus, Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties sglygy reikalavimus atitinkancias
Paslaugas pagal suteikty Paslaugy pazymas (Sutarties 6 priedas) ir suteikty Paslaugy aktus bei
sumokeéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;
5.1.3. jeigu be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, Uzsakovas privalo,
Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato teisés aktai),
suteikti pastarajam atitinkamg sutikimg, leidima, jgaliojimg ar kitg dokumenta, kurj gali pateikti tik
UzZsakovas ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. tinkamai ir laiku uzsakyti ir apmokéti parengto Projekto bendraja ir (ar) specialigjg (technologijy
dalies), jeigu taikoma, ekspertize;

5.1.5. perziuréti Projekto (tvarkybos darby projekto ir kapitalinio remonto projekto Nr. 12-36-TP
korektdros) sprendinius, Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 10 (deSimt) darbo dieny nuo kiekvieno i§
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8iy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg terming tratkumams,
jeigu jie baty nustatyti, pasalinti;

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10 (deSimt)
darbo dieny: i) atsakyti | Projektuotojui kylan€ius klausimus dél Techninés uZduoties turinio bei
racionaliausiy UZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasiradyti su mokéjimais susijusius
dokumentus.

5.2.  Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiSkai, neiSsamiai ir (ar) su klaidomis, ir (ar) trukumais, nepakankamai detaliai,
Techninés uzduoties ir (ar) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé® ir (ar) PTR
3.06.01:2014 ,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés® ir (ar) kity su Paslaugy
teikimu susijusiy teisés akty nuostaty neatitinkanCiy suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiskai
suteiktas Paslaugas;

5.2.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Projekto (tvarkybos darby projektg ir kapitalinio
remonto projekto Nr. 12-36-TP korekttirg) parengimo ir pateikimo UZsakovui pritarimui dalinai pakeisti ir
(ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai radtu informuodamas Projektuotoja.
Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais Projekto sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais
ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokiy UZsakovo pakeitimy ar patikslinimy
gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks papildomas Sios Sutarties ir (ar) Techninés
uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi bati sudaromas;

5.2.3. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek, kiek tai
neprieStarauja Techninei uzduodiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.4. projektiniy pasitlymy (jei Projektuotojui teisés aktai numato pareigg juos parengti) ir Projekto
rengimo metu teikti Projektuotojui Techninéje uzduotyje nenumatytus, taiau tinkamam Projekto
parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto sprendiniy;

5.2.5. savo nuoziura vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilrg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti nekokybiskai
suteiktas Paslaugas. UzZsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy trikumams pasalinti;
5.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodytg terming nepas$alina Paslaugy trikumy arba
nepradeda teikti Projekto vykdymo priezilros paslaugy, pasitelkti treCiuosius asmenis trikumy
pasalinimui / Projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti
Projektuotojo atlyginti patirtas iSlaidas;

5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su UZsakovu ir Projektuotoju ir ne véliau nei per
15 (penkiolika) darbo dieny suderinti pateiktus derinti Projekto (tvarkybos darby projekto ir kapitalinio
remonto projekto Nr. 12-36-TP korektlros) sprendinius, parengtg Projektg (iki bendrosios Projekto
ekspertizés, po bendrosios Projekto ekspertizés). Projekto suderinimas su Projekto valdytoju, neatima
teisés iS pastarojo bet kuriuo metu véliau reiksti pastabas / pretenzijas Projektuotojui dél Projekto
kokybés (neatitikimo Techninés uzduoties reikalavimams ir pan.);

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus, tai
suderings su Uzsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti vieSojo Paslaugy pirkimo
saglygas bei Sutartj. Nurodymais laikomi bet kokie rastiSki arba Zodiniai (kurie véliau turi bati patvirtinti
rastiSkai) nurodymai, kuriuos dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Uzsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas;

6.1.3. dalyvauti visuose Paslaugy teikimo etapuose;

6.1.4. vykdyti kitas teisés aktuose ir Sioje Sutartyje numatytas funkcijas.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:
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6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti Projektuotojui privalomag
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo forma, periodiSkuma, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodiSkuma, kt.);

6.2.2. pradyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga, tame tarpe ir prasyti
Projektuotojo pateikti neatlikty Projekto daliy rengimo ir pateikimo grafikus, gauti Sig informacijg ir
dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti Projektuotojui paklausimus ir gauti j juos atsakymus;
6.2.3. tuo atveju, jei Paslaugy ar jy dalies teikimo sparta atsilieka nuo atitinkamy Paslaugy teikimo
grafiko, prasyti Projektuotojo neatlygintinai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengti vélavimo
valdymo plang, numatantj papildomas priemones ir resursus, reikalingus Paslaugy ar jy dalies teikimo
spartai padidinti ir galimam Paslaugy ar jy dalies teikimo vélavimui iSvengti, ir jj vykdyti, o Projektuotojui
toks Projekto valdytojo praSymas yra privalomas vykdyti. Nurodyto vélavimo valdymo plano
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir suteikia teise Uzsakovui vienasaliSkai nutraukti
Sutartj.

6.2.4. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
Uzsakovui ir Projekto valdytojui suderinti detaly Projekto korektdros paslaugy teikimo grafikg, atitinkantj
Sioje Sutartyje ir jos prieduose pateiktas Paslaugy teikimo gaires bei pateikti visy su Projektu dirbandiy
ir uz atskiras Projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasa, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy
aprasyma;

7.1.2. organizuotiir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarka ir salygas, apibréztas Sutartyje ir Techninéje
uzduotyje. UZsakydamas Paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus), Projektuotojas taip pat
visi8kai atsako prie§ UZsakovg uz tokiy tre€iyjy asmeny (subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy
veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg zalg;

7.1.3. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty
valstybés, visuomenés bei treCiyjy asmeny interesy;

7.1.4. uztikrinti, kad Projektas bus parengtas taip, kad nebuity ribojama konkurencija, t. y., nebaty
sudarytos sglygos: (i) statybos rangos darbus vykdyti tik konkreCiam tiekéjui ir (ar) (ii) vykdant statybos
rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo jrangg / medziagas;

7.1.5. uztikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus paZzeisti profesinés etikos principy reikalavimai ir
besalygiSkai bus gerbiama Uzsakovo ir Projekto valdytojo dalykiné reputacija;

7.1.6. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys bity reikiamos kvalifikacijos, sugebéty
tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiSkai, tinkamai ir laiku;

7.1.7. |jsigaliojus Sutarciai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo
metu zZinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja,
kad Projektuotojas pasitelké subtiekéja, nesuderintg su Uzsakovu, Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo;

7.1.8. tinkamai paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytg statinio projekto vadovg, statinio
architektarinés dalies projekto vadovg, statinio projekto vykdymo prieziGros vadova, statinio
architektdrinés dalies projekto vykdymo prieziGros vadovg ir nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos
specialista, pateikti UZzsakovui ir Projekto valdytojui jy paskyrimo jsakymo (-y) kopijg (-as) bei uztikrinti
ju dalyvavimg Projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Projektuotojui paZeidus Sig salyga ir per
protingg terming neistaisius jos pazeidimo, Uzsakovas jgyja teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj dél
esminio Sutarties pazeidimo. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytas (-i) statinio
projekto vadovas ir (arba) statinio architektlros projekto dalies vadovas, ir (arba) statinio projekto
vykdymo priezidros vadovas, ir (arba) statinio architektirinés dalies projekto vykdymo prieziuros
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vadovas ir (arba) nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos specialistas kei€iamas (-i) vadovaujantis
Sutarties 11.6.2 punktu, prasymas dél jo (-y) pakeitimo turi bati pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimo dienos. Naujai pasitelkiamas
specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma);

7.1.9. tinkamai paskirti statinio projekto daliy vadovg (-us) bei tinkamai jforminti jy paskyrima. Paskirti
Siame punkte nurodyti specialistai privalo bati atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-us);

7.1.10. esant poreikiui, iki statybg leidZian¢io dokumento gavimo gauti visus Paslaugy teikimui pagal
Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas,
inzineriniy tyringjimy dokumentus ir t. t.;

7.1.11. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus Projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir
juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje uzduotyje. Projektuotojas jsipareigoja
parengti tokios sudéties bei apimties Projektg, kad jis baty pakankamas Projekto paskir€iai jgyvendinti
ir atitinkantj auk&€iausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

7.1.12. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninéje uzduotyje nustatytus reikalavimus ir sglygas.
Projektiniai sprendiniai turi bati parengti atsizvelgiant j funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo
ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai
naudingiausig UZsakovui tiek statybos i8laidy, tiek statinio eksploatavimo atZvilgiu. Projektuotojas
privalo kontroliuoti ir uztikrinti atskiry Projekto daliy suderinamuma tarpusavyje;

7.1.13. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su
UZsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti j UZzsakovo ir Projekto valdytojo pastabas bei pasitlymus,
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

7.1.14. rastu informuoti Uzsakova ir (ar) Projekto valdytojg apie aplinkybes, galinCias sutrukdyti
kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suzinojo ar
turéjo suzinoti;

7.1.15. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus Projekto (tvarkybos darby projekto
ir kapitalinio remonto projekto Nr. 12-36-TP korektdros) sprendinius ir susijusius sprendinius,
medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pritarimg rastu.
UzZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grazinus papildyti ir (ar) patikslinti Projekto sprendinius,
argumentuotai nurodomi pateikty sprendiniy trdkumai. Projektuotojas, pataises ir (ar) papildes Projekto
sprendinius, privalo pakartotinai teikti juos Uzsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes
Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus rasytinj Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pritarimag
Projekto sprendiniams;

7.1.16. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymg ir
(ar) papildyma pagal Uzsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

7.1.17. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trikumus, netikslumus ir klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose, ZiniaradCiuose, ekspertizés metu bei
aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti Uzsakovui
ir Projekto valdytojui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiiamas ir (ar) papildomas bei jforminti
naujas Projekto laidas. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir (ar) galutinius
Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto iStaisymus néra
galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti UZsakovui dél Siame punkte nurodyty
aplinkybiy susidariusius nuostolius;

7.1.18. projektiniai sprendiniai, Projektas turi bati parengtas taip, kad atitikty Techninés specifikacijos
saglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancCius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius
dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi bati atliekamas remiantis
UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo iSsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojaniomis statybos
techniniy reglamenty normomis;
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7.1.19. atlikti Paslaugy valdyma, t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami
Paslaugy subteikéjai, darbag, ir uztikrinti Projekto bei visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visos
projektinés dokumentacijos tinkamg jforminima;

7.1.20. parengtg ir Projektuotojo pasiradytg Projektg suderinti Lietuvos Respublikos teisés akty ir
Sutarties nustatyta tvarka su UzZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju ir su atitinkamomis valstybés ir
savivaldybés institucijomis;

7.1.21. gaves UzZsakovo jgaliojimg, paruosti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg leidimui statybai
gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo proceddaras ir atlikti visus batinus veiksmus, uztikrinancius statybg
leidzian€iy dokumenty iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmokéti;
7.1.22. savo saskaita, per UZzsakovo nurodytg ar Saliy suderintg terming, atlikti Projekto pataisymus ir
(ar) papildymus statybos darby rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus
neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;
7.1.23. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su Uzsakovu ir (ar)
Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojanCius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

7.1.24. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose numatytas pareigas;

7.1.25. parengtg Projektg pateikti atestuotam Projekto ekspertizés vykdytojui, kurj parinks Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal ekspertizés metu nustatytus pastebeéjimus (jei tokie bus
nustatyti). Ekspertizés rangovg parenka ir jo paslaugy teikimo iSlaidas apmoka Uzsakovas;

7.1.26. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamyjy kainy lygiui ar
iSkilus poreikiui keisti skai€iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nustatytg terming pakoreguoti Projekto statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti Sia teise Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas gali Projekto rengimo
stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statybg leidZian€iy dokumenty gavimo dienos;
7.1.27. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto bylos (pataisytg po ekspertiziy ir IS ,Infostatyba“ derinanciy
institucijy pastabuy, po statybg leidziancio dokumento gavimo) egz. ir elektronine Projekto *.pdf bei *adoc
versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto sudedamasias dalis bei
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas®” nustatytus minimalius raiSkos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) USB laikmenoje (1 egz.) ir perduoti UZzsakovui ir Projekto
valdytojui. Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo bdti nuasmeninti vadovaujantis teisés akty reikalavimais;
7.1.28. perduoti Uzsakovui ir Projekto valdytojui parengtas Projekto darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt.
analogiskais formatais), Projekto sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika
(*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais
formatais); skaitmeninj statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama
informacija (ne Zzemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn,
*.ryt, *.pIn ir kt.), informacinio modelio negrafine dalj (*.dbf ar *.xIsx formatu), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx
arba kt. analogiSkais formatais);

7.1.29. saugoti Uzsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija,
susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.30. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas pateikti Projekto valdytojui ir (ar) UZsakovui rastiS8kg ataskaitg apie pagal Sig Sutartj suteiktas
Paslaugas;

7.1.31. Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekto projektinius
sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.32. parengti Projektg taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
(pvz. plany, charakteringy pjaviy su altitudémis, matmenimis, nuorodomis j mazgus, pakankamo
detalumo statinio ir konstrukcijy mazgy su nurodytais naudojamy gaminiy-medziagy matmenimis,
charakteristikomis ir parametrais, inzineriniy tinkly pjaviai, aksonometrijos ir pan.), uztikrinanéiy, kad
pagal parengtg Projektg bty galima suskaiciuoti tikslig sgmatine kaing;
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7.1.33. parengti visas batinas Projekto sudedamasias dalis, bréZinius, kuriuose bty visi reikalingi
planai, pjaviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy ziniarascius, Projekto
skai€iuojamosios kainos dalj bei konkursinius ziniaras€ius statybos darby pirkimui;

7.1.34. Projekte numatyti sprendinius del statomo objekto sklype esanéiy saugotiny medziy Sakny
iSsaugojimo statybos darby vykdymo metu, t. y. kad vykdant statybos darbus baty laikomasi ne
mazesnio, nei 2 metry iki medzio kamieno atstumo ir bity parenkamas toks statybos darby vykdymo
blddas, kurio metu nebuty pazeistos medziy Saknys;

7.1.35. parengtame Projekte bei sgmatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus uZztikrinti
projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

7.1.36. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios bty iSsamios ir detalios bei
uztikrinty konkurencijg ir nediskriminuoty tiekéjy, t.y. atitikty Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinandius, kad Projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali
tiekti ne maziau kaip 3 (trys) tiekéjai;

7.1.37. rastu informuoti Uzsakova ir (ar) Projekto valdytoja, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalUs ar yra ekonomisSkai nenaudingi, priestarauja
galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

7.1.38. informuoti Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, t.
y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybémis, trukdanciomis laiku
ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu apie
tokias aplinkybes ir numatomg uzdelsimg, jo numatomg trukme, priezastis ir priemones, kuriy
Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo klittys bty nedelsiant paSalintos;

7.1.39. dalyvauti visuose Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

7.1.40. uztikrinti, kad, jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.41. Uzsakovui paskelbus statybos darby vieSajj pirkimg, Projektuotojas, gaves paklausimg dél
Projekto sprendiniy, turi pateikti rastiS8kus paaiskinimus per 3 (tris) darbo dienas, ir, prireikus, atitinkamai
pataisyti Projektg per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

7.1.42. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties kopija;

7.1.43. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.44. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus; per 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per 20 (dvideSimt) mety — esant ty€ia paslépty defekty;

7.1.45. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutriikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos ir
statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus draudiminiam jvyKiui,
draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, virSijancius
civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dyd;;

7.1.46. visg objekto statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo
jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamg Projekto vykdymo priezitros
atlikimg, numatytg Sioje Sutartyje bei galiojanCiuose teisés aktuose. Uz visas iSlaidas, susijusias su
Projekto vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;

7.1.47. atlikti visy Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy vykdymo priezitrg, kurig vykdo Projektuotojas;
7.1.48. iki statinio statybos pradZios pateikti UZsakovui ir suderinti: kalendorinj Projekto vykdymo
priezitros paslaugy grafikg, vykdymo eigg ir metody aprasymg;
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7.1.49. iki statinio statybos pradzios pateikti Projekto vykdymo prieZiGros grupés sudétj (statinio
projekto vykdymo priezitros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitros vadovy vardus,
pavardes, pareigas, dokumenty, suteikianCiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas
ir numerius, kontaktine informacijg — telefonus, elektroninius pastus);

7.1.50. laikytis lankymosi statybvietéje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu Projekto vykdymo prieZidros
paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiskumu,
kuris uztikrinty tinkamg Projekto vykdymo priezitros atlikima, taCiau visais atvejais Projekto vykdymo
priezidrai skirti ne maziau kaip 1 (vieng) kartg (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo
prieZiGros vadovui) per savaite (nebent Sutarties Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam UZsakovo ar
Projekto valdytojo nurodymui — ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir Projekto vykdymo priezitros
rezultatai privalo buti fiksuojami statybos darby Zurnale;

7.1.51. organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebety Projekto sprendiniy klaidy taisyma;

7.1.52. Projekto vykdymo prieziiros metu atliekamus Projekto sprendiniy keitimus atlikti STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ VI skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.53. statinio projekto vykdymo priezitiros metu atliekamus Projekto sprendiniy keitimus jregistruoti
statybos darby zurnale. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodzius, Projektuotojas privalés pildyti
elektroninj statybos Zurnalg;

7.1.54. statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezidrg, privalo uztikrinti, kad visais
atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr.
305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bati suderinti
su Uzsakovu rastu;

7.1.55. uztikrinti statinio projekto (dalies) vykdymo priezitros vadovy (pagal kompetencijg) prievole
pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

7.1.56. visu Projekto vykdymo priezitros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai jsipareigoja:
7.1.56.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus statybos
rangovams (subrangovams), derinti jy pateiktg darbo projektg ir/ar jo sudedamasias dalis, jei jie parengti
laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

7.1.56.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmuy, uztikrinant statinio statybos ir apdailos
darby kokybe ir atitiktj Projektui;

7.1.56.3. imtis visy batiny veiksmy siekiant istaisyti statinio statybos ir apdailos darby klaidas;
7.1.56.4. teikti rekomendacijas UZzsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo

Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar
UZsakovo teises);

7.1.56.5. nuolatos konstruktyviai ir geranoriSkai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose UZsakovo ir
(ar) Projekto valdytojo Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose
ar pasitarimuose, kuriuose sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai ir uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti
asmenys;

7.1.57. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojanCiuose
statinio projekto vykdymo priezilra, taip pat batinus jos tinkamam uZztikrinimui;

7.1.58. dalyvauti statinio uzbaigimo procedurose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe,
kartu su statybos rangovu parengti visg bating dokumentacija, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS
»Infostatyba“ statybos uzbaigimo procediiroms atlikti;

7.1.59. teikti Uzsakovui Projekto vykdymo priezidros ataskaitas:

7.1.59.1. tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3 (trys) ménesiai. Jose glaustai apraSoma
Projekto vykdymo priezilros eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy darby atitikimo Projekto
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sprendiniams, pateikiamos pastabos, jrasytos statybos Zurnale ir (ar) pateiktos oficialiais pranesimais,
uzpildoma ir pateikiama Projekto (visy sudedamujy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé;
7.1.59.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediry LR IS ,Infostatyba®
pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai apraoma Projekto vykdymo priezZidros eiga, pateikiamos
rekomendacijos statinio eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné Projekto (visy sudedamuyjy
daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir
kélimui j LR IS ,Infostatyba“ parengia galutines Projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé® ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz Projekto vykdymo
priezilrg atliekamas patvirtinus baigiamagjg ataskaitg ir Uzsakovui gavus statinio statybos uzbaigimo
dokumentq teisés akty nustatyta tvarka;

7.1.60. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinés (tdrinés) analizés, scheminio iSdéstymo
sprendinius, esant Uzsakovo ar Projekto valdytojo rastu iSreik§tam poreikiui, gali bdti pareikalauta
Projektuotojo nekeiciant Sutarties kainos, parengti ne maziau kaip 3 (tris) kokybiSkus ir i§ esmés
skirtingus sprendiniy variantus, atitinkan&ius LR jstatymy, teisés akty, statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus. Esant Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi
paaiskinti sprendiniy priémimo motyvus ir (ar) sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su
UZsakovu ir Projekto valdytoju ir naudojami kaip uzduotis Projektiniy pasialymy (jei Projektuotojui teisés
aktai numato pareigg juos parengti) rengimui;

7.1.61. nenaudoti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje,
leidiniuose ar kitur be iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo;

7.1.62. tinkamai paskirti BIM specialistg (koordinatoriy), pateikti UZzsakovui ir Projekto valdytojui jo
paskyrimo jsakymo kopijg bei uztikrinti jo dalyvavimg Projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
Projektuotojui paZeidus 8ig salygg ir per protingg terming neistaisius jos pazeidimo, UzZzsakovas jgyja
teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo. Tuo atveju, jeigu BIM specialistas
(koordinatorius) kei€iamas vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, praSymas dél jo pakeitimo turi bati
pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradimo dienos;

7.1.63. teikiant Paslaugas taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta
Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio Projektuotojo jspéjimo tikrinti,
kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty.
Projektuotojas, pazeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojima, moka UzZsakovui 100,00 Eur
(vieno Simto eury nulio centy) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;

7.1.64. Projekte numatytos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
numatytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso (aktuali
redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508, XIlI
skyriuje ,Statybinés medziagos“. Projektuotojas, pazeides Siame Sutarties punkte numatytg
jsipareigojimg, moka UZsakovui 2 000,00 Eur (dviejy tikstanciy eury nulio centy) dydzio bauda;
7.1.65. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir (ar) Sioje Sutartyje ir privalomas
Projektuotojui.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone,
galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statyboms sglygy sudarymui. Projektuotojas
parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo
pateikti UZzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas, susipazines su
Projektuotojo sitalomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotojg apie savo sprendima
pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2. i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;
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7.2.3. vienasaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZzsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR SALIY ATSAKOMYBE

8.1. UzZsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasalisSkai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.1.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. veéluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

8.1.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepasalino triikumy pagal UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasitlymus ir pastebéjimus;

8.1.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pretenzijas / reikalavimus dél trukumy pas$alinimo;

8.1.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turingio reikiama kvalifikacijg;

8.1.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.1.6. Projektuotojui priskaiciuoty netesyby dél Sio Sutarties netinkamo vykdymo bendra suma virsija
20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés;

8.1.7. Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia ar neatnaujina bet kurio i$
Sutartyje nustatyto Sutarties jvykdymo uZztikrinimo ir tokio pazeidimo neiStaiso per Uzsakovo nustatytg
terming;

8.1.8. kitais Sutartyje numatytais atvejais, suteikianCias teise UZzsakovui viena$aliSkai nutraukti Sutartj
dél Projektuotojo kaltés ir (ar) esminio Sutarties pazZeidimo;

8.1.9. tampa nemokus, jam iSkelta restruktlrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo procediros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla
yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus yra tokia pati
ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Projektuotojo ir kreditoriy susitarimg testi
Projektuotojo veiklg, kai Projektuotojas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, kad sugebés
tinkamai jvykdyti Sutartj, bei, gaves UZsakovo pretenzijg, neiStaiso pazeidimo per UZsakovo nurodytg
terming;

8.1.10. padaro kitg Sutarties pazeidimag, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves UZsakovo pretenzijg, neiStaiso pazeidimo per
UzZsakovo nurodytg terming.

8.2. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, UZzsakovui atitenka Sutarties
jvykdymo uZztikrinimas, taip pat Projektuotojas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio
UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos atlygina patirtus UZsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

8.3. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu visa
apimtimi ar jo dalimi.

8.4. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju laikomasi
procedury, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

8.5. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes UZsakova prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasalisSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas:

8.5.1. véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny;
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8.5.2. padaro kitg Sutarties paZeidimag, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZzymius, nurodytus
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves Projektuotojo pretenzijg, neistaiso pazeidimo per
Projektuotojo nurodytg terming

8.6. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

8.7. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.8. Tuo atveju, jei nesuteikes visy Paslaugy Projektuotojas nepagrjstai vienasalikai nutraukia Sutartj,
UZsakovas, sudares sutartj dél tokiy Projektuotojo nesuteikty paslaugy atlikimo, turi teise reikalauti i$
Projektuotojo kainy skirtumo bei kity véliau atsiradusiy nuostoliy atlyginimo.

8.9. Uzsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ar jy dalj be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui rastikai pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokeéti sumos (Eur be PVM). Salys
sutaria, kad Siuo atveju palukanos netaikomos.

8.10. Jeigu Projektuotojas per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming nepasalina trikumuy,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu ir moka 0,01 (viena Simtoji) proc. dydzio
nuo pradinés Sutarties vertés delspinigius uz kiekvieng paveéluotg trikumy $alinimo termino diena.
8.11. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

8.12. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas, Projektuotojas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines palikanas nuo nesumokétos
SuUmMoSs.

8.13. Projektuotojas atlygina dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo UZsakovui ir tretiesiems
asmenims atsiradusig zalg.

8.14. Projektuotojas, Sutartyje ir (ar) jos prieduose nustatytais terminais visa apimtimi ar i$ dalies
nepasiekes Sutarties 3.2.1 ir (ar) 3.2.2 ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatyty Sutarties vykdymo gairiy ir
praleides Projekto korektlros paslaugy teikimo grafike numatytg jy pasiekimo terming, moka 0,02 (dvi
Simtosios) proc. dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng i$ Siy gairiy pasiekimo
termino praleistg dieng. Terminas, uz kurj skai€iuojami delspinigiai dél atitinkamos Sutarties 3.2.1 ir (ar)
3.2.2ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatytos Sutarties vykdymo gairés praleidimo, negali bati ilgesnis nei po
jos sekancCios Sutarties vykdymo gairés pasiekimo termino, numatyto Projekto korektlros paslaugy
teikimo grafike, diena. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas véluoja dél priezas€iy, kurios
nepriskiriamos jo rizikai. Tuo atveju, jei Sio punkto nustatyta tvarka Projektuotojui yra taikomi delspinigiai,
taciau Projektuotojas Projekto korektlros paslaugas uzbaigia Sutartyje nustatytais terminais (Sutarties
3.2.4 punkte nustatytg Sutarties vykdymo gaire visa apimtimi pasiekia per Projekto korektiiros paslaugy
teikimo grafike numatytg jos pasiekimo terming), Projektuotojas neprivalo mokéti iy delspinigiy, o pagal
8] punktg jau sumokéti delspinigiai yra grgzinami Projektuotojui.

8.15. Projektuotojas, Sutartyje nustatytais terminais nesuteikes Projekto korektiros paslaugy
(nepasiekes Sutarties 3.2.4 punkte nustatytos Sutarties vykdymo gairés visa apimtimi per Projekto
korektdros paslaugy teikimo grafike numatytg jos pasiekimo terming), moka 0,05 (penkios Simtosios)
proc. dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng Sios gairés pasiekimo termino
praleistg dieng. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas véluoja dél priezasciy, kurios nepriskiriamos jo
rizikai.

8.16. Didziausia pagal Sutarties 8.14 ir 8.15 punktus mokétiny Projektuotojo netesyby suma negali
virSyti 20 (dvideSimt) proc. Projekto korektlros paslaugy kainos (Eur be PVM).

8.17. Projektuotojas Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais nepradéjes teikti Projekto vykdymo
priezidros paslaugy, moka 0,5 (penkios deSimtosios) proc. dydzZio delspinigius uz kiekvieng praleistg
termino dieng nuo Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos (Eur be PVM) ir atlygina visus su tuo
susijusius Projekto valdytojo ir (arba) Uzsakovo patirtus nuostolius. DidZiausia pagal §j punktg mokétiny
netesyby suma negali virSyti 50 (penkiasdeSimt) proc. Projekto vykdymo priezilros paslaugy kainos
(Eur be PVM).
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8.18. Uz Sutarties 6.2.3, 7.1.1 punktuose nurodyty jsipareigojimy nevykdyma Projektuotojas,
Uzsakovo reikalavimu, moka 100,00 Eur (vienas Simtas eury) dydzio baudg uz vélavimo atitinkamai
parengti ir vykdyti vélavimo atsilikimo plang ar pateikti ir suderinti Projekto korekttros paslaugy teikimo
grafikg kiekvieng darbo diena.

8.19. Uz Sutarties 7.1.26, 7.1.41 ir 7.1.50 punktuose nurodyty jsipareigojimy nevykdymag
Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, moka 1 000,00 (vienas tdkstantis eury) Eur dydzio baudg uz
kiekvieng nustatytag atvejj.

8.20. Maksimali Projektuotojui pagal §j Sutarties skyriy taikomy netesyby suma negali virSyti 20
(dvideSimt) procenty pradinés Sutarties vertés (prieSingu atveju Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj remdamasis Sutarties 8.1.6 punktu). AiSkumo sumetimais, Projektuotojo pateikty
Sutarties jvykdymo uztikrinimy vertés j Siame Sutarties punkte nustatytg atsakomybés ribojimo sumag
néra jskaitomos.

8.21. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo i§ Sutarties kylanciy prievoliy jvykdymao.
8.22. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas, neapribodamas
kity Sutartyje ir jstatymuose numatyty savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal
Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy (pranesant apie tai Projektuotojui rastu), o jei jy nepakakty — ir i$
Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems
savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity
sankcijy taikymo.

8.23. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai
ar zala bity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui.
8.24. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojan€iy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UzZsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

8.25. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi bati sumokétos j Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas nedelsiant, taCiau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo iSsiuntimo
dienos. Salis gali pareikalauti netesyby tiek i§ karto po atitinkamo Sutarties pazeidimo, tiek bet kada
véliau, nepazeidziant netesyboms taikomy ieSkinio senaties terminy. Jeigu netesybos taikytinos uz
nefinansiniy jsipareigojimy jvykdymg (terminy suteikti Paslaugas praleidimg, trikumy neiStaisyma ir
pan.), netesybas taikanti Salis jas gali pritaikyti tokiy aplinkybiy paaiskéjimo metu, taip pat dalj jy arba
jas visas taikyti po Sutarties jvykdymo, priklausomai nuo Sutarties jvykdymo rezultaty — tokiu atveju
netesyby taikymo momentas yra Sutarties pabaiga.

9. GINCUY SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavimag, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su Sia Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gin¢as bus sprendziamas teisme
pagal Uzsakovo buveinés vieta.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties saglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos vieSojo pirkimo
proceddros vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy
rekvizitai, raS8ymo klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis, kurie visi$kai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo.

10.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.
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10.4. Jeigu Sutarties pakeitimu yra jsigyjamos papildomos paslaugos, iy paslaugy kaina nustatoma,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. D1-189
patvirtintomis Statiniy projektavimo darby kainy skaiCiavimo rekomendacijomis (pakeitimo metu
galiojancia aktualia redakcija).

10.5. UZsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas€iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos ar jy dalis tampa nereikalingos ar Pirkimas negali bati
vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir (ar) esant kitoms aplinkybéms, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Pirkimo pradZios; Projekto vykdymo prieZilros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal
Sig Sutartj parengtame Projekte numatyty statybos darby vieSasis pirkimas nepradedamas per 3 (tris)
metus nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos ir (ar) kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiraSant Sutartj).

11. SUBTIEKEJAI SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu pranesti tuo metu Zinomy
subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekeéjy, didesnés
(mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlymg subtiekéjai nebuvo zinomi) subtiekeéjy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus
UZsakovg ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo pasSalinimo pagrindy
nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksciau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi j Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg
su prasymu pakeisti subtiekéjus.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais, Uzsakovas
ir (ar) Projekto valdytojas netikrina iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne) Sutarties dal;
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar
naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj tik Uzsakovui, Projekto valdytojui ir
Projektuotojui pasiradius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir (ar) Projektuotojo
pradymu gali bati keiCiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

11.6.1. Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistg del
jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas rastu
informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg.
Projektuotojas, gaves UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg, kuris atitinka Pirkimo sglygose tos srities specialistui
taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma);

11.6.2. Projektuotojas turi teise praSyti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti Projektuotojo
pasitelktg specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo ar dél kity priezascCiy
daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny (i$ eilés) negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Projektuotojas savo pra8ymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius
specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimag
Pirkimo sglygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

18/27



12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto korektiros paslaugy teikimo
laikotarpiui (iki statybos leidimo iSdavimo dienos) — uzstatg arba pirmojo pareikalavimo besglygine
banko garantijg, arba pirmojo pareikalavimo besaglyginj laidavimo draudimg ne maziau kaip 5 (penkiy)
proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés sumai. Nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo per
nustatytg terming, Sutartis nejsigalioja.

12.2. Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo UzZsakovo ar Projekto valdytojo
rastiSko praneSimo pradéti teikti Projekto vykdymo priezidros paslaugas gavimo, privalo pateikti
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimo laikotarpiui —
uzstatg arba pirmojo pareikalavimo besglygine banko garantijg, arba pirmojo pareikalavimo besglyginj
laidavimo draudimg ne maziau kaip 3 (trijy) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés sumai.

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto korektlros paslaugy teikimo laikotarpiui turi galioti ne
trumpiau kaip 275 (du Simtai septyniasdeSimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Tuo atveju, kai Projekto korektiros paslaugy terminas yra pratesiamas ar sustabdomas, turi bati
atitinkamai per Uzsakovo nurodytg terming pratestas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo
galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg atitinkamy Paslaugy
teikimo laikotarpiu, o Sutarties jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas Uzsakovo sgskaitoje,
uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymag likusiam atitinkamy Paslaugy teikimo
laikotarpiui.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimo laikotarpiui turi galioti ne
trumpiau nei iki statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos nuo UZsakovo statinio rangos darby pagal
Projektg sutarties pasiraSymo dienos. Tuo atveju, kai statybos darby atlikimo terminas yra pratesiamas
arba sustabdomas, turi bati atitinkamai per Uzsakovo nurodytg terming pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminas, uZtikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Projekto
vykdymo prieziaros paslaugy teikimo laikotarpiu.

12.4. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymg uztikrina uzstatu, jis ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto
korektlros paslaugy teikimo laikotarpiui) arba ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
ar Projekto valdytojo rastiSko pranesimo pradeéti teikti Projekto vykdymo priezidros paslaugas gavimo
(jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo laikotarpiui)
turi pervesti ne mazesne kaip 12.1 ar 12.2 punkte, priklausomai nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto
dydzio sumg j UZsakovo sgskaitg LT594010051005211241 Luminor Bank AS, atstovaujama Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus. Tuo atveju, kai Paslaugy terminas yra pratesiamas ar Paslaugy teikimas
sustabdomas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas uZstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje, uztikrinant
Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma atitinkamy Paslaugy teikimo laikotarpiu.

12.5. Jeigu Projektuotojas Sutarties jvykdymg uZztikrina banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimu, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi bati parengtas pagal vieSojo
Paslaugy pirkimo dokumentuose pateiktg pavyzdine forma. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimg uztikrinantj dokumenta, tai kartu su Sutarties
jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas turi pateikti ir pasiraSytg draudimo
liudijimo (poliso) originalg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties
jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Projektuotojas privalo pateikti deramai
jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besglygine ir neatSaukiama
Sutarties jvykdymo garantijg arba besalyginj ir neatSaukiamg laidavimo draudimo rastg bei visus juos
lydincius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

12.5.1. garantas arba draudikas — bankas arba draudimo bendrové;

12.5.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma — 5 (penki) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (jei
teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto korektlros paslaugy teikimo laikotarpiui) arba 3
(trys) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto
vykdymo priezidros paslaugy teikimo laikotarpiui);
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12.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas — ne trumpiau kaip 275 (du Simtai
septyniasdesimt penkios) kalendorinés dienos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jei teikiamas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Projekto korektiros paslaugy teikimo laikotarpiui) arba ne trumpiau nei iki
statybos uzbaigimo akto pasiraSsymo dienos nuo UZsakovo statinio rangos darby pagal Projektg
sutarties pasiradymo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Projekto vykdymo prieziaros
paslaugy teikimo laikotarpiui);

12.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

12.5.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmokéjimo sglygos ir tvarka: per 10 (darbo) darbo dieny
nuo pirmo rastiSko Uzsakovo praneSimo garantui (draudikui) apie Projektuotojo Sutartyje nustatyty
prievoliy pazeidimg, dalinj ar visiSkg jy nevykdymag arba netinkamg vykdyma. Garantas (draudikas)
neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui
(draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dél to, kad Projektuotojas
dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutart;.

12.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg pagal Sio Sutarties skyriaus reikalavimus. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutarties salygy
jvykdymo uztikrinimg vykdytinumui ar apimciai ir neatleis Projektuotojo nuo visidko jsipareigojimy pagal
Sutarties saglygy jvykdymo uZztikrinimg vykdymo.

12.8. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties 12.1 ar 12.2 punktuose, priklausomai
nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydzio sumg iS Projektuotojui mokétiny sumy, kuri tampa
Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos
visos Sutarties 12 skyriaus ,Sutarties jvykdymo uZztikrinimas ir draudimas” sglygos.

12.9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas Projekto korektiros paslaugy teikimo laikotarpiui grgzinamas ne
anksciau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidzian¢io dokumento gavimo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos.

12.10. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo prieZitros paslaugy teikimo laikotarpiui
grgzinamas praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos.

12.11. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
kopijga (kartu su jos apmokéjimg jrodanCio dokumento kopija). Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudziant draudéjo civiline
atsakomybe uz Projektg (vienam draudziamajam jvykiui) turi bati ne mazesné kaip 43 400,00 EUR
(keturiasdeSimt trys tokstanciai keturi Simtai eury). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
suma, kai draudziama atsizvelgus j statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus,
turi bati ne mazesné kaip 289 600,00 EUR (du Simtai aStuoniasdeSimt devyni tikstanciai Sesi Simtai
eury). Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo jmokos dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti Uzsakovui rastu,
nurodydama, kad per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pranesdimo iSsiuntimo draudéjui nesumokéjus draudimo
jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas yra sudares metine
civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti draudimo jmokos dalies draudimo
sutartyje nustatytu laiku sumokeéjimg jrodancCius dokumentus. Projektuotojas savo sgskaita privalo
nedelsdamas pratesti (atnaujinti) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
UZsakovui tai patvirtinanCius dokumentus, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta
Sioje Sutartyje. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos priezitros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

12.12. Jeigu Projektuotojas nepratesia (neatnaujina) civilinés atsakomybés draudimo sutarties arba
neuztikrina draudimo sutarties saglygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba
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nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZzsakovas turi teise
sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokéti sumas uz suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas
jvykdys visus Siuos sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Projektuotojas.

13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1. UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja turtines teises |
Projektg (visas jo sudétines dalis). UZsakovas turi teise be papildomo uZzmokeséio Projektuotojui ar
Projekto autoriui naudoti Projektg Sioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Uzsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuotg laika.
13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tregiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bity atliekami treciyjy
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidziancius
dokumentus i§duodangioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad
Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali bati laikomi Projektuotojo ar
Projekto autoriaus teisés j kirinio vientisumg pazeidimu.

13.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj paZeidzian€iy Projekto autoriaus
reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projektg pazeidziamos treciyjy
asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas pazeidimas)
atsirado dél UZsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidZziama nuo civilinés atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klidtj
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Tkyje pasitaikancios aplinkybés,
sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios
turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bdti atidétas ilgiau nei
60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

15. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenys, pasitelktus Sutaréiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies atliekama jy
asmens duomeny tvarkyma vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 4 priedu.

15.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas
baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS
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16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia
Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, ir galioja iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy
suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo
dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to,
kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma Projektuotojo atsisakymu sudaryti Sutart;.

16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir Sios Sutarties
sglygomis. Sutardgiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

16.3. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymg: administratoré Filomena Lobinaité, tel. Nr.
+37064057820, info@vilniausrotuse.lt. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo
pasikeisty, UZsakovas pateikia Projektuotojui radytinj pranesima apie tai. Sis pranesimas bus laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediry.
16.4. Projekto valdytojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: projektavimo valdymo vadové,
Auksé Radzilnaité, tel. Nr. +370 616 70493, el. pastas aukse.radziunaite@vilniausvystymas.lt. Tuo
atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, Projekto valdytojas pateikia
Projektuotojui rasytinj pranesima apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedary.

16.5. Projektuotojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Vyr. architekté, projekto vadové Marija
Nemunienég, tel. Nr. +370 687 90354, marija@pri.lt. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas
asmuo pasikeisty, Projektuotojas pateikia Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rasytinj praneSimg apie
tai. Sis praneSimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy
Sutarties keitimo ar papildymo proceddry.

16.6. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZzsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe naudojamasi)), be iSankstinio
UzZsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
16.7. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
teisés aktams.

16.8. Sutartis sudaryta lietuviy kalba Saliy pasirinktu badu:

16.8.1. pasirasant jg rasytine forma 3 (trimis) egzemplioriais, turin€iais vienoda teisine galig — po vieng
kiekvienai Saliai. Sutarties autenti§8kumas patvirtinamas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies
jgalioty asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutiniame lape; arba

16.8.2. kiekvienos Salies jgalioty asmeny kvalifikuotais elektroniniais parasais, naudojant dokumenty
valdymo sistemos priemones.

16.9. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo
turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj ar elektroniniu pastu arba
jteikta asmeniskai pasiraSytinai. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo
fakta.

16.10. Visa pagal Sig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréziniai, planai,
nuotraukos, techninés saglygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai SutarCiai ar jg
Salims (bet kuriai i$ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo atitinkamo
reikalavimo gavimo, grazinti Uzsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar
daiktus.

16.11. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZiusi
$iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti
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vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties saglygy, arba kad ji negavo praneSimuy,

siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.12. Sutarties priedai:

16.12.1. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (Techniné uzduotis);

16.12.2. Sutarties 2 priedas — vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami,

o skelbiami Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

16.12.3. Sutarties 3 priedas — Projektuotojo pasitlymas vieSajam Paslaugy pirkimui (prie Sutarties

atskirai nepridedamas, o saugomas Centringje vieSujy pirkimy informacinéje sistemoje);
16.12.4. Sutarties 4 priedas — Asmens duomeny tvarkymas;

16.12.5. Sutarties 5 priedas — Detalus Projekto korektiros paslaugy teikimo grafikas (pridedamas po

Sutarties pasiraSymo);

16.12.6. Sutarties 6 priedas — Suteikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma.
16.12.7. Sutarties 7 priedas — TriSalés atsiskaitymo sutarties projektas.

17. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

VS§] Vilniaus rotuse

Juridinio asmens kodas
224191690

Adresas: Didzioji g. 31, LT-
01128, Vilnius

Tel.: +37064057820

El. p. info@vilniausrotuse.lt

A. s. LT594010051005211241

Luminor Bank AS, atstovaujama

Luminor Bank AS Lietuvos
skyriaus, Banko kodas 40100

Valdytojas
Perlis Vaisieta

Projekto valdytojas

UAB ,,Vilniaus vystymo
kompanija“

Juridinio asmens kodas
120750163

Algirdo g. 19, 03219 Vilnius
Tel. (8 687) 66 000

El. p. info@vilniausvystymas.It
A. s. LT267044060000304695
AB SEB bankas, kodas 70440

Projektuotojas

UAB ,,Projektavimo ir
restauravimo institutas“
Juridinio asmens kodas
124563175

PVM mokétojo kodas
LT245631716

Adresas: Gedimino pr. 21-101,
LT-01103 Vilnius

Tel.: (8-5) 2624882

El. p. ofisas@pri.lt

A. s. LT367044060001292654
AB SEB bankas, kodas 70440

Generaliné direktoré
Laura Joffé

Direktorius
Algirdas Steponavicius
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Sutarties 4 priedas
ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau —
Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena
kitos darbuotojy ir (ar) Subtiekéjy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti (toliau —
Duomeny subjektai), asmens duomenis, bitinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: 1) vardas, pavardé; Il)
kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); Ill)
uzimamos pareigos; V) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus;
V) su kvalifikacija susiie duomenys; VI) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiradingjimas, ar kiti
duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (deSimt) mety (pasibaigus Sutaré&iai). Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali biati teikiami: I) Viesyjy pirkimy tarnybai; 11)
CVP informacinei sistemaij; Ill) teismams bei kitoms valstybés institucijoms; IV) audito bendrovéms; V)
advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems duomeny gavéjams teisés akty nustatyta tvarka turintiems
teise gauti asmens duomenis i$ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens
duomenimis, teise praSyti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba
apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti,
kad duomenys baty tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei
duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi
Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas
prasymas).
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L Sutarties 7 priedas
TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PROJEKTAS
TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

[nurodyti datg] [nurodyti numerj]
[nurodyti vietg]

[nurodyti juridinio asmens pavadinima], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodg],
atstovaujama [nurodyti atstovaujanéio asmens pareigas, vardg, pavarde], veikiancio (-ios) pagal
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau — Uzsakovas),
[nurodyti juridinio asmens pavadinima], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodg],
atstovaujama [nurodyti atstovaujanéio asmens pareigas, vardg, pavarde], veikiancio (-ios) pagal
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau — Projektuotojas) [Jeigu pirkimo laimétojas
yra tiekéjy grupé, nurodomi visi tiekéjy grupés partneriail,
ir
[nurodyti juridinio asmens pavadinima], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodg],
atstovaujama [nurodyti atstovaujanéio asmens pareigas, vardg, pavarde], veikiancio (-ios) pagal
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau — Subteikéjas),
toliau UZsakovas, Projektuotojas ir Subteikéjas kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,
atsizvelgdamos j tai, kad:
a. Uzsakovas ir Projektuotojas [nurodyti datg] sudaré sutartj Nr. [nurodyti numerj] dél [nurodyti
objektg] (toliau — Sutartis);
b. Sutarties [nurodyti punktus] punktuose numatytos tiesioginio atsiskaitymo su subteikéjais
salygos ir tvarka;
c. Projektuotojas ir Subteikéjas [nurodyti datg] sudaré sutartj Nr. [nurodyti numerj] (toliau —
Subteikimo sutartis);
d. [nurodyti datg] tarp UZsakovo ir Projektuotojo buvo sudarytas susitarimas dél Sutarties
papildymo Subteikéju;
e. [nurodyti datg] raStu Nr. [nurodyti numerj] Subteikéjas buvo informuotas apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;
f. Subteikéjas [nurodyti datg] rastu Nr. [nurodyti numerj] informavo Uzsakova, kad pageidauja, jog
uz atliktus darbus pagal Subteikimo sutart] tiesiogiai sumokéty Uzsakovas;
UZsakovas sutinka tiesiogiai sumokéti Subteikéjui,
Salys siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg uz Subteikéjo atliktus darbus pagal
Subteikimo sutartj, sudareé Sig triSale atsiskaitymo sutartj (toliau — TriSalé sutartis):

. ATSISKAITYMO TVARKA

1. UzZsakovas uz Subteikéjo pagal Subteikimo sutartj Paslaugas su Subteikéju atsiskaito per 30
(trisdeSimt) dieny nuo Projektuotojo PVM sgskaitos faktiros, suderintos TriSaléje sutartyje
nurodyta tvarka, gavimo dienos. Deél Sutarties pobudzZio 30 (trisdeSimties) dieny terminas gali
bati pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny laikotarpiui.

2. Salys susitaria, kad Projektuotojas kartu su UZsakovui teikiama sgskaita faktira, turi pateikti
UZsakovui Subteikéjo pradyma tiesiogiai apmokéti Subteikéjui pagal Subteikimo sutartj, kuriame
turi bati nurodyta tiesiogiai Subteikéjui pagal Subteikimo sutartj mokétina suma ir banko saskaita,
j kurig turi bati tiesiogiai pervedamas mokéjimas Subteikéjui;

3. Projektuotojas suformuoja PVM saskaitg faktdrag, kurioje nurodo Subteikéjg ir tiesiogiai jam
mokéting suma, kuri turi sutapti su Subteikéjo praSyme praSoma tiesiogiai mokéti suma ir jg
pateikia Uzsakovui;

4. Subteikéjo praSymas dél tiesioginio atsiskaitymo laikytinas neatskiriamu saskaitos faktiros
priedu ir tinkamai su Projektuotoju suderintais,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

PasiraSius Sig TriSale sutartj, UZsakovo Projektuotojui pagal Pirkimo sutartj mokama suma i$
karto mazinama ta suma, kurig Uzsakovas tiesiogiai sumokéjo Subteikéjui.

Projektuotojui iSlieka pareiga patikrinti ir priimti Subteikéjo atliktus darbus ir Projektuotojas lieka
atsakingas uZ Subteikéjo sutarties vykdymg ir Subteikéjo veiksmus ar neveikimg, jskaitant
terminy laikymasi ir / ar padarytus nuostolius.

Uzsakovas sumoka Subteikéjui mokeéjimo pavedimu | Sioje Sutartyje nurodytg ir Subteikéjo
praSyme nurodomg Subteikéjo banko sagskaitg. Jeigu Subteikéjo banko sgskaitoje néra laiku
gautas mokéjimas, bet UZsakovo bankas pateikia patvirtinimg, kad UZsakovas laiku atliko
pavedima, mokéjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.

Projektuotojas pareiskia, kad atlikus apmokeéjimg TriSaléje sutartyje aptarta tvarka, tai bus
laikoma tinkamu atsiskaitymu pagal Sutartj. Projektuotojas patvirtina, kad tiesioginis
atsiskaitymas Subteikéjui pagal TriSale sutartj nepazeidzia jokiy Projektuotojo kreditoriy interesy.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus, $ig
Trisale sutartj ir kitus su Sios TriSalés sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia TriSale sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

Uzsakovas ir Subteikéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
Sutarties ir / ar Subteikimo sutarties pazeidimu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Né viena Salis neturi teisés be kity Saliy iSankstinio rasytinio sutikimo perleisti visy arba dalies
teisiy ir pareigy pagal Sig TriSale sutart;.
Bet kokios TriSalés sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo, taip pat neturi jtakos kity TriSalés sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia
nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne TriSalés
sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
Salys susitaria, kad $ios Trigalés sutarties pasiraSymo faktas ir visa joje esanti informacija yra
konfidenciali ir be rastisko kitos Salies sutikimo negali buti atskleista tretiesiems asmenims,
iSskyrus jstatymy numatytas iSimtis.
Visi Tridalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy jgalioty
atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.
Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja ja pasirasius jgaliotiems Saliy atstovams.
TriSalé sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turin€iais vienodg teisine galia,
kiekvienai Saliai po vieng egzemplioriy.
TriSalés sutarties priedai:

1. [nurodyti priedus];

2. [nurodyti priedus].

Uzsakovas:

[nurodyti pavadinima]
Juridinio asmens kodas
[nurodytij. k.]

PVM mokétojo kodas:
[nurodyti kodg]

Adresas [nurodyti adresg]

Projektuotojas:
[nurodyti pavadinima]
Juridinio asmens kodas
[nurodyti j. k.]

PVM mokétojo kodas:
[nurodyti kodg]

Adresas [nurodyti adresg]

Subteikéjas:

[nurodyti pavadinima]
Juridinio asmens kodas
[nurodytij. k.]

PVM mokétojo kodas:
[nurodyti kodg]

Adresas [nurodyti adresg]
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Tel. Nr. [nurodyti telefono
numer;]

El. p. [nurodyti el. p. adresg]
A.s. Nr. [nurodyti sgskaitos
Nr.]

[nurodyti banko pavadinimg ir
kodg]

[nurodyti pasiradancio
asmens pareigas]

[nurodyti pasirasancio
asmens vardg, pavarde]

(parasas)

Tel. Nr. [nurodyti telefono
numer;]

El. p. [nurodyti el. p. adresg]
A.s. Nr. [nurodyti sgskaitos Nr.]
[nurodyti banko pavadinimg ir
kodg]

[nurodyti pasiraSanc¢io asmens
pareigas]

[nurodyti pasiraSanc¢io asmens
vardg, pavarde]

(parasas)

Tel. Nr. [nurodyti telefono
numer;]

El. p. [nurodyti el. p. adresg]
A.s. Nr. [nurodyti sgskaitos
Nr.]

[nurodyti banko pavadinimg ir
kodg]

[nurodyti pasirasancio asmens
pareigas]

[nurodyti pasiraSancio asmens
vardg, pavarde]

(parasas)
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