
REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO RAUDONSKARDYJE
DARBŲ SUTARTIS Nr.

2023 m. rugsėjo    d. 

Žemaitijos  saugomų teritorijų  direkcija,  atstovaujama direktoriaus  pavaduotojo,  laikinai
vykdančio  direktoriaus  funkcijas  Vyganto  Kilčausko,  veikiančio  pagal  Žemaitijos  saugomų
teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų
direkcijų  reorganizavimo,  reorganizavimo  sąlygų  aprašų  bei  Aukštaitijos,  Dzūkijos-Suvalkijos,
Žemaitijos  ir  Mažosios  Lietuvos  saugomų  teritorijų  direkcijų  nuostatų  patvirtinimo“  (toliau  –
Užsakovas), ir 

UAB „Marstata“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos, veikiančio pagal Bendrovės
įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

sudarė  šią  rekreacinės  infrastruktūros  įrengimo  Raudonskardyje  darbų  pirkimo  sutartį
(toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant
šią Sutartį,  taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti
vadovaudamosi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų  priedais,  Tiekėjo
pasiūlymu.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Šios  sutarties  dalykas  yra  atlikti  Raudonskardžio  atodangos  Mažeikių  rajono  sav.
Viekšnių sen. Viekšnių miestelyje, Akmenės g. 72 pritaikymo lankymui darbus (toliau – Darbai)
pagal  parengtą  Raudonskardžio  atodangos  Mažeikių  rajono sav.,  Viekšnių sen.,  Viekšnių  mstl.,
Akmenơs  g.  72  sklypo  pritaikymo  lankymui  supaprastintą  projektą (toliau  –  Supaprastintas
projektas).

2.2.  Rangovas  įsipareigoja  savo  jėgomis,  medžiagomis,  rizika  ir  atsakomybe  Sutartyje
nustatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti šios Sutarties 2.1. papunktyje apibrėžtus darbus ir perduoti
šio  darbo  rezultatą  Užsakovui  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis,  terminais  ir  tvarka,  o
Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti.

2.3. Šalys nurodo ir susitaria,  kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais,
todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.4.  Darbų  atlikimo  vieta: Mažeikių  rajono  savivaldybė  Viekšnių  seniūnija  Viekšnių
miestelis, Akmenės g. 72.

2.5. Finansavimo šaltinis: Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1.  Sutartis  įsigalioja  pasirašius  abiem  Sutarties  Šalims  ir  galioja  iki  visiško  sutartinių
įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiu kaip iki lapkričio 30 d. 

3.2. Darbų atlikimo terminas iki 2023 m. spalio 30 d. 

IV. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Elektroninio dokumento nuorašas
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4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
4.2. Sutarties darbų kaina nustatyta mažos vertės pirkimo, skelbiamos apklausos būdu yra:
Sutarties suma (be PVM) 18743,50 (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt

trys eurai, 50 ct);
PVM (21 %) 3936,13 (trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 13 ct);
Bendra  Sutarties  suma  ir  PVM  suma  22679,63 (dvidešimt  du  tūkstančiai  šeši  šimtai

septyniasdešimt devyni eurai, 63 ct);
4.3. Į Bendrą Sutarties kainą įskaičiuoti visi Darbai, nurodyti Supaprastintame projekte.
4.4.  Sutarties  kaina  nebus keičiama dėl  bendro kainų lygio  ir  (ar)  mokestinių  prievolių,

kurias  Rangovas  vykdo  atlikdamas  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodytus  Darbus,  pasikeitimo.
Pasikeitus  PVM  mokesčiui,  Sutarties  kaina  perskaičiuojama  tokiu  santykiu,  kokiu  pasikeičia
pridėtinės  vertės  mokestis.  Perskaičiavimas  įforminamas  papildomu  rašytiniu  susitarimu,  kuris
tampa  neatsiejama  šios  Sutarties  dalimi.  Perskaičiuota  Darbų  kaina  įsigalioja  kitą  mėnesį  nuo
papildomo  susitarimo  dėl  šios  sutarties  kainos  perskaičiavimo  pasirašymo  dienos.  Dėl  kitų
mokesčių pasikeitimo,  rinkos kainų ar Darbams atlikti  naudojamų medžiagų ir/ar  įrangos kainų
pasikeitimo, Sutarties kaina neperskaičiuojama.

4.5.  Vadovaujantis  Supaprastintame  projekte  nurodytais  reikalavimais,  tinkamai  ir
kokybiškai atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu,
kuris pateikiamas Užsakovui. Sutarties Šalių Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena
yra laikoma tinkamai atliktų Darbų priėmimo diena. Atsiskaitymas su Rangovu bus vykdomas tik
Rangovui pateikus ir Užsakovui pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Atsiskaitymas bus
vykdomas per 30 kalendorinių  dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.  Rangovo pateiktoje
PVM sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.7.  Mokėjimas  atliekamas  eurais  į  Rangovo  nurodytą  banko  sąskaitą  pateikus  sąskaitą
faktūrą.  Atsiskaitymo  dokumentai  gali  būti  teikiami  naudojantis  įvairiomis  elektroninėmis
sistemomis, suderintomis su informacine sistema „E.sąskaita“.

V. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas atliktų darbų aktą kartu su darbų perdavimo–priėmimo aktu ir sąskaitą faktūrą
pateikia Užsakovui tik visiškai užbaigęs darbus.

5.2.  Rangovo  atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra  įvykdyti  visi  Sutartyje  numatyti
darbai.

5.3. Rangovas, užbaigęs visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda darbus ir visus
su darbais susijusius dokumentus Užsakovui.

5.4.  Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka
šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo techninių specifikacijų
ir  kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo,  tokie atvejai  fiksuojami Defektiniame
akte,  kurį  pasirašo  abi  Šalys.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius  pasirašyti  Defektinį  aktą,  jis
pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba
išsiunčiamas registruotu paštu.

5.5.  Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  atliktų  darbų  akto  ir  neatlikti  mokėjimo  dėl
nekokybiškai  atliktų  darbų.  Rangovas  nekokybiškai  atliktus  darbus  taiso  savo  sąskaita  ir
kompensuoja  nuostolius,  jei  tokie  atsirastų  (dėl  kompensavimo  tvarkos  Šalys  susitaria  raštu).
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. Tokiu
atveju Užsakovas turi teisę reikalauti,  kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita
arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius.

VI. GARANTIJOS
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6.1.  Objekto  garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo  objekto  pripažinimo  tinkamu  naudoti
dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, tvirtinimo detalėms ir

kt.);
6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.
6.2.  Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu

laikotarpiu  atsako  už  atsiradusius  atliktų  darbų  defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję
darbų defektai fiksuojami Defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.3.  Jei  Rangovas  per  nustatytą  terminą  neištaiso  nustatytų  defektų,  Rangovas  privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria  Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą,
įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. atlikti šios Sutarties 2.1. papunktyje nurodytus darbus, laikantis PTR ir STR normų ir

taisyklių,  standartų  bei  techninės  specifikacijos  ir  normatyvinių  paveldo  tvarkybos  bei  statybos
teisės aktų reikalavimų;

7.1.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti;

7.1.3.  įsigaliojus  Sutarčiai,  įsakymu  ar  kitu  tvarkomuoju  dokumentu  paskirti  statybos
vadovą,  atsakingą  už  darbų  vykdymą  (tinkamai  patvirtintą  kopiją  pateikti  Užsakovui).  Jeigu
keičiamas  statybos  vadovas,  jo  kvalifikacija  turi  atitikti  pirkimo  dokumentuose  nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus;

7.1.4.  organizuoti  ir  vykdyti  Darbus  taip,  kad  jie  būtų  atlikti  Sutartyje  ir  jos  prieduose
nustatytomis sąlygomis,  tvarka ir terminais bei kokybiškai. Už reikiamų leidimų darbams atlikti
gavimą  ir  atliekamų  darbų  derinimą  su  atsakingomis  institucijomis  (jei  tokie  derinimai  yra
reikalingi) yra atsakingas Rangovas;

7.1.5. perimti iš Užsakovo statybvietę pagal perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 2 priedas)
ir darbų vykdymo metu užtikrinti joje lankytojų saugumą, švarą ir tvarką;

7.1.6. nurodytais terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį
laikotarpį;

7.1.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;
7.1.8.  Sutarties  vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti  su Užsakovo atsakingu

specialistu ir projekto autoriumi;
7.1.9. atsakyti už tai, kad darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus

nelaimingam atsitikimui su darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
7.1.10. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei

darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta
statybos  teritorijos  gyvenančių,  dirbančių  ir  judančių  žmonių  apsaugą  nuo  atliekamų  darbų
sukeliamų pavojų, užtikrinti, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai; 

7.1.11. atliekant statybos darbus laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet koks
mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietėje turi būti
paruoštas  švarus  smėlis,  pjuvenų,  smėlio  maišų  ir  polietileno  plėvelės  atsargos,  kurias  būtina
panaudoti  įvykus  avarijai  ir  tepalų  nutekėjimui  (užpilti  smėliu,  pjuvenomis,  apkasti  griovelius,
ekranuoti polietileno plėvele ir smėlio maišais). Baigus darbus sutvarkyti aplinką; 
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7.1.12.  užtikrinti,  kad  į  vykdomų  darbų  zoną,  medžiagų  saugojimo  aikšteles  ar  vietas
nepatektų pašaliniai asmenys; 

7.1.13. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą,
o baigus darbus juos išardyti;

7.1.14. avarinius gedimus šalinti nedelsiant;
7.1.15.  prisiimti  atsakomybę  už  subrangovų  neįvykdytas  arba  netinkamai  įvykdytas

prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
7.1.16.  tinkamai  vykdyti  visas  kitas  prievoles,  nustatytas  Sutartyje,  jos  prieduose,  teisės

aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;
7.1.17. atlyginti  Užsakovui ir/ar  tretiesiems asmenims padarytus nuostolius, susijusius su

netinkamu Sutarties vykdymu ar jos nutraukimu.
7.1.18.  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi)  darbo  dienas  nuo  toliau  nurodytų

aplinkybių atsiradimo, raštu, Sutartyje nurodytu el. paštu, informuoti Užsakovą jei negalės laiku
atlikti Darbų.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1.  teikti  Rangovui  vykdyti  Sutartį  pagrįstai  reikalingą  Užsakovo turimą  informaciją,

bendradarbiauti su Rangovu, vykdant Darbus; 
7.2.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus kokybiškus Darbus, atitinkančius Sutarties ir jos

priedų reikalavimus, ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
7.2.3.  per  10 darbo dienų po Darbų atlikimo įvertinti  atliktų  Darbų kokybę ir  pasirašyti

Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas nepasirašo Darbų perdavimo - priėmimo akto,
Užsakovas  per  10  dienų  pateikia  Rangovui  motyvuotą  raštą,  nurodydamas  darbų  trūkumus  ir
klaidas,  kuriuos  Rangovas  turi  nedelsiant  ištaisyti.  Rašte  nurodytus  trūkumus  darbų  Rangovas
pašalina  savo  sąskaita  per  abiejų  Šalių  susitarimu  nurodytą  terminą.  Jei  per  10  dienų  aktas
nepasirašomas ir nepateikiamas motyvuotas raštas laikoma, kad perduoti Darbai suteikti tinkamai ir
Užsakovas pretenzijų neturi;

7.2.4. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu Sutartyje nurodytu
el. paštu informuoti Rangovą apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;

7.2.5. Nutraukus Sutartį dėl savo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu; 

7.2.6.  tinkamai  vykdyti  visas  kitas  prievoles,  nustatytas  Sutartyje,  jos  prieduose,  teisės
aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties.

7.3. Rangovas turi teisę:
7.3.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai atliktus ir kokybiškus Darbus;
7.3.2.  reikalauti,  kad  Užsakovas  sumokėtų  už  tinkamai  atliktus  ir  kokybiškus  Darbus

Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
7.3.3. reikalauti Užsakovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje;
7.3.4.  naudotis  kitomis  Rangovo  teisėmis,  nurodytomis  Sutartyje,  jos  prieduose,  teisės

aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.
7.4. Užsakovas turi teisę:
7.4.1. nuolat tikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę;
7.4.2. reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti Darbai būtų atlikti tinkamai,

kokybiškai ir nustatytais terminais; 
7.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir

nemokėti  už  atliktus  Darbus,  kol  Rangovas  nepašalins  atliktų  Darbų  trūkumų  pagal  pareikštą
pretenziją;

7.4.4.  reikalauti  Rangovo  sumokėti  delspinigius,  numatytus  Sutartyje,  priskaičiuotų
delspinigių ir  (ar)  baudos sumos dydžiu mažinti  savo piniginę prievolę Rangovui  pagal Sutartį,
atliekant vienašalį įskaitymą pagal LR CK 6.131 str.

7.4.5.  naudotis  kitomis  Užsakovo  teisėmis,  nurodytomis  Sutartyje,  jos  prieduose,  teisės
aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės;
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7.4.6.  vienašališkai  sustabdyti  mokėjimus  ir  yra  atleidžiamas  nuo  pareigos  mokėti
delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai.

VIII. SUBTIEKIMAS

8.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas pasitelks šiuos subtiekėjus subtiekėjų nepasitelkia. 
8.2 Rangovas įsipareigoja:
8.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti

tuo  metu  žinomų  subtiekėjų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis,  jų  atstovus;  informuoti  apie
minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus,
kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

8.2.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti
jiems pavestus įsipareigojimus;

8.2.3.  keisti  subtiekėją  (-us),  jeigu  vykdant  Sutartį  jie  pasitelkiami,  raštu  kreipęsis  į
Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija.

8.3.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais
subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

8.3.1.  Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas  nuo  3.2.1.  papunktyje  nurodytos
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

8.3.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.
Kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  sudaroma  trišalė
sutartis  tarp Užsakovo, Rangovo ir  šio  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma tiesioginio  atsiskaitymo su
subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje
sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

8.3.3.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams,  pateikdamas  raštišką
tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.

8.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl
Sutarties įvykdymo.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Neatlikus  apmokėjimo  nustatytais  terminais,  Rangovo  pareikalavimu,  Užsakovas
privalo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 % (tris šimtąsias procento) delspinigių laiku
neapmokėtos sumos.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be
oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų
šimtųjų procento) dydžio nuo neatliktų darbų kainos delspinigius už kiekvieną termino praleidimo
dieną, neviršydamas 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos.

9.3. Jei apskaičiuoti  delspinigiai  viršija 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos,
Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

9.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
9.3.2. nutraukti sutartį.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.
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10.2. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir
pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų parašais.  Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu
susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;
11.1.2.  bet  kurios  iš  Šalių  iniciatyva  apie  tai  prieš  14  kalendorinių  dienų  nuo  raštiško

įspėjimo išsiuntimo  dienos,  raštu  pranešus  kitai  Šaliai,  jeigu  kita  Šalis  padarė  esminį  Sutarties
pažeidimą.  Esminiu  sutarties  pažeidimu  laikoma,  kaip  jis  apibrėžtas  Civilinio  kodekso  6.217
straipsnio 2 dalyje;

11.1.3.  kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto
procesas,  arba  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  susidaro  analogiška  situacija,  Užsakovas  gali
vienašališkai nutraukti Sutartį;

11.1.4. Šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitą šalį apie tai įspėjus raštiškai ne
anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos;

11.1.5.  Šalys  gali  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  kai  viena iš  Sutarties  šalių  nevykdo ar
netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie tai šalį įspėjus raštiškai, ne anksčiau kaip prieš
30 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos.

11.2.  Kiekviena  Sutarties  Šalis  privalo  atlyginti  kitai  Šaliai  jos  patirtus  nuostolius,
atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

XII. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Visi santykiai tarp sutarties šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu.
Visi ginčai ir nesusipratimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo ar susiję su šia sutartimi, yra
sprendžiami derybų būdu.

12.2. Tuo atveju, kai ginčai tarp sutarties šalių neišspręsti abipusio susitarimo būdu, jie yra
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Nei viena šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų
pagal  ją,  jei  įsipareigojimus  vykdyti  jai  trukdo nenugalimos  jėgos  (Force  Majeure)  aplinkybės,
atsiradusios  po sutarties  įsigaliojimo dienos.  Nenugalima jėga  nelaikoma tai,  kad sutarties  šalis
neturi reikiamų finansinių išteklių arba sutarties šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

13.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti šalis
privalo raštu įspėti kitą šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį
manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs.

13.3. Jeigu nenugalimos jėgos sąlygos tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena iš šalių
turi teisę kreiptis į kitą šalį su pasiūlymu nutraukti sutartį dėl nenugalimų jėgų sąlygų.

XIV. SUSIRAŠINĖJIMAS

14.1.  Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Sutarties  vykdymo  metu  visi  iškilę
klausimai derinami su Užsakovo Ventos regioninio parko grupės atsakinguoju specialistu, nurodytu
lentelėje.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas  susižinojimas,  kuriuos  Šalis  gali  pateikti  pagal  šią
Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir
gautas  patvirtinimas  apie  gavimą arba  išsiųsti  registruotu  paštu,  elektroniniu  paštu  (patvirtinant
gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais numeriais, kuriuos nurodė Šalys:
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Užsakovas Rangovas
Vardas, pavardė Ramūnas Dulinskis Marius Serva
Adresas Ventos g. 30A, Venta, Akmenės r. Viržuvėnų g. 6 Janapolė, Telšių raj.
Telefonas +370 679 10810 +370 650 37 605
El. paštas ramunas.dulinskis@saugoma.lt uab.marstata@gmail.com

14.2.  Siekiant  įgyvendinti  aplinkosauginį  principą,  kad  Sutarties  vykdymo  metu  būtų
sunaudojama mažiau gamtos išteklių, Šalys turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino
dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija,
kuri  turi  būti  pasirašoma,  turi  būti  pasirašoma  elektroniniu  parašu.  Esant  būtinybei  spausdinti,
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.

14.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama  ne  vėliau,  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas.  Jei  Šaliai  nepavyksta  laikytis  šių
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais  žinomais  jai  duomenimis,  prieštarauja  Sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XV. KITOS SĄLYGOS

15.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
kitais įstatymais ir teisės norminiais aktais.

15.2. Kilus ginčams tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, jie sprendžiami Šalių derybomis,
o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Visi vykdyto „Rekreacinės infrastruktūros įrengimo Raudonskardyje darbai“ pirkimo
metu  Rangovo  ir  Užsakovo  pateikti  dokumentai,  raštai  ir  kiti  duomenys  yra  neatsiejama  šios
Sutarties dalis.

15.5. Už Sutarties vykdymą Užsakovo vardu yra atsakingas Ventos regioninio parko grupės
patarėjas Ramūnas Dulinskis, nesant Ramūno Dulinskio jį pavaduojantis asmuo.

15.6.  Už  Sutarties  ir  pakeitimų  paskelbimą  atsakinga  Bendrųjų  reikalų  skyriaus  viešųjų
pirkimų specialistė Alma Kalninytė, nesant Almos Kalninytės – Bendrųjų reikalų skyriaus projektų
viešųjų pirkimų specialistė Vida Paulauskienė.

15.7.  Jeigu  pirkimo  vykdymo  metu  nebuvo  tikrinama  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi,  pasirašydamas Sutartį Rangovas
įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.8. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį
jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

15.9. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir
pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais.  Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. 

15.10.  Ši  Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba,  2  (dviem)  egzemplioriais,  turinčiais  vienodą
teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

15.11. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS RANGOVAS

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija UAB „Marstata“
Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r. Viržuvėnų g. 6 Janapolė, Telšių raj.
Juridinio asmens kodas 306109002 Įmonės kodas 304839369
PVM mokėtojo kodas LT100015575412 PVM  mokėtojo  kodas
LT100012277918

mailto:uab.marstata@gmail.com
mailto:ramunas.dulinskis@saugoma.lt
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Tel. (8 444)  47 415 Tel. +370 650 37 605
El. paštas: zemaitija@saugoma.lt El. paštas: uab.marstata@gmail.com

Sąskaita LT427300010155105695

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis Direktorius
direktoriaus funkcijas Marius Serva
Vygantas Kilčauskas

mailto:uab.marstata@gmail.com
mailto:zemaitija@saugoma.lt


                                                                                                                       Sutarties priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil
. 

Nr.
Darbų pavadinimas

Atliktų darbų
kiekis pagal

Sutartį

Kaina
pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Faktinis atliktų
darbų kiekis

Kaina pagal
faktiškai atliktų

darbų kiekį
(Eur) be PVM

       
     

[tvarkybos darbų pavadinimas 
pagal numatomų atlikti darbų 
sąrašą]    

       
       
       
       
       
       
     Suma be PVM (Eur):  
    PVM: :
    Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. __________d. 



Sutarties priedas Nr. 2

 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo 
aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių 
būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1.
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai 
ar kita. 

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

                                                                                                                        



Sutarties priedas Nr. 3

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal  .........................................................................................................,  toliau  vadinamas
Rangovu, ir  Žemaitijos  saugomų teritorijų  direkcija,  atstovaujama ...........................................,
veikiančio  pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas
Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių
sudaryta  [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi),  bei
papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  ......................................................  [Darbų
pavadinimas,  sutampantis  su Sutarties  2.1  punkte  esančiu  Darbų pavadinimu],  o  Užsakovas
šiuos atliktus Darbus priima. 
2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.
3.  Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  atlikti  pilnai  ir  tinkamai. Užsakovas  neturi  Rangovui
pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
3. Šalys patvirtina,  kad Darbai yra atlikti  pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus,  kurie neturės
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti
pašalinti  per  28  kalendorines dienas  po  šio  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo
dienos.] 

4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais,  kurie  abu  turi  vienodą  teisinę  galią.  Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

 [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir 
įkainotą defektų vertę] 

______________________________
Parašas
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