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STATYBOS RANGOS SUTARTIS 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
 
 

SUTARTIES PAVADINIMAS Statybos rangos sutartis 

SUTARTIES DATA 
Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys 
kvalifikuotu elektroniniu parašu 
pasirašo Specialiąsias sąlygas. 

SUTARTIES NR.  

SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA  

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA 1 

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA 
įsigalioja nuo Sutarties 
sudarymo dienos 

1. ŠALYS: 

1.1. Užsakovas (1.1.48 p.) 

1.1.1. Pavadinimas KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

1.1.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika 

1.1.3. Juridinio asmens kodas 111968056 

1.1.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 

1.1.5. PVM mokėtojo kodas LT119680515 

1.1.6. Banko sąskaita LT15 7300 0100 7417 8790 

1.1.7. Faktinės buveinės adresas Jaunystės g. 1, LT - 91274 Klaipėda 

1.1.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

Tel. (8 46) 489 132 

el. p.: info@kvk.lt 

1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 
29.6 p.) 

Direktorius Remigijus Kinderis 

el. p.: r.kinderis@kvk.lt 

1.1.10. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už Sutarties 
vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) 

Vigandas Juknys 

☒ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas 

sudaryti Susitarimus 

1.1.11. Asmuo, atsakingas už 
Sutarties ir Susitarimų 
paskelbimą 

Valentina Rinkevičienė 

1.2. Rangovas (1.1.28 p.) 

1.2.1. Pavadinimas UAB „Anva“ 

1.2.2. Steigimo šalis Lietuva 

1.2.3. Juridinio asmens kodas 304711978 

1.2.4. Juridinių asmenų registras Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 

1.2.5. PVM mokėtojo kodas LT100011284310 

1.2.6. Banko sąskaita LT407300010153617460, AB Swedbank bankas 

1.2.7. Faktinės buveinės adresas Lūžų g. 5-12, LT-95239 Klaipėda 

1.2.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

, info@anva.lt 

1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 
p.) 

Direktorius Andrius Senkus 

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 
4.2.3 p.) 

Direktorius Andrius Senkus  

info@anva.lt  

☒ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas 

sudaryti Susitarimus 

2. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):  

2.1. Objektas 

2.1.1. Pavadinimas 
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS PASTATO 
DEBRECENO G. 25, KLAIPĖDA, PATALPŲ  
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

2.1.2. Adresas DEBRECENO G. 25, KLAIPĖDA 

2.1.3. Unikalus Nr. 2197-7000-3012 

2.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) gyvenamasis pastatas  

3. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) darbo dienomis 8-17 val. 

4. KAINA:  

4.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 96800,00 
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4.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.) 80000,00 

4.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) 

☐ – fiksuoto įkainio 

☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra 

☒ – fiksuotos kainos 

☐ – fiksuotos kainos su peržiūra 

4.4. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM 
(15.2.5 p.) 

[įvertinant Sutarties vykdymui turimas lėšas, įrašyti 5% 
Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio ar kitokią 
papildomą sumą Darbų faktiniams kiekiams, kurių 
nepadengia Pradinės sutarties vertė, apmokėti, 
nekeičiant Sutarties] 

5. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) 
10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės 
(be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų 
vertę  

6. TERMINAI:  

6.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) 
Darbai turi būti atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos  

7. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):  

7.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) 

Ilgiausias iš šių terminų: 

(i) 5 metai; 
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; 
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas 

7.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.) 

10 metų 

7.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų 

7.4. Įrenginio Garantinis terminas  

Ilgiausias iš šių terminų: 

(i) 2 metai; 
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; 
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas; 
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas 

8.  ATSAKOMYBĖ:  

8.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)  500 EUR už kiekvieną atvejį 

8.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos 
trūkumų)  

2000 EUR  

8.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys 
asmenys) 

2000  EUR už kiekvieną atvejį 

8.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) 100 EUR už kiekvieną atvejį 

8.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos 
reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) 

2000 EUR už kiekvieną atvejį 

8.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai)  

Netaikoma 

8.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną 

8.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)  
0,05 % už kiekvieną vėlavimo dieną nuo pradinės 
sutarties vertės 

8.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)  
0,05 % už kiekvieną vėlavimo dieną nuo pradinės 
sutarties vertės 

8.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. 
0,05% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną nuo pradinės sutarties vertės 

8.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)  2000 EUR už kiekvieną atvejį 

8.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 10 % nuo pradinės sutarties vertės  

9. PRIEDAI:  

9.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 
žemiau); 

9.2. Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis; 

9.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas/Techninė specifikacija; 
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10. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu 
būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): 

 

1) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti kiekvieno darbų vykdymo etapo 
kalendorinį–finansinį Grafiką, kuriame privalo būti nurodytos pagrindinių sustambintų darbų grupės, atlikimo trukmė ir 
kaina. Grafikus suderinti su Užsakovu. Grafikai keičiami tik dėl darbų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo Rangovo 
nepriklausančių priežasčių. Vėlavimas atlikti darbus negali būti grafiko (-ų) keitimo priežastis (11.1.2 p.) 

2) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę 
vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir preliminarūs kiekiai, visos Darbų 
kainų žiniaraščio eilutės yra užpildytos) (15.4. p.) 

 

Šalių atstovų parašai 

 

9.4. Priedas Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis;  

9.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas; 

9.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; 

9.7. Priedas Nr. 7 Subrangovų sąrašo forma; 

9.8. Priedas Nr. 8 Specialistų sąrašas; 

9.9. Priedas Nr. 9 Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; 

9.10. Priedas Nr. 10 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; 

9.11. Priedas Nr. 11 Atliktų darbų akto forma; 

9.12. Priedas Nr. 12 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 

9.13. Priedas Nr. 13 Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; 

9.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma. 


