
DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS  

2023 m. spalio   d.
       Vilnius

Nacionalinis vėžio institutas (toliau - NVI) atstovaujamas mokslinio sekretoriaus, vykdančio direktoriaus funkcijas, Ernesto Janulionio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, (toliau – Užsakovas) ir  
UAB „Gilva“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Virbalo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Magistralinio šalto vandentiekio trasos keitimo darbų pirkimas“, Pirkimo Nr.689841, sąlygomis, sudarė šią Darbų viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai (Darbas) – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.2.	Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
1.3.	Darbų atlikimo terminas – skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.4. 	Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.5. 	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.6.       Patalpos - patalpos, kuriose bus atliekami Darbai. 
1.7. 	Pirkimas – Užsakovo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą vykdytas Patalpų paprastojo remonto darbų viešasis pirkimas. 
1.8.	Pasiūlymas – Rangovo Konkurse pateikti dokumentai (pasiūlymas) bei jų pakeitimai, paaiškinimai ir papildymai. 
1.9. 	Pirkimo dokumentai – dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi Pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė užduotis, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai).
1.10. 	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.11.	Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tai gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.12. 	Statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti Darbų techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar Darbai vykdomi pagal techninę užduotį ir aprašymus, ar Darbų metu laikomasi Sutarties sąlygų, teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
1.13.	Statybos darbų vadovas – Rangovo paskirtas asmuo vykdyti pareigas, numatytas Statybos techniniame reglamente (STR) 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.	
1.14.	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta / zona, į kurią turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, kurioje vykdomi Darbai ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.
1.15.	Subrangovas (Subrangovai) - asmuo, Rangovo nurodytas Pirkimo konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
1.16. 	Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus.
1.17. 	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.18. 	Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas teikiant pasiūlymą Pirkime Rangovo siūlomomis Darbų kainomis pagal planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų užduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.
1.19.	Mokėjimo dokumentai – atliktų darbų apmokėjimui Rangovo rengiami ir Užsakovui pateikiami dokumentai atspindintys faktiškai tinkamai atliktų Darbų mąstą, kurių pagrindu Užsakovas atlieka mokėjimus Rangovui pagal Sutartį už tinkamai atliktus Darbus. Kiekvienam mokėjimui Rangovas privalo paruošti ir Užsakovui pateikti šiuos mokėjimo dokumentus:
1.19.1. Aktą/aktus – atliktų darbų apmokėjimui pateikiamas atliktų darbų aktas, kuriuo patvirtinama, kad Rangovas atliko Užsakovui akte nurodytus darbus. 
1.19.2. PVM sąskaita faktūra, kuri parengiama aukščiau nurodytų dokumentų pagrindu.
1.20. 	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. 	Šia Sutartimi Rangovas, veikdamas kaip rangovas, įsipareigoja Sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei jos prieduose numatytomis sąlygomis ir terminais savo jėgomis ir Rangovo įrengimais atlikti Darbus ir juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti už atliktus Darbus. 
2.2. 	Darbų aprašymai, apimtis ir kiekiai yra nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
2.3. 	Sutartis sudaroma remiantis Pirkimo konkurso dokumentais ir rezultatais. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 
3.2. 	Šiame punkte nurodomi Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. 	Sutarties sąlygos;
3.2.2. 	Techninė specifikacija su priedais; 
3.2.3. 	Veiklų sąrašas;
3.2.4. 	kiti dokumentai.
3.3. 	Pirkimo dokumentuose nurodyti medžiagų sąnaudų ir darbų kiekiai (mato vienetais) ir apimtys yra orientaciniai. Darbų apimčių ir kiekių svyravimo riziką prisiima Rangovas. Atsakomybė už Darbus ir jų apimtis bei kiekius, kuriuos Rangovas privalėjo numatyti pagal Pirkimo dokumentų sąlygas, tačiau jų nenumatė ir neįvardijo Pirkime tiektame pasiūlyme, arba numatė jų neteisingą apimtį ir kiekį, tenka Rangovui, išskyrus tas objektyviai nenumatomas ir neapibrėžtas aplinkybes, dėl kurių bus reikalinga atlikti darbus, kurių vykdymas apskritai nesuplanuotas techninio projekto sprendiniais ir iš jų neišplaukia.. Už tokius Darbus papildomai nebus apmokama ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. 
3.4. 	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems teisės aktams vykdyti. Be išankstinio Užsakovo sutikimo Rangovas negali skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.5. 	Sutartis įsigalioja abiem Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau, nei 4 (keturis) mėnesius, į šį terminą įskaitant Darbų atlikimo terminą bei atsiskaitymo terminą.
3.6. 	Rangos darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo darbų pradžios. Atsiradus papildomoms aplinkybėms dėl trečiųjų asmenų kaltės šalių raštišku susitarimu darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą iki 1 (vieno) mėnesio. 
3.7. 		Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus neesmines Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.
3.8.	Užsakovas pasilieka sau teisę, trūkstant ar negavus finansavimo ar esant nenumatytoms aplinkybėms, atsisakyti dalies perkamų darbų. Pasinaudodamas šiomis teisėmis Užsakovas nebus Rangovui jokiu būdu atsakingas dėl patirtų nuostolių ar išlaidų, susijusių su nevykdomais darbais ar dalyvavimu pirkime.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. 	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą Statybos techninio reglamento (STR) 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
4.2. 	Užsakovas privalo paskirti Statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu (STR) 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
4.3. 	Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą (jeigu tai privaloma pagal galiojančių teisės aktus) bei perduoti jį Rangovui.
4.4. 	Užsakovas įsipareigoja laiku teikti Rangovui reikalingą jam žinomą su Sutarties vykdymų susijusią informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus.
4.5. 	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
4.6. 	Užsakovas, jo paskirti Statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų Medžiagų ir montuojamos Įrangos kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties ar techninės specifikacijos sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus atliktas be trūkumų, Užsakovas ir / arba Statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.
4.7. 	Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. 	Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas turi statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Draudimas turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos.
5.2.	Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, aprašymais ir brėžiniais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto darbų eiliškumo, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
5.3.	Rangovas privalo numatyti darbų eiliškumą, atsižvelgiant, kad darbai bus vykdomi nenutraukiant Užsakovo padalinių darbo.
5.3.	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Darbams atlikti Rangovas privalo samdyti specializuotą, aukštos kvalifikacijos ir pakankamą kiekį darbuotojų (Rangovo personalo), kuri galėtų tinkamai, kokybiškai ir šioje Sutartyje nustatytais terminais atlikti Darbus.
5.4.	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 
5.5.	Iki Darbų pradžios Rangovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygomis ir savo pateiktu Pasiūlymu Konkursui, privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
5.6.	Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
5.7.	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
5.8.	Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik suderinus su Užsakovu. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis. [Ši Sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti Subrangovą arba Subrangovųs].
5.9.	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
5.10.	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
5.11.	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tvarką, švarą, higieną ir saugų darbą Statybvietėje, aplinkos ekologinę apsaugą. Rangovas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, paskiria už darbų saugą atsakingą asmenį ir vykdo visus kitus su darbų sauga, priešgaisrine apsauga ir aplinkos apsauga susijusius teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Rangovas savo lėšomis Statybvietėje (Darbų vykdymo zonoje) įrengia pavojingų zonų aptvėrimus pagal darbų saugos reikalavimus. Rangovas privalo nuolat šalinti statybines atliekas iš Statybvietės (ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles), išvežti statybines atliekas tik į tokias vietas, kuriose teisės aktai leidžia kaupti, utilizuoti ar laidoti statybines atliekas, ir archyvuoti, o Užsakovui paprašius, nedelsiant pateikti statybinių atliekų išvežimo dokumentus.
5.12.	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.13.	Rangovas privalo naudoti Rangovo pasiūlymą atitinkančias Medžiagas ir Įrangą pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos Medžiagos ir Įranga, atitinkančios joms privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas. Jeigu Darbų aprašymuose ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus
5.14.	Rangovas privalo pranešti Statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statybos techninės priežiūros vadovas.
5.15.	Jei kuriuo nors aspektu nėra numatyti Darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kitiems tos pačios rūšies statybos darbams taikomi kokybės reikalavimai (analogiškiems ar įprastai tokios rūšies darbams keliami reikalavimai) ir Rangovas privalo jų laikytis ir juos vykdyti.
5.16.	Prieš uždengiant Darbų dalis (t.y. prieš paslėptų Darbų užbaigimą) ar konstrukcijas, privalo būti padaryti teisės aktų nustatyti arba Užsakovo ir/ar Statybos techninės priežiūros vadovo pareikalauti atlikti tyrimai bei minėtų darbų užfiksavimai. Rangovas privalo pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie numatomą Statybos Darbų dalies ar konstrukcijų uždengimą ir sudaryti galimybę Užsakovui, jo atstovams, Statybos techninės priežiūros vadovui ir įgaliotų institucijų atstovams atlikti teisės aktų nustatytus arba Užsakovo pareikalautus atlikti tyrimus. Šalys aiškiai susitarė, kad paslėpti Darbai ar konstrukcijos gali būti uždengti tik prieš tai šį uždengimą raštu suderinus su Statybos techninės priežiūros vadovu.
5.17.	Rangovas privalo per Užsakovo protingai nurodytus terminus vykdyti visus pagrįstus Užsakovo, Statybos techninės priežiūros vadovo ir kitų Užsakovo įgaliotų asmenų nurodymus dėl pastebėtų Rangovo ar Subrangovų vykdomų / atliktų Darbų trūkumų ar nukrypimų nuo Techninės specifikacijos ar teisės aktuose numatytų procedūrų ar reikalavimų. Tuo atveju, jeigu Rangovas nepripažįsta Užsakovo nurodytų Darbų trūkumų ar nukrypimų nuo Techninės specifikacijos arba Užsakovas įtaria esant paslėptus Darbų trūkumus, jis turi teisę kviesti nepriklausomus trečios šalies ekspertus tokiems trūkumams ar nukrypimams nustatyti. Jei tokių ekspertizių metu yra patvirtinamas Užsakovo nurodytų ar įtartų Darbų trūkumų ar nukrypimų nuo Techninės specifikacijos faktas, tokių ekspertizių išlaidas dengia Rangovas, priešingu atveju – Užsakovas. Rangovo atlikti Darbų trūkumų ištaisymo darbai perduodami Užsakovui pagal Šalių pasirašomą perdavimo – priėmimo aktą.
5.18.	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statybos techninės priežiūros vadovas gali nesutikti su ta Įranga, Medžiagomis arba Darbų kokybe kaip tinkamais, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
5.19.	Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų bei kompensacijų, susijusių su:
5.19.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo ir / ar Subrangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
5.19.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo ir/ar Subrangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
5.20. 	Rangovas privalo:
5.20.1. kiekvieną dieną ir tinkamai pildyti statybos darbų vykdymo žurnale atliktus Darbus, kitą statybos dokumentaciją, perduoti Užsakovui Darbams panaudotų Medžiagų ir Įrangos sertifikatus;
5.20.2. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, Statybos techninės priežiūros vadovui lankytis Statybvietėje bei susipažinti su visais Darbų dokumentais, nevaržomai vykdyti Darbų ar statyboje naudojamų Medžiagų bei Įrangos kontrolę, jiems pareikalavus, nedelsiant pateikti susipažinti Darbams naudojamų Medžiagų, statybos technologijos, Įrangos ir kitą dokumentaciją;
5.20.3.	motyvuotai raštu atsakyti į bet kokį iš Užsakovo, Statybos techninės priežiūros vadovo gautą paklausimą, prašymą ar reikalavimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
5.21.	Statybos Darbų eigoje Rangovas nedelsdamas po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo turi įspėti Užsakovą (tiksliai apibūdindamas aplinkybes, galimus imtis veiksmus ir pan.) dėl:
5.21.1.	Techninės specifikacijos klaidų ar netikslumų, Užsakovo numatyto Darbų atlikimo būdo ar kokybės netinkamumo bei Užsakovo, Statybos techninės priežiūros vadovo pageidavimų (nurodymų), kurių vykdymas gali pakenkti atliekamų Darbų kokybei ar jų atlikimo terminams;
5.21.2. kitokių, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų Darbų kokybei (tinkamumui ir tvirtumui) bei saugumui;
5.22. 	Iki galutinio Darbų perdavimo Užsakovui pagal galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo saugoti atliktus Darbus ir Užsakovo perduotus ar paties Rangovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas ir Įrangą nuo sugadinimo, vagystės, neigiamo meteorologinių sąlygų ir gruntinio vandens poveikio, užtikrinti Statybvietės teritorijoje sandėliuojamų Medžiagų ir Įrangos saugumą. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visi Darbai bus baigti. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
5.23. 	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
5.24. 	Pasirašydamas šią Sutartį, Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad jis:
5.24.1. prieš pateikdamas pasiūlymą ir prieš pasirašydamas šią Sutartį gavo iš Užsakovo visą reikiamą informaciją apie Patalpas ir būsimus Darbų apimtis ir kiekius pagal šią Sutartį, kiek tai būtina Sutarties kainai, Darbų apimtims ir kiekiams bei Darbų užbaigimo terminui nustatyti, tinkamai susipažino su šia informacija, ją įvertino ir suprato;
5.24.2. turi visus leidimus, licencijas, atestatus, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, leidžiančius teisėtai, tinkamai ir laiku atlikti visus Darbus pagal Sutartį;
5.24.3. turi visus techninius, intelektualinius, materialinius bei bet kokio kitokio pobūdžio resursus, priemones ir/ar savybes, reikalingus ir leidžiančius jam tinkamai ir laiku vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;
5.24.4.	prieš pasirašydamas šią Sutartį išstudijavo Techninę specifikaciją ir patvirtina, kad Techninė specifikacija pilnai atitinka visas šios Sutarties pasirašymo dieną Lietuvoje galiojančias statybos normas ir reikalavimus ir kad nereikia jokių Projekto korekcijų ir/ar papildomų darbų tam, kad Darbai pilnai atitiktų visus šios Sutarties pasirašymo dieną Lietuvoje galiojančias statybos normas ir reikalavimus;
5.24.5. yra mokus ir jam neiškelta arba nėra numatoma iškelti bankroto ar restruktūrizavimo byla ir nenumatoma jo likviduoti;
5.24.6. Rangovo kreditoriai nėra pradėję priverstinio išieškojimo iš Rangovo turto procedūros, taip pat Rangovo turtas nėra suvaržytas turto areštu ar kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis;
5.24.7. nėra kitų svarbių su Rangovu susijusių aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
5.25.	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. 
5.26.	Darbai bus vykdomi nestabdant NVI padalinių darbo. Medžiagas, įrengimus pageidautina atvežti ir atnešti, šiukšles išnešti, iki darbo pradžios (iki 7.30) arba pabaigoje (po 16.00), savaitgalį. Dalis darbų gali būti planuojama po NVI darbo valandų ir savaitgaliais. Kelius į statybvietę ir sandėliavimo vietas, persirengimo patalpas, derinti su Užsakovu.
5.27.	Rangovas turi ir kitas teises bei pareigas numatytas ir nenumatytas Sutartyje, bet priklausiančias pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. 	Darbų atlikimo terminas yra 3 mėnesiai nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant trūkumų ištaisymą, defektų šalinimą, baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
6.2. 	Rangovas Darbus vykdo pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką. Darbų vykdymo metu, grafikas gali būti koreguojamas.
6.3. 	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą grafiką, tai Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per dieną. Užsakovas raštu įspėjęs Rangovą gali išskaičiuoti apskaičiuotą delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
6.4. 	Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, o priskiriamos Užsakovui arba Užsakovo personalui (kliūtys ar trukdymai vykdyti Darbus), tačiau koreguojant Darbų vykdymo grafiką negalima pratęsti bendro Darbų atlikimo termino, numatyto Sutarties 6.1. punkte, išskyrus Sutarties 3.6. punkte numatytą atvejį ir kai buvo sustabdyti darbai. Darbų vykdymo grafiko korekcija įforminama rašytiniu Šalių susitarimu, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys
6.5. 	Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas, nebent Rangovas ir Užsakovas susitartų kitaip. Sutarties terminas, atsižvelgiant į visus pratęsimus, neturi viršyti 12 (dvylikos) mėnesių.
6.6. 	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas, pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

7.1. 	Užsakovas priima Darbus:
7.1.1. 	kai Darbai baigti ir
7.1.2. 	kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
7.2.	Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
7.2.1.	koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
7.2.2.	Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
7.3. 	Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statybos techninės priežiūros vadovą. Užsakovas užtikrina, kad Statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą per 3 darbo dienas kartu su Užsakovo atstovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio:
7.3.1. Statybos techninės priežiūros vadovas parengia Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) trūkumų ir / defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba:
7.3. 2.	raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir nurodydamas Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.
7.4. 	Rangovas bet kuriuo atveju negali pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto vienašališkai ir/ar atsisakyti ištaisyti Darbų trūkumus.
7.5. 	Pateikdamas Užsakovui priimti galutinai užbaigtus Darbus, Rangovas kartu pateikia Užsakovui atliekant Darbus naudotų Medžiagų, Įrangos ir priemonių atitikties sertifikatus, jeigu jie dar nebuvo pateikti, bei visą su Darbais susijusių bandymų, matavimų ir kitą, privalomą ir neprivalomą, bet turimą, dokumentaciją. Visa Rangovo Užsakovui pateikiama dokumentacija privalo būti nuosekliai sudėliota ir susisteminta. Visos pateikiamos dokumentacijos kopijos taip pat privalo būti pateiktos elektroniniu formatu, susistemintai ir nuosekliai įrašytos į elektroninę laikmeną.
7.6. 	Rangovas iki galutinio Darbų užbaigimo privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Galutinai užbaigti Darbai turi būti perduodami Užsakovui tinkamai sutvarkius bei pilnai išvalius Darbų rezultatą (atlikus galutinį valymą, įskaitant, bet neapsiribojant statybinių atliekų ir dulkių pašalinimą bei vidaus ir išorės dangų ir langų išplovimą, fasado nuplovimą, pilną vidaus patalpų išvalymą).
7.7. 	Galutinai užbaigti Darbai perduodami Šalims pasirašant galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Jeigu atliekant apžiūrą pagal Sutarties 7.3 punktą jokie Darbų trūkumai ir / ar defektai nėra nustatomi ir yra įvykdytos Sutarties 7.5 ir 7.6 punktuose nustatytos sąlygos, pagal Sutarties 7.3.1 papunktį pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra ir galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
7.9.      Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą. 

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Pradinės sutarties vertė yra 85199,00 Eur be PVM (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni Eur 00 ct.).
8.2. Sutarties kaina yra 85199,00 Eur be PVM (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni Eur 00 ct.) ir 17891,79 Eur PVM (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas Eur 79 ct.), iš viso: 103090,79 Eur su PVM (šimtas trys tūkstančiai devyniasdešimt Eur 79 ct.). Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
8.3. 	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus jeigu padidėja arba sumažėja (PVM) tarifas. Tokiu atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama proporcingai PVM tarifo dydžio kitimui. Susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo šiuo atveju įforminamas raštu ir pasirašomas abiejų šalių:
8.3.1..	Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
8.4.  	Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM) Sutarties kaina nebus keičiama. Rangovas patvirtina savo supratimą, jog jis neviršydamas Sutarties kainos privalės Sutartyje nustatytais terminais įvykdyti visus Techninėje specifikacijoje numatytus Darbus. Rangovas supranta, kad Sutarties galiojimo metu faktinės Darbų atlikimo ir šios Sutarties įvykdymo išlaidos gali padidėti dėl infliacijos, rinkos pokyčių ir/ar kitų priežasčių. Rangovas įvertino šias aplinkybes iki Sutarties pasirašymo ir prisiima visą su tuo susijusią riziką. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbais susijusias Rangovo išlaidas. Bet kokios Rangovo išlaidos, neaptartos šioje Sutartyje, jos pakeitimuose bei papildymuose, taip pat Rangovo išlaidos, viršijančios Sutarties kainos sumą, yra Rangovo atsakomybė ir nėra jam kompensuojamos.
8.5.	Rangovas yra įvertinęs Techninę specifikaciją, jos sprendinius ir priedus, todėl, jei faktiniai Darbų kiekiai ir/ar medžiagų kiekiai yra didesni, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje, tai Rangovas prisiima visą riziką ir atsakomybę už tokius papildomus kiekius ir tuo pagrindu neturės teisės reikalauti padidinti kainą.
8.6.	PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus, jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo keitimasis informacija naudojantis šia sistema. Tokiu atveju PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos gali būti teikiami ne elektroninėmis priemonėmis.
8.7. 	Tarpinio apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Atlikti Darbai aktuojami pagal faktinį procentinį atskiros veiklos įvykdymą, surašant atliktų darbų aktą (3 priedas). Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą tos Darbų grupės (etapo) dalį. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Statybos techninės priežiūros vadovas patikrindami dalinai atliktos Darbų grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbų grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
8.8. 	Atliktų darbų aktus Rangovas privalo parengti taip, kad apskaičiavimus galima būtų patikrinti. Atliktų darbų aktuose ir atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų, eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšių ir apimčių apskaičiavimus patvirtinančius dokumentus bei Darbų, Medžiagų ir Įrangos atitiktį patvirtinančius dokumentus.
8.9. 	Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo atlikti veiksmus nurodytus šios sutarties 7.2. punkte. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 5 procentų nuo akte nurodytos sumos be PVM, sulaikymo dydį.
8.10. 	Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas ištaiso visus smulkius defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, atlieka kitus Sutartyje nurodytus veiksmus ir Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą.
8.11.	Atsiskaitymo laikotarpis nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo Užsakovui pateiktų tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos apmokėjimo laikotarpis.
8.12. 	Užsakovas su Rangovu atsiskaitys atlikdamas pavedimus, pervesdamas pinigus į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.
8.13. 	Jeigu Rangovas pasitelkia Subrangovus, Užsakovas turi teisę, bet ne pareigą, tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo raštu informuoja Subrangovų apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir savo pasirinkimą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo teise, o Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Jeigu subrangovas išreikš norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje bus aptarta tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Užsakovas su Subrangovu atsiskaitys tokia pačia tvarka, kuri nustatyta Sutartyje. Subrangovo pateiktoje PVM sąskaitoje  faktūroje / sąskaitoje  faktūroje turi būti nurodoma sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu bei Sutarties data ir numeris. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie Subrangovų identifikacinių duomenų ir rekvizitų pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
8.14. 	Apmokėjimas pagal apmokėti pateiktą dokumentą nereiškia jame numatytų Darbų galutinio priėmimo, jų kiekio ar kokybės galutinio įvertinimo ar pripažinimo ar kitokio galutinio patvirtinimo apie prievolės atlikti Darbus įvykdymą ir jokiu būdu neriboja Užsakovo teisės bet kada ateityje reikšti pretenzijas dėl Darbų kiekio ar kokybės. Atliktų Darbų akto pasirašymas iš Užsakovo pusės taip pat nereiškia, kad Užsakovui pereina atliktos Darbų dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.
8.15. 	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.10 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra 0,03 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

9. DARBŲ PAKEITIMAI

9.1. 	Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti tik Techninėje specifikacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą.
9.2. 	Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei specifikacijai (Darbų apimčiai, aprašymams, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
9.3. 	Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninėje specifikacijoje padarytą klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
9.4. 	Bet kokį papildomą Darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti Darbus, kuris nebuvo numatytas Techninėje specifikacijoje ar kurio būtinumas nekyla iš Techninės specifikacijos, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. 	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę garantiniu laikotarpiu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
10.2. 	Darbų, medžiagų ir Įrangos garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Medžiagų ir Įrangos gamintojo suteiktomis garantijomis, ir Rangovo pateiktu pasiūlymu [jeigu konkurso laimėtojas bus pasiūlęs ilgesnius garantinius terminus]. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas atsako už visų Medžiagų, Įrangos, Darbų trūkumų ar defektų, kurie gali paaiškėti per garantinį laikotarpį, ištaisymą, įskaitant atvejus, kai tokio trūkumo ar defekto priežastimi yra Darbų metu naudotos nekokybiškos Medžiagos ar Įrengimai arba Rangovo nekokybiškai atlikti Darbai, Rangovo aplaidumas, taip pat, jei Darbai buvo atlikti nukrypstant nuo Projekto, kitokiu būdu pažeidžiant šią Sutartį ar Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Rangovas per įmanomai trumpiausią laiką savo sąskaita ištaiso tokius Darbų trūkumus bei atlygina dėl tokių trūkumų Užsakovo patirtą žalą.
10.3. 	Tuo atveju, jei Užsakovui, tiesiogiai ar kaip trečiajam asmeniui, yra pareiškiamos Subrangovų ar kitų trečiųjų asmenų pretenzijos dėl žalos, už kurią teisės aktų nustatyta tvarka ar pagal šią Sutartį yra ar gali būti atsakingas Rangovas, atlyginimo ar Darbų trūkumų, Rangovas privalo bendradarbiauti su Užsakovu, ginti bei atstovauti Užsakovo interesus, dalyvauti teisminėse ir neteisminėse ginčų nagrinėjimo procedūrose, taip pat, nustačius Rangovo atsakomybę, atlyginti visas Užsakovo išlaidas, susijusias su tokios žalos atlyginimu bei ginčų nagrinėjimu, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo faktinėmis išlaidomis Užsakovo įprastiniams teisiniams konsultantams, ekspertams ir kitiems patarėjams bei konsultantams.
[bookmark: _Ref118174966]10.4.	Rangovas pareiškia, kad pagal šią Sutartį atliktų Medžiagų, Įrangos ir Darbų kokybė atitiks Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatytas sąlygas, galiojančių normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, Darbai bus atlikti be klaidų. 
10.5.	Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po pretenzijos iš Užsakovo gavimo įsipareigoja atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir per su Užsakovu suderintą (ne ilgesnį, kaip 10 dienų, nebent dėl technologinių priežasčių objektyviai būtų reikalingas ilgesnis laikas) terminą savo sąskaita kaip galima greičiau ištaisyti tokius defektus ir atitaisyti žalą, padarytą kitiems Darbams bei atlyginti dėl tokių trūkumų Užsakovo patirtą žalą.
10.6.	Kilus Šalių ginčui dėl Darbų trūkumų ar dėl jų atsakingos Šalies nustatymo, defektų atsiradimo priežastį nustatyti gali būti kviečiamas nepriklausomas ekspertas. Tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui, išskyrus atvejus, kai ekspertas nenustato, kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo pareigas užtikrinti tiekiamų Medžiagų ir Priemonių kokybę) ir nustatytų Darbų trūkumų. Tokiais atvejais ekspertizės išlaidas apmoka ta Šalis, kuri reikalavo skirti ekspertizę, o jei ji buvo paskirta abiejų Šalių susitarimu – abi Šalys lygiomis dalimis.
10.7.	Nutraukus Sutartį anksčiau termino, šioje Sutartyje nustatyta Rangovo garantija taikoma iki tokio Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams, naudotoms Medžiagoms ir sumontuotai Įrangai.
10.8. 	Užsakovas turi teisę tiesiogiai kontaktuoti su Rangovo paskirtais Subrangovais ir tiekėjais, vykdžiusiais Darbus ir/ar tiekusiais Medžiagas ar Įrangą, dėl garantinių įsipareigojimų įvykdymo. Jei Užsakovui nepavyksta susitarti tiesiogiai, jis privalo kreiptis į Rangovą, o pastarasis atsako už tinkamą savo, Subrangovų ir tiekėjų garantinių įsipareigojimų įvykdymą.
10.9. 	Jeigu Rangovas ilgiau kaip 3 (tris) dienas vėluoja atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui arba per su Užsakovu suderintą laikotarpį neištaiso defekto ir/ar neatitaiso tokio defekto padarytos žalos kitiems Darbams ar kitam Užsakovo ir/ar trečiųjų šalių turtui, Užsakovas gali, raštu įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, pats arba kitų pagalba atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita ir/arba įgyvendinti Rangovo išduotą garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantiją. Rangovas kompensuoja dokumentais pagrįstas protingas Užsakovo defektų ištaisymui, žalos ir nuostolių atlyginimui patirtas išlaidas bei už kiekvieną tokį atvejį įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pareikalavimo gavimo dienos sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus 10 (dešimt) procentų dokumentais pagrįstų Užsakovo defektų šalinimo darbams patirtų išlaidų su sumos, tačiau Rangovas neatsako už tokių darbų kokybę.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1.	Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra netesybos – 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM  nurodytos sutarties 8.1 punkte. 
11.2.	Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta šios sutarties 11.1 punkte nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
11.3.	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki nustatyto termino pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą Užsakovas dėl vėlavimo skaičiuos 0,03 proc. dydžio nuo Sutarties kainos su PVM delspinigius. Netesybos ir delspinigiai - įskaitomos viena į kitą.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. 	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą, trunka ilgiau nei 15 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
12.2. 	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
12.3. 	Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 15 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
12.3.1. 	padaro Sutarties pažeidimą, įskaitant, bet neapsiribojant: 
	1) nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
	2) nevykdo Sutarties 12.2. punkte nurodytų Statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų;
12.4. 	Užsakovas nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už tinkamai atliktus Darbus. 
12.5. 	Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių), jeigu:
12.5.1. 	per 30 dienų nuo Sutarties 8.10. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
12.5.2. 	Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
12.5.3. 	Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.5 punktą trunka ilgiau nei 15 dienų. 
12.6. 	Nutraukus Sutartį:
12.6.1. 	Rangovas privalo nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo, darbų saugos arba dėl Darbų saugos ar kuriuos turi atlikti vykdydamas pagrįstus Užsakovo nurodymus;
12.6.2.	Rangovas privalo perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.6.3.	Rangovas privalo pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę;
12.6.4. 	Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
12.7. 	Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį dėl to, kad Rangovas pažeidžia Sutartį:
12.7.1. Rangovas ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną privalo pasirašytinai perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus Darbus, už kuriuos Užsakovas (atėmęs Rangovo Užsakovui pagal šią Sutartį mokėtinas netesybas bei Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius) atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka;
12.7.2. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo garantiją visai sumai bei Užsakovo pagrįstų tiesioginių nuostolių atlyginimo, tiek, kiek tokie nuostoliai viršija garantijos sumą.

13. GINČAI

13.1. 	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. 	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.2. 	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
14.3. 	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. 	Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami el. paštu,  išskirtinais atvejais registruotu laišku Šalių viena kitai praneštais adresais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
15.2. 	Nepažeidžiant bei kitaip neribojant trečiųjų šalių autorinių bei kitokių teisių į visus brėžinius, specifikacijas bei kitus statybos dokumentus, taip pat kitus intelektinės nuosavybės objektus, kurie, vykdant šią Sutartį, buvo perduoti Rangovui, priklauso išimtinai Užsakovui, kopijuoti, naudoti ar kitaip jais disponuoti Rangovas turi teisę tik šios Sutarties tikslais.
15.3. 	Bet kokio pobūdžio su Darbais susijusi informacija, kurią Rangovas šios Sutarties vykdymo laikotarpiu gaus iš Užsakovo ar kitokiu būdu sužinos, yra konfidenciali ir negali būti atskleista trečioms šalims be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.
15.4. 	Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad ši Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos.
15.5. 	Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria, vykdant Sutartį, nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
15.6.   Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Liutauras Barila.
15.7.     Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.
15.8. 	Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. 	Ši Sutartis turi tokius priedus: 
16.1.1. Techninė specifikacija (1 priedas);
	16.1.2. Įkainotų veiklų sąrašas (2 priedas);
             16.1.3. Rangovo pasiūlymas (3 priedas);	
             16.1.4. Atliktų darbų aktas, pavyzdys (4 priedas);
	16.1.5. F-3 forma, pavyzdys (5 priedas);
	16.1.6. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, pavyzdys (6 priedas);
	16.1.7. Darbų perdavimo priėmimo aktas, pavyzdys (7 priedas);
             16.1.8. Techninės specifikacijos priedas - Techninis darbo projektas (atskiru failu).

17. KONTAKTAI

17. 	Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti žemiau nurodytais Šalių rekvizitais:
[bookmark: _Hlk149116395]17.1. 	Sutarties vykdytojas iš Užsakovo pusės: Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Rytis Motiejūnas, tel. 8 (5) 2786 725, el. p. rytis.motiejunas@nvi.lt;
17.2.   Asmuo iš Užsakovo pusės, atsakingas už Darbų techninę priežiūrą: Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Vitkovskaja, tel. 8 (5) 2786 727, el. p. viktorija.vitkovskaja@nvi.lt;
17.3.   Asmuo iš Užsakovo pusės, atsakingas už specifinių, su vandentiekiu susijusių klausimų derinimą: Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vedėjas Kazimir Savlan, tel.8 688 77297, el. p. kazimieras.savlan@nvi.lt; 
17.4. 	Sutarties vykdytojas iš Rangovo pusės: direktorius Vytautas Virbalas, tel. +370 672 33075, el.p. info@gilva.lt 

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

	UŽSAKOVAS
Nacionalinis vėžio institutas
Santariškių g. 1, Vilnius
Įmonės kodas 111959420
PVM kodas LT119594219
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A. s. LT897044060006560352


	RANGOVAS
UAB „Gilva“
Pirklių g.10, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas 303257412
PVM kodas LT100008480111
Citadele bankas
Banko kodas 72900
A. s. LT07 7290 0990 4672 9870




	Mokslinis sekretorius,
vykdantis direktoriaus funkcijas 
Ernestas Janulionis

	Direktorius
Vytautas Virbalas 
















Sutarties 1 priedas 
MAGISTRALINIO ŠALTO VANDENTIEKIO TRASOS, ESANČIOS
 II - III, IV IR V KORPUSŲ RŪSIUOSE, KEITIMO DARBŲ
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

I. BENDRA INFORMACIJA
	VIETA IR OBJEKTAS
	Nacionalinis vėžio institutas (Santariškių g. 1, Vilnius) II – III (Inv. Nr. R-23, R-24, R-28, R-37, R-38, R-41, R-42), IV (Inv. Nr. R-20, R-22, R-26) ir V (Inv. Nr. R-1, R-2, R-13, R-30, R-31, R-32, R-40) korpusų rūsys.

	DARBŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS IR TRUMPAS
REMONTO DARBŲ 
APRAŠAS
	Tikslas: atlikti magistralinio šalto vandentiekio trasos, esančios II - III, IV ir V korpusų rūsyje, pakeitimą.
Darbų atsiradimo priežastys. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu  STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ NVI direktoriaus įsakymu sudaryta specialistų komisija kartą per metus atlieka visų pastatų apžiūrą ir įvertina jų būklę. Atliekant NVI korpusų inžinerinių tinklų apžiūra, buvo nustatyta, kad per visus korpusus sumontuotoje magistralinio vandentiekio trasoje atsiranda vis daugiau avaringų vietų (žr. nuotr.). Atsižvelgiant į tai daroma išvada, kad vandentiekio vamzdynai yra galutinai surūdiję, nepatikimi, yra grėsmė įvykti didelei avarijai, kas sukeltų pavojų patikimam instituto aprūpinimui vandeniu, žmonių bei pastato saugumui. Todėl yra būtina pakeisti magistralinio vandentiekio trasą, kurios ilgis – 277,3 metrų. 


 



       
Darbų poreikiai. 
Esamą bendrą šalto buitinio ir gaisrinio vandentiekio tinklą pakeisti į dvi atskiras magistrales pagal pateiktą projektą „Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1, Vilniuje magistralinio šalto vandentiekio trasos esančios antro - trečio, ketvirto ir penkto korpusų rūsyje pakeitimo darbų techninis darbo projektas".
Keičiant magistralinį vamzdyną reikia išardyti ir naujai perkloti koridoriuje esančias segmentines pakabinamas lubas (III korpuse  apie 52 m² ir V korpuse apie 33 m²), o tunelyje jungiančiame  IV ir I korpusus demontavus plastikinių dailylenčių lubas, jas pakeisti į segmentines pakabinamas (~110 m²), taip pat turi būti nepažeistos šalia einančios kitos komunikacijos, t. y. priešgaisrinio vandentiekio pajungimas, medicininio deguonies vamzdynas, elektros, ryšio kabeliai. Vamzdynai IV korpuso rūsyje neuždengti. 
Pakeisti 3 vnt. esamas  DN 150 sklendes F5 tipo naujomis ir įrengti 1 vnt. drenažinį ventilį DN 20 ant esamo magistralinio DN 150 PE vandentiekio vamzdyno.


II.  PASTABOS
Atstatymo darbai.
Naujai montuojant magistralinius vamzdynus visi dėl Rangovo kaltės atsiradę patalpų pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, turi būti greitai ir tvarkingai pašalinti, atstatant tokią pačią ar geresnę paviršių būklę.
Kur reikia pagal reikalavimus, turi būti įrengtos revizinės durelės sistemų aptarnavimui. 
Rangovas turi pateikti visų naujai paklotų vamzdynų išpildomąją projektinę dokumentaciją.  

III. PRELIMINARŪS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI BEI REIKALAVIMAI DARBAMS IR MEDŽIAGOMS
Rengdamas pasiūlymą, Rangovas vadovaujasi projektinę dokumentacija, informacija pateikta šioje techninėje specifikacijoje bei informacija surinkta atlikus objekto apžiūrą. Rangovas privalomai vadovaujasi  Statybos techniniais reglamentais, Statybos normomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos

	1.
	Vandentiekis 

	
	Rangovas vadovaujasi techninėmis specifikacijomis, kurios yra pateiktos techniniame darbo projekte.

	2.
	Segmentinės pakabinamos lubos

	
	Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi  turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.
Plieninės tvirtinimo detalės, besijungiančios su aliumininėmis, turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai – cinkuoti arba padengti kadmiu.
Pakabinamų lubų konstrukcija, plokštės, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.
Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti.
Pakabinamų lubų techninė specifikacija:
1. Plokštės briaunos tipas – A; 
2. Plokščių matmenys – 600*600 mm;
3. Svoris – ne daugiau  6,2 kg/m2;
4. Garso izoliacija – ne daugiau 40 dB;
5. Degumo klasė – ne  žemesnė kaip A2-s1,d0;
6. Atsparumas drėgmei – ne mažiau 90 %;
7. Šviesos atspindėjimas – ne mažiau 80%;
8. Plokštės paviršius – lygus baltas;
9. Atsparios drėgnam valymui.
Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas, patikrintas karkaso horizontalumas ir atitikimas suderintiems sprendiniams.
Pakabinamų lubų karkaso elementų ir tvirtinimo detalių antikorozinė apsauga turi tenkinti reikalavimus.
Pakabinamų lubų karkasą būtina įrengti iš nedegių ar sunkiai degių medžiagų.
Prieš įrengiant pakabinamas lubas, visos pertvarų ir sienų dalys, esančios virš pakabinamų lubų, turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukcijas. 
Preliminarus montuojamų lubų kiekis – 195 m².




IV. REIKALAVIMAI RANGOVAMS
Rangovas turi pasiūlyti specialistą ar specialistų grupę iš kurių bent vieną – atestuotą statinio specialiųjų (mechaninių - santechninių) statybos darbų vadovą /statinių grupės: negyvenamieji pastatai.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO SĄLYGOS
[bookmark: _Ref430459402]1)  Rangos darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai vykdyti.
2) Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Remontas bus vykdomas nestabdant NVI padalinių darbo. Rangovas turės uždengti koridoriaus dalį prie remontuojamų patalpų.  Medžiagas, įrengimus pageidautina atvežti ir atnešti, šiukšles išnešti, iki darbo pradžios (iki 7.30) arba pabaigoje (po 16.00), savaitgalį. Dalis darbų gali būti planuojama po NVI darbo valandų ir savaitgaliais. Kelius į statybvietę ir sandėliavimo vietas, persirengimo patalpas, derinti su Užsakovu.
Vykdant ypač triukšmingus darbus, Rangovas šių darbų laiką turi suderinti su Užsakovu.
Rangovas privalo savalaikiai pašalinti šiukšles bei statybines atliekas, darbo metu prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų.
Visi numatomi vykdyti statybų darbai turi būti iš anksto aptariami ir suderinami su NVI atitinkamų tarnybų specialistais.

PRIDEDAMA: „Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1, Vilniuje magistralinio šalto vandentiekio trasos, esančios antro - trečio, ketvirto ir penkto korpusų rūsyje pakeitimo darbų techninis darbo projektas" - pdf formatu.















































Sutarties 2 priedas

	ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

	
	
	
	

	Užsakovas: Nacionalinis vėžio institutas
	
	
	
	

	Rangovas: UAB „Gilva“

	1.1. Objektas:  Nacionalinio vėžio instituto, Santariškių g. 1, Vilnius, „Magistralinio šalto vandentiekio  trasos keitimo darbai“, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas (pastatų inventoriniai Nr. 1000016, 1000017, 1000018).



	Eil. Nr.
	Darbo grupių (etapų) pavadinimai
	Darbo grupių (etapų) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal tiekėjo planuojamą paslaugų ir darbų grupės (etapo) įvykdymą
	Kaina pagal sutartį ir pakeitimus (Eur) 

	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%)
	Atliktų darbų grupės (etapo) kaina (Eur)

	1
	Magistralinio vandentiekio remonto darbai pagal projektą
	53602,00
	22972,00
	0
	100%
	76.574,00

	2
	Bendrastatybiniai darbai (pakabinamų lubų keitimo darbai pagal Techninę specifikaciją)
	4778,00
	2047,00
	
0
	100%
	6.825,00

	3
	Papildomi sklendžių keitimo darbai pagal Techninę specifikaciją
	1260,00
	540,00
	
0
	100%
	1.800,00

	
	
	
	
	
	Suma, Eur be PVM
	85.199,00

	
	
	
	
	
	PVM (21%), Eur
	17.891,79

	
	
	
	
	
	Suma, Eur su PVM
	103.090,79



Pastabos:
1. Dokumentas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, pirkimo sutarties sąlygas;
2. Tiekėjas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir paslaugas, kurie reikalingi pirkimo sąlygose numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti;
3. Pateiktose tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai rangos darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika. Tiekėjo nurodytos kainos taikytinos rangos darbams žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
4. Visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo sąlygų ir pirkimo sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos paskirstant išlaidas paslaugų ir darbų kainose;
5. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.






Sutarties 3 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

UAB „Gilva“ (Pirklių g.10, LT-02300 Vilnius; +37067233075; Į.k.303257412; 
PVM mok.k.LT100008480111)

PASIŪLYMO FORMA
DĖL MAGISTRALINIO ŠALTO VANDENTIEKIO TRASOS
 KEITIMO DARBŲ PIRKIMO
2023-10-09
Vilnius

I. INFORMACIJA APIE RANGOVĄ (RANGOVŲ GRUPĖS NARIUS)

	Rangovo pavadinimas (jeigu dalyvauja rangovų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	UAB „Gilva“


	Rangovo kodas ir adresas (jeigu dalyvauja rangovų grupė, surašomi visi dalyvių kodai ir adresai)
	303257412, Pirklių g.10, LT-02300 Vilnius


	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
	Direktorius Vytautas Virbalas; +37067233075; info@gilva.lt

	Už Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
	Direktorius Vytautas Virbalas; +37067233075; info@gilva.lt

	Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Vytautas Virbalas

	Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	a/s Nr. LT07 7290 0990 4672 9870
CITADELE, b/k 72900


Pastaba. Subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, nelaikomi rangovų grupės nariais.

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS

	Ūkio subjekto, subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)
	-------------

	Ūkio subjekto, subrangovo (-ų) adresas (-ai)
	-------------

	Ūkio subjekto, subrangovo (-ų) kodas (-ai)
	-------------

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, subrangovą (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos
	-------------


Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti ūkio subjektą, subrangovą (-us), kurio (-ių) pajėgumais jis remiasi.

III. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad siūlomi Darbai  visiškai atitinka kvietimo 1 priede „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kaina, Eur be PVM
	PVM, Eur
	Kaina, Eur su PVM

	1.
	 Magistralinio šalto vandentiekio trasos keitimo darbai*

	85.199,00
	17.891,79
	103.090,79


* - kainos sudėtinės dalys pateikiamos Įkainotų veiklų sąrašo 1 lentelėje.

Bendra pasiūlymo kaina – 85.199,00 Eur be PVM (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt devyni Eur. 00 ct.);
PVM 21 proc. sudaro – 17.891,79 Eur (septniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt veinas Eur. 79 ct.);
Bendra pasiūlymo kaina – 103.090,79 Eur su PVM (vienas šimtas trys tūkstančiai devyniasdešimt Eur. 79 ct.).
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidas. 
Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

IV. ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
1 lentelė
	Etapo Nr.
	Darbų (etapo) pavadinimas

	Bendra darbo apimtis 

	Darbo (etapo) kaina, [Eu. be PVM
[Pildo rangovas]

	1. 
	Magistralinio vandentiekio remonto darbai pagal projektą
	100 proc.
	76.574,00

	1. 
	Bendrastatybiniai darbai (pakabinamų lubų keitimo darbai pagal Techninę specifikaciją)
	100 proc.
	6.825,00

	1. 
	Papildomi sklendžių keitimo darbai pagal Techninę specifikaciją
	100 proc.
	1.800,00

	Suma, Eur be PVM**:
	85.199,00

	PVM [21 proc.] suma**:
	17.891,79

	BENDRA SUMA, Eur su PVM**:
	103.090,79


** - nurodytos kainos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodyta kaina

Pastaba: - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
         - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
         - Rangovas turi pateikti užpildytą Veiklų sąrašą, darbų atlikimo grafiką  (Kvietimo 2 priedas). 

V. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

	Eil. Nr.
	Dokumentas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1. 
	Pasiūlymo forma
	Ne
	

	2. 
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)
	Ne
	

	3. 
	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)
	Ne
	

	4. 
	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei pasitelkiami subtiekėjai)
	Ne
	

	5. 
	Veiklų sąrašas darbų atlikimo grafikas
	Ne
	

	6. 
	Dokumentai, įrodantys, jog Rangovas atitinka kvalifikacijos reikalavimus 
	Ne
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo kvietime ir jo prieduose pateiktomis sąlygomis.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. 
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

	
	
	
	
	
	

	(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	





Sutarties 4 priedas
Pavyzdys
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____*
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Kaina
pagal Sutartį
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	





Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d.

*Sutarties galiojimo laikotarpiu forma gali būti keičiama
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Sutarties 5 priedas
Pavyzdys
F-3
Užsakovas:
Rangovas:	
Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.*
202____ m.  ……………………………  mėn. 
 										(eurais, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suma apmokėjimui:
	
	
	
	
	
	
	
	



Statinio statybos techninės priežiūros vadovas:	………………………………………………..
Atestato Nr...................................

Užsakovas:	………………………………..					Rangovas:  .................................
A. V.								A. V.

20__ m. ………………….. mėn. ….d.					                       20___ m. ………………….. mėn. ....d.

*Sutarties galiojimo laikotarpiu forma gali būti keičiama


Sutarties 6 priedas
pavyzdys




	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
2. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data






Sutarties 7 priedas
pavyzdys

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 

	______________________________
Parašas
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