

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. spalio d. Nr. (172.14)-24F4-
Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija, įstaigos kodas 188673563, buveinės adresas Taikos g. 6B, Elektrėnai, atstovaujama pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos patvirtintus Elektrėnų seniūnijos veiklos nuostatus veikiančio seniūno Antano Šalkausko (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Bovera“, įmonės kodas 304445812, registruota Miško g. 2B, LT-21302 Semeliškės, atstovaujama pagal įmonės nuostatus veikiančio direktoriaus Olego Belevičiaus (toliau – Rangovas), (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi) susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų. Kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir jų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti daugiabučių namų kiemų Sodų g. 12,14, Elektrėnai, Elektrėnų sav. apšvietimo įrengimo darbus (toliau – Darbai), pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) ir Rangovo darbų kiekių žiniaraštį (Sutarties 2 priedas), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą, Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Sutarties kaina yra 14872,25 (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai, 25 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 3123,17 (trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai, 17 ct) Eur PVM, iš viso: 17995,42 (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 42 ct) Eur. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Mokama kaina už atliktus darbus, išvardintus 1 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“.

3.3. Tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai vykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tokie darbai turi būti įvykdyti neatlygintinai.

3.4. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

3.5. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.6 punkte nurodytu būdu pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data.

3.6. Finansinius dokumentus apmokėjimui Rangovas teikia naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“. Internetinė svetainė pasiekama elektroninio tinklapio adresu – www.esaskaita.eu.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas – 3 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl rangovo kaltės.

4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksniai;

5.1.2. vykdyti visus teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines nuo tokio nurodymo gavimo dienas;

5.1.3. aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika;

5.1.4. užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbų higieną objekte, užtikrinti objekto aptvėrimą ir saugumą, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.1.5. perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui;

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus darbus, atitinkančius šios Sutarties sąlygas.

5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti jam visa informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį;

5.3.2. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. tikrinti atliekamų darbų ir tiekiamų medžiagų kokybę, duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

6.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Garantinis darbų terminas, skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos negali būti trumpesnis kaip 5 metai. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

6.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso Darbų defektų, jis privalo atlyginti Užsakovui šių Darbų defektų šalinimo išlaidas.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų Darbų rodiklių.

7.2. Jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo Sutarties 3.1. p. nurodytos bendros darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.3. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu už atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo mokėtinų sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

8.1. Sutartis vienašaliu Šalies sprendimu gali būti nutraukta prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso 6.217 str. nuostatomis.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklės“ tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo informuoti raštu ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas. Šalis nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą pagrindu.

10. SUBRANGOVAI

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai.: nėra.

11. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja 3 (tris) mėn. Jeigu Sutarties terminui pasibaigus kuri nors iš Šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios Šalies įsipareigojimo įvykdymo.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai beu buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

12.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

12.4. Šalys susitaria, kad viešojo pirkimo metu sužinota informacija apie kitą šalį ir sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios sutarties informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma, bet ne dėl atitinkamos šalies neteisėto atleidimo, arba yra gaunamas išankstinis rašytinis kitos šalies sutikimas. Šalys įsipareigoja naudoti tik šios sutarties vykdymo tikslu, neatskleisti ir saugoti visa šios sutarties galiojimo metu patekusią jų žinion konfidencialią informaciją.

12.5. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

12.6. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą: Užsakovo atsakingas asmuo – Antanas Šalkauskas, mob. tel. 8 (685) 09805, el.p. antanas.salkauskas@elektrenai.lt; Rangovo atsakingas asmuo – Olegas Belevičius, mob. tel. 8 (649) 30019, el.p. bovera@gmail.com.

12.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

12.8. Sutarties pasirašymo metu prie sutarties pridedami šie priedai:

12.8.1. 1 priedas – „Techninė specifikacija“.

12.8.2. 2 priedas – „Darbų kiekių žiniaraštis“.

13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Elektrėnų savivaldybės administracijos
Elektrėnų seniūnija
Įmonės kodas 188673563
Taikos g. 6B, Elektrėnai LT-26115
Tel. +370 52839 433,
El. p. seniunija@elektrenai.lt

Elektrėnų seniūnas
Antanas Šalkauskas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Bovera“
Įmonės kodas 304445812,
PVM kodas LT100011329212
Miško g. 2B Semeliškės, LT-21302
Tel.
El. p. bovera.darbai@gmail.com

Direktorius
Olegas Belevičius

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija perka daugiabučių namų kiemų Sodų g. 12,14, Elektrėnai apšvietimo įrengimo darbus, kurie turi būti atlikti pagal pateikiamą techninį projektą KP-2023-126-TP (toliau – techninis projektas). Perkami visi darbai, kurie yra numatyti techniniame projekte.
2. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
 - 2.1. perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti LED gatvių turi būti 100 proc. (vienetais) LED;
 - 2.2. elektroniniu parašu pasirašytus Sutarties vykdymo dokumentus pateikti elektroniniu būdu.
3. Rangovas pateikia Užsakovui užbaigto objekto išpildomąją nuotrauką.

Pastabos:

1. Techniniame projekte paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais;
2. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiavertčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

UŽSAKOVAS

Elektrėnų savivaldybės administracijos
Elektrėnų seniūnija

Seniūnas
Antanas Šalkauskas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Bovera“

Direktorius
Olegas Belevičius

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Elektrėnų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Daugiabučių namų kiemų Sodų g. 12, 14, Elektrėnai, Elektrėnų sav. apšvietimo įrengimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-31 Nr. 24F4-27
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Šalkauskas Elektrėnų seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-31 13:11
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olegas Belevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-31 13:48
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ SODŲ G. 12, 14, ELEKTRĖNAI APŠVIETIMO DARBŲ
PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU**

KAINOS PASIŪLYMAS

2023.10.27

(Data)

Semeliškės

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Bovera"
Tiekėjo rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Miško g. 2B, Semeliškių k. Elektrėnų sav. LT-21302
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).
2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.
3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiuoti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.
7. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
8. Pasiūlymo kaina:

Eil Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM 21 %	Kaina Eur su PVM
1.	Daugiabučių namų kiemų Sodų g. 12, 14, Elektrėnai apšvietimo įrengimo darbai	14872,25	3123,17	17995,42

Pasiūlymo kaina su PVM 17995,42 Eur (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai keturiasdešimt du centai).

9. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

10. Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subteikėjus/subteikėjus/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas *	Sutarties dalis numatyta vykdyti subteikos pagrindais	Subteikos vertė Eur

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subteikėjai/subteikėjai/subrangovai:

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Darbų kiekių žiniaraštis	2
2	Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas	2



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius
Olegas Belevičius

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2023.10.27

Statinsys Daugiabučių namų kiemų Sodų g. 12, 14 Elektrėnų m. apšvietimo įrengimo darbai
pagal projektą Nr. KP-2023-126-TP

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Suma Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	7
Darbai					
1	Kabelio trasos nužymėjimas	kompl.	1	68.28	68.28
2	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	m	119	2.89	343.91
3	Tranšėjų kasimas mechanizuotai	m	100	4.85	485.00
4	Kabelio tiesimas vamzdyje	m	248	1.95	483.60
5	Vamzdžio klojimas uždaru būdu	m	29	6.80	197.20
6	Vamzdžio klojimas atviru būdu	m	219	1.50	328.50
7	Kabelio tiesimas atramoje ir skyduose	m	38	1.15	43.70
8	Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio	m	213	0.20	42.60
9	Galinių movų montavimas	kompl.	18	11.86	213.48
10	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	119	2.63	312.97
11	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m	100	4.73	473.00
12	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m3	110	5.50	605.00
13	Duobių kasimas atramų įrengimui	vnt.	9	38.5	346.50
14	Pamato montavimas	vnt.	9	58.20	523.80
15	Duobių užpylimas	vnt.	9	11.50	103.50
16	Apšvietimo atramos montavimas	vnt.	9	66.15	595.35
17	Gnybtinių ir automatinųjų jungiklių montavimas	vnt.	9	14.65	131.85
18	LED šviestuvo montavimas	vnt.	9	59.13	532.17
19	Įžeminimo įrengimas	kompl.	9	105.26	947.34
20	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	9	4.50	40.50
21	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	9	2.85	25.65
22	Apšvietumo matavimas	kompl.	1	19.49	19.49
23	Gerbūvio atstatymas	kompl.	1	713.00	713.00
24	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	150.00	150.00
Medžiagos					
25	Kabelis 4x16	m	286	1.95	557.70
26	Apsauginis vamzdis d50 atviru būdu	m	219	1.78	389.82
27	Vamzdis d50 uždaru būdu	m	29	5.69	165.01
28	Kabelis Cu 3x1.5	m	72	0.95	68.40
29	Galinė kabelio mova 4x16	kompl.	18	5.60	100.80
30	Signalinė juosta (kabelis)	m	219	0.12	26.28
31	LED parkinis šviestuvai 33.5 W	vnt.	9	250.2	2251.80
32	Cinkuota metalo atrama 4 m.	vnt.	9	140.12	1261.08
33	Pamatas VGAP-2	vnt.	9	60.50	544.50
34	Apsauginė pamato guma	vnt.	9	6.50	58.50
35	Gnybtynas	kompl.	9	14.1	126.90
36	Automatas 6A	vnt.	9	2.41	21.69

37	Įžeminimo elektrodas	vnt.	45	32.14	1446.30
38	Smaigas	vnt.	9	4.20	37.80
39	Kryžminė jungtis	vnt.	9	6.32	56.88
40	Cinkuota plieno juosta 4x25	vnt.	9	3.60	32.40

Viso be PVM: 14872.25

PVM 21 %: 3123.17

Viso su PVM: 17995.42

Sudarė: