Pirkimo sutartis Nr. CPO208000

Siauliy energija, AB,
atstovaujamageneralinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavi¢iaus

(vardas, pavardeé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Uzsakovas), ir

Aukstata, UAB ,

atstovaujama direktoriaus Vito Stulgés

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau vadinamas — Tiekejas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkre¢iu pirkimu, sudarome $ia
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslauguy ar darby vie$uyju pirkimy procediiras kity perkan¢iyju organizaciju naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, isduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiraytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagu sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darbuy aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart

del Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybgje ir intervencijos i ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
technini darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta J. BASANAVICIAUS G. 74, STAULIAL

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiragius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (ispildomoji dokumentacija ar Kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra baitini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti, o TIEKEJAS tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidu, virsijangiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau Kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—pri¢mimo akto pasiraiymo dienos,
perskai¢iuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaz¢jusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas iforminamas Saliy pasiraiomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskai¢iavimo isigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose kovo menesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzitirima (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlieckamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto

pra¢jusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perzitiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzidirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezas&iy néra pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 10 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ratisku Saliy susitarimu gali bti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausantioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol i$nyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ $iy atvejy:

42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

42.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi itakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai sickiama apginti tre¢iuju asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, ivykus inzineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby sarase, kuris gali biti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby trilkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO Kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUIL, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde3imt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai ra$tu prane§damas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutarti perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) ivardinti atlikty Darby procenta bei juy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde3imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢mimai atlieckami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i¥ UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo pac¢iu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi§kai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atliktu Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutin

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirado Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo pagiu terminu pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami irasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasira§omas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba

i$siun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimu, ar kity {statymuose numatyty atsakomybg $alinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise¢ pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél i$aiskéjusiy atlikty Darby trilkumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty trilkumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais iStaisomi nurodyti triikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Triikumuy

idtaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant i Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé¢ Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akt ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliu pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimu terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre¢iujy 3aliu, gali biti pratesti, taiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés igyvendinamos 3ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytu su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijuoja tridalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé prietarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) i3radyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trialéje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, idra§ydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumuy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre¢iyjy $aliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali virsyti

60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS ijgyia tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia irodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktidkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos i Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta ir
sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis, i§skyrus VieSuyjuy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimal@is garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i$aidkéjusius atlikty Darbuy defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy $alinimo islaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimuy

Sutartis Nr. CP0O208000 Puslapis 4



UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas i UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 10 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalini tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims ra3tiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasiraymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI §iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 % nuo
papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis patiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darbu kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagu naudojima. Pastabas dél vykdomy Darbu gali

pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZitiros vadovai radtu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdytu pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimuy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimtu isipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pa3alinti triikumus treciyju

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantini laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po raSytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZzsakovo pateikty dokumenty i$taisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutarti;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

pranesdamas TIEKEJUI. Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizini (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmeni;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotoju kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos ra$tu informuoti iuos subtiekéjus
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(subrangovus) del galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darbuy atlikimo tre¢iyju asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuota asmenyj, atsakinga uz elektros ukj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, baitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas igyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane3a
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencials trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu buty $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankidkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre¢iyjy Saliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby pri¢émimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku ubaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantini laikotarp;

8.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbu vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziaguy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandé¢liavima, apsauga (nuo vagystes bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i§oriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninij ivertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalini techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastidka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasira$ant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, i$radyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZifirétojui, projekto vykdymo prieZiiiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojangiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prie$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenanéiu, dirbangiu, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.17. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO Kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i$aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktizkai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant buitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi ju parengimo islaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojaniomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta zala;

8.4.27. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paai§kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta i$pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus baitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimu, t. y. véluojantis apmokeéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiiiros vykdytoju rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologidkai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO ilaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de$imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo 3io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinant{ dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta termina nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma uztikrinant{ dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus { delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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uz kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanc¢ius dél isipareigojimu nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyju pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keic¢ianciojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui, kei¢iantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teis¢ verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitikti kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtieckéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekejo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢iangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3
anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius vieSuosius pirkimus reglamentuojandiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekejo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtiekeja pakeisti Kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Sali prie§ protinga termina, o Siam su¢jus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) dienu,

viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti del esminio jos pazeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieuosius pirkimus reglamentuojan¢iy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tickéju sara3a. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy instituciju sprendimu nustatyta, kad $iurks$¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiuy) darbo
dieny termina TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutarti ir (ar) sutarti, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastitko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties ivykdymo uZztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali ivykdyti savo

isipareigojimu, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ratu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis

paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, i§skai¢iuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyju pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjuy pirkimy istatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i§ treiy

$aliy ne daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlicka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny i§ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutarti, prane§dama
apie tai kitai $aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagalidkai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

isskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i¥ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy blidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies buty neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimu.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimu nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane$§imo momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimu nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas a$tuoniasde$imt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétuju aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutartj ispedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutarti taip pat dé¢l to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas derybu biidu. Jeigu
anks¢iau nurodyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti ispresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo aliy Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties 3aliy {sipareigojimy {vykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieda. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i¥skyrus
atvejus, kai $i informacija yra viesa arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visu Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, ju
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kickvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidziangiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties ivykdymo uZztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS

Siauliy energija, AB

Adresas: Pramonés g.10, LT-78502 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 245358580

PVM kodas: 453585811

A.s.Nr.: LT357180000003467599, AB Siauliy bankas

Tel.: (8-41) 59 12 00

Faks.: (8-41) 54 03 07

El pastas: info@senergija.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

ATstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardeé: Virgilijus Pavlavic¢ius

Pareigos: generalinis direktorius

TIEKEJAS

Aukstata, UAB

Adresas: Dubijos g. 11-19, LT-77145 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 145909933

PVM kodas: LT459099314

A.s.Nr.: LT93 7290 0000 0546 7791, AB CITADELE

Tel.: 841-520055

Faks.: 841-520055

El pastas: aukstata@aukstata.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

ATstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde: Vitas Stulge

Pareigos: direktorius

Parasas: Parasas:
Data: Data:
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties CPO208000 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

[Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auk3¢iau nurodytos Pirkimo sutarties

ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitini
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitini laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi buti uzpildomi iSskaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvuma didinancias priemones ir Kitas priemones

identi$kai pasiilymo kainos i$skaidymui. Taip pat butina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine iSraiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraSo V§] Biuisto energijos taupymo agenturos arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBU AKTO FORMA, uz atliktus darbus turi buti pasiraSoma aktuali Sio akto forma.

UZSAKOVAS
Siauliy energija, AB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde¢, pareigos:

Parasas:

Data:

AV.

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Para3as:
Data:
AV.

Techninés priezitiros atstovas

TIEKEJAS
Aukstata, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde¢, pareigos:

Parasas:

Data:

AV.
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Pirkimo sutarties CPO208000 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2022-04-28 08:16:58

UZsakymo salygos:
Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
10 pilnos d.d. 5+5d.d. 10 mén. 1099890.00

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis GYVENAMOII (TRIJU IR DAUGIAU BUTU -
DAUGIABUCIAI PASTATALI)

Pastato kadastro bylos Nr. 40/55045

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy energija, AB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta suderinta techninj
darbo projekta

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO J.
BASANAVICIAUS G. 74, SIAULIAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

J. BASANAVICIAUS G. 74, SIAULIAI

PROJEKTAS
Tiekéjo pasiulymo kaina (Eur be PYM): 909000.00
21% PVM: 190890.00
Tiekéjo pasialymo kaina (Eur su PVM): 1099890.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apziaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel

. Nr., el. pastas):

Sutartis Nr. CPO208000
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Pirkimo Nr.:
CP0O208000

UZSAKOVAS:
Siauliy energija, AB

TIEKEJAS:
Aukstata, UAB

Objekto adresas:

Pirkimo sutarties CP0208000 priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

J. BASANAVICIAUS G. 74, SIAULIAI

Skirstytina Neisskirstyta

Eil. nr. | Visi Darbai pagal pateikta suma suma 1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén. 5 mén. 6 mén. 7 mén. 8 mén. 9 mén. 10 mén.
suderintg (Eur su PVM) | (Eur su PVM)
techninj darbo projekta

1 Ypatingyjy daugiabudiy namy 1099890.00 0 0.00 15780.00 80020.00 165890.00 165900.00 185600.00 75800.00 120500.00 150200.00 140200.00

atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darbai be projektavimo
paslaugy

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Siauliy energija, AB
Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde¢, pareigos:

Parasas:

Sutartis Nr. CPO208000

Aukstata, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde¢, pareigos:

Parasas:
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