ARCHELOGINIU TYRIMU MOKSLINES ISVADOS PARENGIMO
PASLAUGOS PIRKIMO SUTARTIS S-79

2023 m. liepos meén. 24 d.

Rokiskio krasto muziejus, kodas 190263920, esantis Tyzenhauzy g. 5, Rokiskis, atstovaujamas
direktorés Ausros Gudgalienés, veikianéios pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinamas UZSAKOVU, ir
archeologé Roma Songailaité, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 0803,
veikianti pagal individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 1271681, toliau vadinama VYKDYTOJU

Sudare §ig sutartj:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 UZSAKOVAS uzsako, o VYKDYTOIJAS jsipareigoja pateikti zvalgomyjy archeologiniy
tyrimy rasytines mokslines i§vadas (ataskaitg) apie tyrimus 15 kv. m plote Obeliy buvusios dvaro
sodybos teritorijoje (u. k. 563), adresu Obeliy sen. Rokiskio r. sav., laikantis tokio pobiidzio moksliniy
tyrimy darbams teisés aktais nustatyty reikalavimy ir taisykliy.

2. DARBU VERTE IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Uz atliktus darbus UZSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI 1500 eury (tiikstantj penkis
Simtus eury). Po sutarties pasiraSymo iSmokamas 30 proc. avansas, ty. 450 eury (keturi Simtai
penkiasdesimt eury). Likusi suma, t.y. 1050 eury (vienas tiikstantis penkiasde$imt eury) iSmokama

po archeologiniy tyrimy darby mokslinés ataskaitos priémimo-perdavimo akto pasiradymo,
pagal VYKDYTOJO pateikta saskaita-faktira.

3 DARBU ATLIKIMO TRUKME IR JU EIGA

3.1.  Zvalgomieji archeologiniai tyrimai pradedami vykdyti gavus i§ Kultiros paveldo
departamento leidima vykdyti archeologinius tyrimus ir baigiami iki 2023-11-01.

3.2.  Archeologiniy tyrimy moksliné ataskaita (mokslinés tyrimy iSvados) parengiama ir
pateikiama UZSAKOVUI pasiraant priémimo-perdavimo aktg iki 2023-12-01.

4. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBE

4.1.  Sutartis gali biiti nutraukta $aliy susitarimu arba viena3aliskai, kai viena i§ Saliy
nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, pranesus apie tai prie§ dvi savaites iki sutarties nutraukimo dienos.
Tokiu atveju 3alys atsiskaito uz faktiskai atliktus darbus. Jeigu VYKDYTOJAS nepagrjstai atsisako
atlikti sutartyje numatytus darbus, arba i§ esmés nukrypsta nuo sutarties salygy, dél ko darbai negali
biti kokybiskai ir laiku atlikti, UZSAKOVAS turi teise prie§ dvi dienas jspéti VYKDYTOJA ir
nutraukti sutart;.

5. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR ADRESAI

5.1.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin€iais vienodg juriding galig.

5.2.  Si sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo Jienos ir galioja iki visidko 3aliy jsipareigojimy
Jvykdymo.



5.3.  Sutarties priedas - individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 1271681.
5.4.  Saliy rekvizitai ir jy atstovy parasai:

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:
Rokiskio krasto muziejus Roma Songailaité
Kodas 190263920 Asmens koda
Tyzenhauzy g. 5, 42115 Rokiskis Adresas: Baltije | as .
Tel. +370 458 52 261 Tel. +370 615
Fl n. muzieine@rakickvie |t
e . - i_<bUuauu U2 7457 Als p
Direktore .
Augra Gudgaliens /7~ e =) 2
- 0 / | v

7 Rotitkio \z
[ KR3TO ) )
AMUZIEIUS /*
o).

"\fho‘.p& Y.

Iz



