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Pasirasyta kvalifikuotu elektroniniu parasu

VIRGILIJUS PAVLAVICIUS

AR T Mg PO259743-20191
0s ir kokybeés santykis)
Siauliy energija, AB,
atstovaujama
generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavi¢iaus
(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

SPD Armada, UAB ,
atstovaujama
direktoriaus Lauryno Vitkeviciaus
(vardas, pavardé ir pareigos)

(tdiau — TIEKEJAS),

toiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg“ Nr. CPO259743 pagrindu jvykusiu rangos darby be proektavimo
paslaugy konkrec€iu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — VieSgji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy proceddras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://ww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projekta
ir statyba leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduati visi statybos uzbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinimg
administrugjanti institucija.

1.1.9. ParaiSka — TIEKEJO pateikta paraiSka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su prgjektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga*, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nucsavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bditi

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo prajekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraSius rasti§ka susitarimg su UZSAKOVU.
3.3 | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc€iai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomaji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarCiai
vykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.
3.4. ] Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virgijangiy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.
3.5. PVM mokamas pagal galigjancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiuogama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiCiugjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydZiu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS, kreipdamasis
j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaigiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijuati Pirkimo sutarties kainos perskai€iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8, Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksugjama perskaigiuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiCiugama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzitros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugjama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskai¢iavimg Darby suma vir§ija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskai¢iavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant iS perskai¢iavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodzio menesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligjimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidreta — i§ paskutinioindeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamai perzidrima Pradines Pirkimo sutarties verte;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainas, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél kainy lygio poky¢io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perzidros, pateikia konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky¢&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskai&iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausang&iy prieZzas&iy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 10 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiSku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybems, del kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby iS dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2, 82.3,8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami hurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudatojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZzdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamaos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivykij arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastiSku susitarimu
detalizugjamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sagmatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebety Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bdti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toiau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira$o dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde3imt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo diencs,
UZSAKOVUI gavus Defekty i$taisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uzbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
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UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta raStu i$ anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima neginc€ijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos praneSa
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyta Akt ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizugja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3o Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo patiu terminu pareiskia ra$tu Pirkimo sutarties nucstatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medzZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugjami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrijstai atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraSomas UZSAKOVO viena$alikai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i§siunéiamas registructu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimy, ar Kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.
5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepa$alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensugja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas del iSaiskejusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
igyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderintg, laikotarpj paSalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Trakumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZzbaigimo komisijos nustatytg trakumy iStaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybas darbai trakumy pasSalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.
5.10. Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirase Akt (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktargje turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitoje faktaroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.
5.11. Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali bati pratesti, taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimois tre€iyjy Saliy vélavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg UZSAKOVUI ir inicijudja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programagje, Si triSalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama administrugjancia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaitg faktira UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) idrasytg saskaitg faktirg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas triSaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekeéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sagskaitas faktaras atitinkamai
mazina sumg, kurig UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktary sumy.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy $aliy, gali bati pratesti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i$ treciyjy 3aliy
veélavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumas, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvas Respublikaos pridétines vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.
5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktdros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkancios Europos elektroniniy
sgskaity faktary standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
i Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Perkancigji organizacija elektronines saskaitas faktaras priima ir apdorga
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalis garantiniai terminai. Tiekéjui sitlant papildomo garantinio laikotarpio
isipareiggjimy jvykdymo uztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimoterminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantugja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir da}rbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimoi$laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSduota (-as) Lietuvoje
ar uZzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki visiko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisde3imtos) kalendorineés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmeé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo galigjimas.

7.2. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI 8iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galigimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratgsiamas ir turi galicti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskaiciucti (sulaikyti) i5 TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj
draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiling atsakomybe privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentugjan¢iuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendroveés laidavima 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildomg 10500.00 Eur]. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasiilytg terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvgie ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo raSta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima tomis paciomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrdliucti ir priziGréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarasg€ius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgjima. Pastabas dél

vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezioros vadovai rasStu — jrasais statybos darby Zurnale ir

UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo proekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darbq vykdymo grafiko, nesilaiko
nqmatyviniu statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemok_éti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trakumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sagskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

81.6. nustadius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuaostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deSimt) dieny po raSytinio TIE!(EJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti statybos Darbams vykdyti .reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuati techninio darbo projektoir kity Uzsakavo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galicjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieziara. Darby technine priezidrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis

samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutart) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan¢ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. nauddtis Lietuvas Respublikaos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvas Respublikas jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudatis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. IEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne veéliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafikg ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvas Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uzpildyta bendros pasitlymo kainaos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan€ias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant formg neturi bati vir§ijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumas:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkan€iy energijos efektyvuma didinanioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokescCiais
105158851, i$ jy Statybos darby tenkan€iy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvuma didinan€iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesciais 320245.65

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesc€iais 9557.79

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiSkéjimo rastu informuoti Uzsakova apie
atsiradima_aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty tradkuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros okj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei€¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rasStiSkai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruo3ta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.7. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trakumai, dél kuriy nebaty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bdty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trdkumai, jeigu jucs nuléme netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iyjy Saliy,
jforminti reikalingg vykdomaja dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI;
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8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentugjanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
techniniame darbo projekte numatytam panaudgjimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiSkai apsirQpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijgje jiems nustatytus reikalavimus, naudoati Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy naudgjima.
Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezidros vadovui,
organizudti jy sandeliavima bei apsaugs;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikas Vyriausybes patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje, iSoriniy sieny ir cokdio darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudogjant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiS8ka sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuocti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti saskaitas faktiras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitag su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusiag
informacija;

kontroliugjan€iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuocti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanc€iy ir judanc¢iy Zzmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkohadlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatucse ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie del TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiSkejusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pabadzio jie neturi bati pasalinti anksd&iau;

8.4.20. Darbams naudati tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybiniolauzo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

8.4.23. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.24. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo leSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietes teritorija;

84.25. uztikrinti, kad j medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomag statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISvezti savo statybines atliekas ir statybinjlauza savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.29. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo proektuose nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanc¢ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuotgjai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastqji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima del VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj21 dalies 3 nuaostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medziaguy, jrenginiy, kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSuyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé



9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. vélugantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekviena paveluotg dieng nuo vélugjamos sumokéti sumas.

9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena nuo veluogjamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, hurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinancio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.9. Netaikoma.

9.10. TIEKEJUI veélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty del TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pradelstg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galii$skaiciucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i3 TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA,.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedires, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei€iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoe daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasiraSant derinami su Valstybés paramg administrugjancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj prie$ protingg termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara3g. Esminiais
pazeidimais i TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkS€iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is trikumas per nurodytg
terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareiggimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasiilé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papradius $is trikumas per nurodyta
terming neistaisomas;

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI ikeliama bankroto byla;
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11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspeéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastiSko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidzia; Sis galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena3alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy vélugja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminuy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arbavTIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoké;ti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, iS mokétiny sumy iSskai€iugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvas Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggjimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingjimo apie jy
atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy bidy savo
isipareiggjimams, kuriy vykdyti nenugalimaos jegos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimes jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggjimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uz nuostdliy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuogjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby biadu. Jeigu anksciau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos
14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasirasymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggjimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaligjan¢iomis, kitas Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu ju negaligimas nedarokitas Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lentelé



Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

Imon és pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumentyAdalyje ,Nurodymai dalyviams* 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas | Imonés kodas

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggjimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keitiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas remesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiGiamus ir/far naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi inforomucti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama vie3ai) bei padalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustacCius
vieSuosius pirkimus reglamentugjanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tieké&jo per protinga terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kita subtiekéjg, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémesi subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng meénesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*

PO LT pirkimo Nr. 580201 dokument| ams*. Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuotgy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotgus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti Uzsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis 3io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kitag darbo dieng po to, kai tai suzino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie siiloma kandidatg | kei¢iamo darbuotgjo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informudja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tieké&jui paskirti naujg darbuctojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio prasymo matyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO prasdyma dél paskirto
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darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturioliika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotojg (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekeéjas paskirty kitg darbuctoja (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuctojg (specialistg),
TIEKEJAS turi informuoti UZzsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad darbuctojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jovieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu paStu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informugja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galiag turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i$ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktdry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.
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18. Pirkimo sutarties dokumentai

181.

Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju

daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zzemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be proektavimo

Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasialymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).
Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

181.1.

paslaugy technineé specifikacija“.

18.1.2.

181.3

181.4. Priedas Nr. 4 —Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdlisai.

18.1.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).
181.8

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai
UZSAKOVAS:

Siauliy energija, AB

Adresas: Pramonés g.10, LT-78502 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 245358580

PVM kodas: 453585811

A. s Nr.: LT357180000003467599
Bankas: AB Siauliy bankas

Tel.: (8-41)59 12 00

El pastas:

iy renovacijos administravimo skyriaus
065097133 tel. 841591238, el.pastas

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmio:
iy renovacijos administravimo skyriaus
065097133 tel. 841591238, el.pastas

Atgtovaujantis asmuo:
Vardas, Pavardé: Virgilijus Pavlavicius
Pareigos: generalinis direktorius

ParaSas:

Data:

Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

TIEKEJAS:

SPD Arneda, UAB 5

Adresas: Birutés g. 21, LT-81189 Kur$énai, Siauliy apskritis
Kodas: 302523073

PVM kodas: L:T100005907318

A. s Nr.: LT9073000101 34443831

Bankas: AB S wedbank

Tel.: +37067909775

El pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:
Laurynas VitkeviCius, direktorius, tel. 8679809775

Atstovaujantis asmuo:
Vardas, Pavarde: Laurynas Vitkevicius

Pareigos: direktorius
ParaSas:
Data:

(kai sutartis pasiraSoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0259743-20191 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

202306-1316:1847

UZzsakymo salygos

UZsakovas:

Siauliy energija, AB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasialymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais:

1. Pasitlymo kainos lyginamasis svoris (C): 70

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): 10
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo terminolyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikatarpio jsipareigojimy
ivykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uZzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvieteje
esantys asmenys bty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuatgjai,
savarankiSka veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZztikrinimas:

Lietuvge ar uzsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.):

10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (Uzsakovas patvirtina, kad pries
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1éSy)?

Ne

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSka DPS, yra
nepasikeitusi.

Taip
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis: GYVENAMOJI (TRIJY IR DAUGIAU BUTY - DAUGIABUCIAI
PASTATAI)
Statybos objekto adresas: Energetiky g. 4, Siauliai
Pastato kadastro bylas Nr.: 40/63819
Investicijy plano IP numeris.: S13S80548
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus elektros Ne
energijai?
Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekejas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priezitros, 10men
statybos rangos darby) atlikimo terminas (men.): ’
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo terminas 5m
(GT): ’
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggimy jvykdymo uztikrinimo vertée 10500.00 Eur
(GV): ' '
. UZsakovo nurodyta . L 21%PVM Tiekéjo pasialymo
Statybos objektas Nr. 1 maksimali kaina ﬂil;ierj](;p(aEsl:;Jlgéno kaina (Eur su
(Eur su PVM) PVM) PVM)
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur 1061146.30 862500.00 181125.00 1043625.00
su visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos 105158851
efektyvuma didinancioms priemonémis
(programos |éSos, finansuogjamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkanc€iy energinj 320245.65
efektyvuma didinanciy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
d2- Kity athaujinimo priemoniy maksimali kaina 9557.79
Eur su visais mokesciais:
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