VIEVIO SENIUNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO VIDAUS PATALPU PAPRASTOJO REMONTO
(PERDAZYMO) DARBU SUTARTIS Nr. 30PS-06
2023 m. spalio 26 d.
Vievis

Elektrény savivaldybés Vievio senitinija, jstaigos kodas 188673759, kurios registruota buveiné yra Traky g. 2, Vievis,
duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Giluc¢iy senitnés,
vykdancios Vievio senitino funkcijas Kristinos Vitartés, veikiancios pagal administracijos nuostatus (toliau sutartyje — Uzsakovas),
ir UAB DAR DAR, jm. k.: 306089133, kurios registruota buveiné yra Sviesos g. 1-28, LT-26101 Elektrénai, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama (-as) direktoriaus Dariaus Guobio , veikiancio
pagal bendrovés jstatus (toliau sutartyje Vykdytojas), sudaré Sia sutartj.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja atlikti administracinio pastato (Traky g. 2, Vievis) vidaus
patalpy paprastojo remonto darbus (toliau — darbai).

1.2. Darbai atliekami i§ Rangovo pateikiamy medziagy, gaminiu, dirbiniy ir jrangos, ir su Rangovo- jrankiais, jtaisais, jei
Salys nesusitaria Kitaip.

1.3. Darby apimtis, nurodyta lokalin¢je sagmatoje.

2. Darby kaina ir atsiskaitymy tvarka

2.1. Sutarties kaina, nustatyta remiantis samatiniais skai¢iavimais yra 18119,75 Eur (keturiolika tukstan¢iy devyni Simtai
keturiasde§imt du Eur 42 ct) su PVM, i§ jy PVM 14975,00 Eur.

2.2. Uzsakovas uz atliktus Darbus sumoka Rangovui pervedant pinigus j ioje Sutartyje nurodyta Rangovo sgskaita per 10
darbo dieny po atlikty Darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo, atlikty darby lokalinés samatos ir PVM saskaitos-faktliros
gavimo.

3. Uizsakovo teisés ir jsipareigojimai:

3.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Salinti trabkumus ir nemoketi uz
netinkamai atlikta darba;

3.3. pateikti Rangovui objekta numatytiems darbams atlikti, visus reikalingus leidimus darbams atlikti, jeigu, tokie leidimai
reikalingi pagal galiojan&ius norminius aktus, projekting dokumentacija ir sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta
tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

3.4. uztikrinti, kad Rangovas per visa sutarties laikotarpj galéty nekliudomai ir nevarzomai patekti j sutartyje nurodyto objekto
teritorija bei j patj objekta;

3.5. per visa darby atlikimo laikotarpj uztikrinti darby objekte esan¢iy Rangovo jrengimy, medziagy ir kity jrankiy tinkamas
sandéliavimo ir apsaugos salygas;

3.6. per visa darby laikotarpj uztikrinti nepertraukiama galimybg nemokamai naudotis elektros energija ir vandeniu, butinu
darbams atlikti;

3.7. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

4. Rangovo teisés ir jsipareigojimai:

4.1. nekeisti Uzsakovo darby apimties, be jo rasytinio sutikimo;

4.2. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

— 4.3. darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy
statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

4.4. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo pateiktoje
projektinéje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems idvengti;

4.5. darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius projektin¢je dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus;

4.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-perdavimo datg, bei
pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus;

4.7. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy vykdyma;

4.8. paskirti atsakingg statybos darby vadova, kuris prizitiréty atlieckamus darbus;

4.9. atsakyti uz darbuotojy saugos ir sveikatos, higienos, elektros ir priedgaisrinés saugos reikalavimy vykdyma jo
darbuotojams atliekant sutartyje numatytus darbus bei uZtikrinti aplinkos apsaugg statybos aikstel¢je.

5. Sutarties darby atlikimo terminai

5.1. Darbai turi buti atlikti iki 2023 m. gruodzio 20 dienos.

6. Saliy atsakomybé uz nejvykdytg sutartj ar $aliy nustatytu laiku arba uZ KitoKius sutarties paZeidimus:

6.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % pradines
neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng;

6.2. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs priimti objekta ilgiau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo, moka Rangovui
0,02 % sutartyje nurodytos pradinés kainos dydzio bauda uz kiekvieng uzdelsta diena;

6.3. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto statybos iSlaidas ir
nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

6.4. Rangovas, nutraukes sutartj dél nepateisinamos prieZasties, sumoka UZsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradines darby
kainos dydzio baudg ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;
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6.5. Jei Rangovas nesilaiko sutarties 5.1. punkte numatyty terminu, tai uz kiekvieng uzdelsta darbo dieng moka Uzsakovui
0,02 % dydzio delspinigius.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai.

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius;

7.1.3. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.1.4. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i3laidas;

7.2. jeigu Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby, UZsakovas gali sulaikyti
mokéjimus.

7.3. Darbai skirti statybos darby trikumy bei defekty pasalinimui, jei del jy sutinka ir Rangovas, turi bati atlikti per
Uzsakovo ir Rangovo sutartg laika, pazymint darby priémimo protokole. Jei Rangovas nepradés minéty darby arba su UZsakovu
nesuderins darby atlikimo grafiko per 2 darbo dienas nuo sutarto laiko dienos, UZsakovas yra jgaliotas samdyti Kitus juridinius ar
fizinius asmenis minétiems darbams atlikti, uz kuriuos turés atlyginti Rangovas. Tokiu atveju Rangovas privalés padengti UZsakovui
su darby triikumy bei defekty $alinimu susijusias i$laidas. | statybos trikumy bei defekty Salinimo i3laidas yra jtraukiamos islaidos,
skirtos statybos trikumams bei defektams pasalinti, i§laidos kitiems asmenims pakviesti bei i$laidos jy atliekamo darbo priezidrai.

8. Garantijos.

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Galutinio perdavimo pri¢émimo akto pasiraSymo dienos ir yra 2 (du)
metai.

9. Ginly sprendimas:

7.1. Visi ginéiai, kile vykdant 3ia sutartj, turi bati sprendziami geranoriskai, deryby keliu. Salims nesutarus, ginai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

7.2. Kiekviena $alis privalo atlyginti kitai $aliai nuostolius, atsiradusius del jo kaltés.

10. Blyga dél nenugalimos jégos (Force majeur)

8.1. Salis gali bti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir ne1§veng1amq aplmkyblq nenugalimos
jégos (force majeur), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, Jelgu Salis per trumplausm
jmanoma termina, tadiau ne ilgiau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas radtu pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

11. Kitos sutarties sglygos:

9.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais, po viena UZsakovui ir Rangovuli, ji gali bati
kei¢iama ir papildoma tik rastisku $aliy susitarimu.

9.2.  Visi pranesimai ir kita korespondencija pagal $ia Sutartj pateikiami ra3tu (el. pastu) Sutartyje nurodytais adresais.

9.3.  Prane$imai laikomi gautais: jeigu jie i$siysti el. pastu — jy i§siuntimo dieng.

9.4. Pasikeitus 3alies registracijos ir/ar veiklos adresams, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
nedelsiant apie tai pranesti kitai 3aliai. Salis, nejvykdziusi $io 151parelgoymo negali reiksti pretenzijy, kad ji negavo prane$imy ar
kad kita Salis pazeidé sutartj, jei kita Salis atliko veiksmus pagal paskutinj jai Zinomg pirmosios Salies adresa.

12. Sutarties priedas: Lokaliné samata-pasitilymas (1 lapas).

13. Saliy rekvizitai:

UZsakovas: Rangovas:

Elektrény savivaldybés administracijos Vievio seniunija UAB DAR DAR

Traky g. 2, Vievis, Elektrény sav. Sviesos g. 1-28, LT-26101 Elektrénai
Imonés kodas: 188673759 Imonés kodas: 306089133

PVM mokeétojo kodas - PVM mokétojo kodas: LT100015017110

A/s LT117300010172369634
Bankas : Swedbank AB

Tel. 868455695

El. pastas: broliaistato@gmail.com

Tel. 8 528 26 345

Direktorius
Darius Guobys
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