Elektroninio dokumento nuorasas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS V.IE§OJ O PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES PAGRINDINES SALYGOS
I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, kodas 300066843,
atstovaujama JAT vado plk. Itn. Mindaugo Juotkaus, veikiancio pagal Lietuvos kariuomenés
Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos
kraSto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 ,,.D¢l Lietuvos kariuomenés
Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos nuostaty patvirtinimo* (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,Kaslita®, kodas 144535557, atstovaujama direktoriaus Kestucio Volbekos, veikiancio
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu,
sudaré¢ Sig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti statiniy griovimo projekta —
apraSg ir atlikti statiniy griovimo darbus (toliau — darbai), o UZsakevas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darbuy kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 54286,65 EUR su PVM (penkiasdesimt keturi tikstanciai du Simtai
aStuoniasdeSimt SeSi eurai ir 65 ct) visais kitais mokesciais ir iSlaidomis, atsirandanciomis
vykdant Sig Sutartj.

Darby kaing sudaro:

2.1.1. Statiniy griovimo projekto — apraso parengimas 4235,00 EUR su PVM;

2.1.2. Statiniy griovimo darby atlikimas 50051,65 EUR su PVM.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 13.3. priede ,Lokaliné¢ samata*
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Dél sutarties bendrojoje dalyje nurodyty atvejy 2.4. punkte ir jo papunkciuose.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju —
Lietuvos kariuomené.

3.2. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies
5.7. punkte.

3.3. Mokéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
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3.4. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj
visiems darbams;

3.5. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirk¢jas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.6. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.4 ir 3.5
punktai bus kei¢iami.

3.7. PVM saskaitos — fakttros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.8. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — PanevéZio r. sav., Velzio sen., Pajuoscio k.2.

4.2. Darby atlikimo terminas — griovimo darbai turi buti atlikti per 60 kalendoriniy dieny nuo
sutarties jsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodzio 15 d.

4.3. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 13.2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus, vadovaujantis kraSto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo*
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies
8.1 — 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki
2023 mety gruodzio mén. 15 d. Pratgsimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo bendroveés
laidavimo rasto suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte
nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darby
atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

9.2. Banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rasStui taikomos Sutarties bendrosios
dalies 9.2 — 9.5. punktuose numatytos salygos.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo
Sutarties priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.

11. Subrangovai:

11.1. Pavojingy atlieky tvarkymas, subrangovas: V3] Siauliy regiono atlieky tvarkymo centras.
11.2. Sutartyje nurodytam subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti sutartyje nurodytus
darbus, jis gali biiti kei¢iamas kitu subrangovu. PraSymas dél sutartyje nustatyto subrangovo
keitimo kitu subrangovu UZsakovui pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo priezastis. Naujas
subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vieSojo pirkimo, kurio pagrindu pasirasyta
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Sutartis, keliamus reikalavimus.
11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos

12.1. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kestutis Jan¢ys Panevézio jgulos
aptarnavimo centro virSininkas, atsakingas uz techning priezitira Infrastruktiiros priezitiros
skyriaus statiniy prieziliros inZinierius Vaidas Augustinas, tel.: 8-706 74203;

12.2. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV JAT Planavimo ir
1sigijimy skyriaus vyr. spec. Rima Budreckiené tel. +370 706 72 807,

12.3. Rangovo statybos vadovas — Tomas Paliulis, 8 607 07 977, info@kaslita.com.

13. Sutarties priedai

13.1. Technin¢ specifikacija, 5 lapai,

13.2. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas, 2 lapai;
13.3. Lokalin¢é samata, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,.Kaslita“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Im. k. 144535557

Filialo kodas 300066843 Klaipédos g. 47a, Siauliai

Tel. +370 5 278 53 43 A.s. LT157044060002196296
Faksas +370 5 211 38 14 AB SEB bankas

Mokétojo rekvizitai: PVM mokétojo kodas LT445355515
Lietuvos kariuomene Tel.: 8 647 47 55

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Mindaugas Juotkus Kestutis Volbekas
A. V. A.V.



STATINIU GRIOVIMO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darbu aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezidiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose
(kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskaiCiuota ir negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.



1.1.22. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy
padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
jsipareigojimus (paskutiné skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne
darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo
terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus
tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas fiksuotos kainos su
perzitira apskai¢iavimo buidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo
ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui
pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus,
taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije
darbai (statybiniy atlieky isvezZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama
atsizvelgus ] pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio
tarifo pokycio dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiciuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg
statybos sgnaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina
neperskaiciuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentin¢ israiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty.
Kaina perskaiciuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise¢ reikalauti
perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kaing. Kaina perskaifiuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas
statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).



2.3. Sutarties kaing perZilirint antrg ir veélesnj karta, perskaic¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyty atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina
keisti kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius,
bei sitlymg dél keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling
samatg, sudaryta pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny
Sutarciai jvykdyti (uZbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti
reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejy) arba kai
UZzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

2.4.3. kai konkreCiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti
reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveji) ar statybos
produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarCiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazéjimo;

2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dé¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus;

2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali
biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi
daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu, skaiCiuojant nuo
pradinés Sutarties vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo
vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ
kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus
atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau
ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui
vis tiek turés buti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uZ Siy darby
pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydZio
nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma,
virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame
papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama Sutartyje nustatyta
tvarka ir salygomis apskaiCiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus
prie jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus
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reikalingus dokumentus pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirayti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
1Simtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra
jvertines, pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje (toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo
nurodytg terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaiciuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zzemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj biida, gali biiti taitkomas Zemiau esantis buidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei imanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui,
tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo
jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus,
kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus
parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés
ir pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés® nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby butinuma Rangovas
visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiciuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
(nepripazjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai
Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir
iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus Rangovui
nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki
konkreciy darby atlikimo pradzios;


http://www.infolex.lt/ta/40606

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius;

3.1.4. skirti prizitirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priziiirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atlickanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

vt —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyty laikg savo sagskaita pasSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties
bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZzti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UzZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp
UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta
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Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties
specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i§saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés
tvarka, o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dé¢l Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias
su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas
néra atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy
atlikima, nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti
prizitirétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie
atlikty darby ir i$laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy —
gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby
rezultato perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete
UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus
su Uzsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i$laidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis islaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims prie§ tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM
saskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos
fakttiros pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina
jsigyti medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).
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5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko
garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant } UZsakovo
saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmoke¢jimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
UZzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui
prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos
su PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZzbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar
jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino
metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento
Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teise i$ sulaikytos sumos apmoketi darby
defekty Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos
defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darbu perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus,
o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir
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perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos
(taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus
Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UzZsakovui nustacius
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves toki
reikalavimg, privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg
terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma
darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo
proceduras tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo.
Uzsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasyting pretenzija dél
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia
UZsakovui pasiraSyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per
5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka
UZsakovo reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé
Sutarties salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojant] dokumenta (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasStag arba kredito jstaigos
garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
i$ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti
jraSyta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangove garantiniy
Isipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. sumg, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaitg;

6.9.2. visa likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio
nuo Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
uzdelstg dieng.

6.11. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti
Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
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Siuose elementuose tycCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti
nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira)
nustatomas tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraso dvisal] akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir
defekty bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti
dvisalj akta, UZsakovas vienasaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja
Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantin] terming nustatytus
remonto defektus savo IéSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitag UZsakovo nustatyta terming.
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai
surasomas vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
paSalinti Siuos defektus savo saskaita arba defektai gali biiti paSalinti vadovaujantis Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas
statinio naudotojo iSlaidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos 18
Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy,
susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti
Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
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specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir
pateikti UZsakovui, o0 dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali
paSalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir
papildomai sumokéti 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings
remonto defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota
dieng, kuriy sumoké¢jimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su
darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy iSlaidy
vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
(netesybas) i8skaiciuoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri
lygi kainai, susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne
daugiau kaip visy pagal Sig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz
Juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Saliy i anksto sutarti minimalds nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo Kkaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. UzZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas
nebus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties
vykdymas bus uztikrinamas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija, Sutartis
jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies
8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
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Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
1§ 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.
9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
diena, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu
atveju Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus
pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby
vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prasoma
stabdyti darbus, atsiradimo d¢l Rangovo kaltes (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie
nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai
darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél
statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia
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Istaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triilkumo; bitinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSaji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity
aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
itakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka pranesima
1§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima,
privalo apie tai rastu informuoti kitg Sutarties Sal} ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suzinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro
raSytinj susitarimg dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam
buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
Jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teisg
viena$aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu,

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutartyje numatytus
atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty
Jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dé¢l profesinio pazeidimo, sukciavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa
arba Melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.
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11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsni/Viesyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje istatymo
53 straipsnj.

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks
buvo sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant j3 UZsakovui
pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra
siunCiami lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar
elektriniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i
juy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais
iteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai arba siunc¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biiti siunc¢iami
Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui
reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikiti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty
vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visa dokumentacijg ir informacijg, kurig
Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies raytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus
atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutart]
paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties
vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins
tik tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.
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14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali
biiti perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gaveja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra bitina
Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant
Sutartj. Jei subtiek¢jas Sutartyje numatyta tvarka yra keiCiamas, turi biiti gautas atskiras kitos
Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra
aptarti Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Sali dél tokiy duomeny ir
i8laikyti §iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia
Sutartj. Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai
dideles laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo
tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui
ir konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta
duomeny tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Prane§ime apie
pazeidima privalo biiti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemongs,
kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
jforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma
lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutart] be iankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyty jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio Saliy 1§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeideé savo
kompetencijos (istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko,
steigéjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés
akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar
kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali baiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti
galiu juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas,
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banko saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas,
elektroninis pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Mindaugas Juotkus Kestutis Volbekas
AV. AV.

18
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Techniné specifikacija II dalis

STATINIU PAJUOSCIO K., VELZIO SEN., PANEVEZIO R., GRIOVIMO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA
I dalis

Griovimo jranga ir metodai.
Visi jrenginiai turi buti parinkti racionaliai, atsizvelgiant j jy darbo efektyvuma ir kaina.

Visa jranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir

sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.

Griovimo darbai turi buti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,

reglamentuojanciy statybos (griovimo) veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-01 | Esamy inZineriniy komunikacijy panaikinimas (perkélimas*)

Esamas komunikacijas turi biiti iSsaugotos (nepazeidziamos, nepanaikinamos, neuZpilamos).
Nenumatyty inZineriniy tinkly — komunikacijy (jei tokios yra) griaunamy statiniy teritorijoje
reikalinga panaikinti/perkelti* pries pradedant griovimo darbus, jvertinant tinkly perkélimo
likutinés vertés atpirkimo kasStus (jei reikia). Inzineriniy komunikacijy tinkly panaikinimas
(perkélimas*) turi buti suderintas su Uzsakovu ir su jmonémis atsakingomis uz inzinerinius tinklus.
* - jei yra poreikis perkelti (derinama su uzsakovu vietoje, atskiru susitarimu).

TS-02 | Konstrukciju ardymas, griovimas

Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu biidu, nuo virSaus link apacios. Plyty
miras, gelzbetonis, plieninés konstrukcijos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi biiti
vykdomi laikanti visy darbo saugos ir sveikatos taisykliy. Uz darbuotojy sveikatg ir sauguma atsako
rangovas.

Sena stogo bituminé ir Siferio danga turi biiti tvarkingai sandéliuojama ir iSvezama utilizuoti.
Pastato konstrukcijos turi biiti iSardomos pilnai ne tik Zemés pavirSiuje, bet ir grunte.

Statybinés atliekos (nukritusios konstrukcijy - stogo, sieny, dury, langy dalys esancios aplink
griaunamg pastatg (5 m atstumu) arba jo viduje) turi biiti surinktos ir kartu su kitomis statybinémis
atliekomis perduotos tvarkytojams.

Pabaigus ardymo ir iSmontavimo darbus, rangovas privalo pasalinti visas likusias medZziagas ir
Siuksles. Aplinka turi biiti paliekama Svari, tvarkinga, tinkama naudoti.

TS-03 | Statybiniu atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-
637.

Susidariusios atliekos turi biiti iSriiSiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atlieky
tvarkytojams:

komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
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tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;
pavojingosios atlieckos — asbesto turincios statybinés medziagos (Siferiné stogo danga, vamzdziai,
izoliacinés medziagos), tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozija ar turinCios kity savybiy, galiniy
neigiamai jtakoti aplinkg ir zZmoniy sveikata;
netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
ISrisiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis d¢l jy naudojimo ir Salinimo.

Baigus darbus uzsakovui turi buti perduoti visy griovimo/remonto darby vykdymo metu
susidariusiy atlieky, i§skyrus komunalines, lydrasciai (kopijos).
TS-04 | Grunto iSlyginimas
ISardzius visas konstrukcijas, iSkeltas gruntas turi biti paskleidZiamas ir i§lyginamas-planiruojamas
atsizvelgiant | esama reljefa. Rangovas prie§ vykdydamas darbus turi pats jsivertinti ar bus
reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kaing ir
atvezimo kastus turi jsivertinti pasiiilyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi biiti sutankinamas
ir i§lyginamas neturi biiti duobiy ar kalvy. Gruntg iSvezti 1§ darby aikStelés draudziama. Papildomo
grunto uzvezimas reikalingas (turi biiti numatomas) jei iSplaniruotoje griovimo darby aiksteléje, dél
iSveZto pamaty turio, sutankinto grunto pavirSius giliausioje vietoje atsidurs 0,3 m Zemiau, nei Salia
esantis, nejudinto grunto pavirsius.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. 1tn. Mindaugas Juotkus Kestutis Volbekas

A. V. AV.
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II dalis

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos
statiniy, adresu Pajuoscio k. 1, Pajuoscio k. 2, Velzio sen., Panevézio r. sav., griovimo projekto -
apraso parengimas ir griovimo darby atlikimas.
2. Objektai: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos statiniai pagal
zemiau pateiktg sgrasg adresu Pajuoscio k. 1, Pajuoscio k. 2, Velzio sen., Panevézio r. sav.
3. Objekto apibuidinimas:

Informacija apie statinius: visi statiniai neypatingi, neeksploatuojami

stogas $laitinis Siferio
danga. Pastatas fiziskai
nusidévéjes

Eil | Statinio Unikalus Nr.  [Statinio Statinio | Konstrukeijy apra§ymas | Staty-
Nr. | pavadinimas bendras tiiris m* bos
(*uZstaty metai
tas
plotas,m’
1. Pagalbinis 6696-9010- 1538,08 5607 | Betono pamatai, 1969
pastatas Nr. 12 1018 silikatiniy plyty sienos,
gelzbetoniné perdanga,
stogas sutapdintas,
rulonine danga. Pastatas
fiziSkai nusidévéjes.
2. | Degaliné Nr. 37 6699-4009- 17,06 63 Betono pamatai, 1994
0016 silikatiniy plyty sienos,
stogas $laitinis Siferio
danga. Pastatas fiziskai
nusidévéjes.
3. Kontrolinis 6697-4024- 432,83 2038 | Betono pamatai, 1974
dispeciarinis 4018 silikatiniy plyty sienos,
punktas Nr. 36 stogas $laitinis Siferio
danga. Pastatas fiziskai
nusidévéjes
4. Pastatas prie 6696-0024- 25 67 Betono pamatai, plyty 1960
daboklés Nr. 5015 sienos, stogas
130 sutapdintas, grunto
danga.
5. PrieSgaisrinis 6695-3005- 180 - Betono bortai ir molio- 1953
vandens 2017 Zvyro gruntas
rezervuaras Nr.
72
6. Silumos tinklai 6696-0025- 865,53 m - Gelzbetonio loviai, 1960
8014 gelzbetonio Suliniai,
plieniniai vamzdziai
7. | Ukinis pastatas 6694-6004- 328,95 1473 | Betono pamatai, 1946
Nr. 16 3017 silikatiniy plyty sienos,
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8. | Valgykla Nr. 79 6695-3001- 429.61 2319 | Betono pamatai, 1953
5012 keraminiy plyty sienos,
stogas Slaitinis Siferio
danga. Pastatas fiziskai
nusidéveéjes

9. Kiemo statiniai 6699-4009- - - Cisternos — 6 vnt. 1994
0027

4. Statiniy griovimo projektui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasirasSius

sutarti): Nekilnojamojo turto registro iSrasus, turimas statiniy kadastriniy byly kopijas ir kitus
reikalingus dokumentus Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba
(toliau — Uzsakovas) pateiks Rangovui pasirasius sutartj.

5. Statytojo (uZsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija):

5.1. Perkama pastaty (statiniy) griovimo ir ardymo darby paslauga turi biiti atlickama pagal rangovo

paruosta, su Uzsakovu ir savivaldybés institucijomis pagal poreikj suderinta griovimo darby

projekta - aprasg, su darby kaing pagrindziancia skaiiuojamgja kainos nustatymo samata,
atitinkancia pasiiilymo kaing. Rangovas prie§ pateikdamas pasiiilyma, gali atvykti apzitiréti darby
galimybes, rizika, darby kiekius ir visas galimas iSlaidas bei iSsiaiskinti kitas aplinkybes ruoSiant
pasitilyma, rengiant griovimo aprasa, vykdant rangos darbus. Valgyklos Nr. 79, pagalbinio pastato

Nr. 12 ir Silumos tinkly trasos griovimo darbai vykdomi Pajuoscio dvaro sodybos teritorijoje

(unikalus kodas kulttros vertybiy registre 4401).

5.2. Rangovas turi numatyti ir statiniy griovimo vietoje (paciuose statiniuose ar po zeme) esanciy

inZineriniy tinkly demontavimg.

5,3. Uzsakovo jgaliojimu, Rangovas gauna visus rasytinius sutikimus, pritarimus statinio projektui

ar statyba leidziancius dokumentus griauti statinius (jei bus privalomi) vadovaujantis griovimo

darbus reglamentuojanciais teisés aktais. UZpildyti reikalingus dokumentus IS ,Infostatyba“
sistemoje. | pasitlymo kaing turi biiti jskaiCiuoti visi reikalingi mokesciai, jmokos, reikalingos
leidmui/pritarimui gauti.

5.4. Nugriovus statinius ir sutvarkius sklypa, teritorijoje turi nelikti Siuksliy, statybiniy atlieky

(Siferio, plyty ir kt.). Nugriovus pastata, jo buvimo vietoje pagrindas turi biiti iSlygintas (esant

poreikiui gruntas i§vezamas/uzvezamas), sutvirtintas ir paséta zolé¢. Kriimai ir medziai trukdantys

pastaty griovimuli, turi biiti pasSalinti, kelmai panaikinti ir utilizuoti.

5.5. Uzsakovo jgaliojimu atlikti kadastrinius matavimus, matavimy bylas suderinti pastaty

nuraSymui VI ,,Registry centras®.

5.6. Atlikus griovimo darbus paruosti dokumentacijg apie nugriautus statinius, ja patvirtinti IS

,Infostatyba®.

5.7. Uzsakovui perduoti tvarkingg, tinkamai paruostg ir suderinta dokumentacija, reikalingg statiniy

nuraSymui V] ,,Registry centras®.

6. Griovimo projekto - apraso sudétis (dalys):

6.1. bendroji, sklypo sutvarkymo;

6.2. darby kiekiy ziniarasCiai: statybinei-griovimo daliai; lauko ir vidaus inzineriniy tinkly
naikinimo - perkélimo, taip pat pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis
perkelti), nenumatyty inzineriniy tinkly - komunikacijy panaikinimas ;

6.3. konstrukcijy ardymo ir statybos darby organizavimas (pastaty griovimo aprasas);

6.4. statybos skaiciuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;

6.5. techninés specifikacijos (jeigu to reikalauja teisés aktai);

6.6. raSytiniai pritarimai, sutikimai, statybg leidziantys dokumentai griovimo darbams (pagal
privalomuma).

7. Reikalavimai griovimo darby projektui - aprasui:



7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

8.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

2023 m. meén. d., Sutarties Nr. 1 Priedas
Techniné specifikacija II dalis

Projektas turi biiti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nuostatomis, darbo su asbestu nuostatais (TAR 2017-09-198, Id. kodas 2017-
14787)

Projektas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

Visi jrenginiai turi buti parinkti racionaliai, atsizvelgiant | jy darbo efektyvuma ir kaina.

I griovimo darby kiekiy ziniarasCius ir sagmatg jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec.
darbus, reikalingus inzineriniams tinklams panaikinti (perkelti), taip pat jvertinti pastatuose ir
aplink juos esanciy aikSteliy, privaziavimo keliy, Siuksliy ir kity atlieky (jei tokiy yra)
utilizavima.

Griovimo apraSg Rangovas pateikia UZsakovui pilnai suderintg su visomis reikalingomis
institucijomis. Esant reikalui, Rangovas paruo$ia visus reikalingus dokumentus tinkamam
griovimo apraSui parengti.

Griovimo leidimg (jei toks reikalingas) turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Rangovas turi
rastu informuoti JAT dél UzZsakovo jgaliojimo.

Griovimo darby projekto - apraSo rengimo (jforminimo), komplektavimo ir pateikimo
reikalavimai:

projektingje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiSkiausius sprendinius griovimo
darbams atlikti;

darby kiekiy ZiniaraS¢iuose turi buti pozicijy nuorodos ] konkreciy techniniy specifikacijy
Zymenis;

techninése specifikacijose pateiktas apraSymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

projekta rengti vadovaujantis galiojanciy jstatymy, teisés akty ir normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimais;

parengtas projektas su priklausiniais (inzineriniy tinkly perkélimo atveju) privalo biti pateiktas
2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroningje laikmenoje iki pradedant
statybos (griovimo) darbus.

parengtos ir suderintos kadastriniy matavimy bylos, atlikus griovimo darbus.

parengta ir patvirtinta IS ,,Infostatyba* Deklaracija apie nugriautus statinius.

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. Itn. Mindaugas Juotkus Kestutis Volbekas

A V. AV.



2023 m. d. Sutarties Nr. U- 2 priedas
KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS
Statinio pavadinimas, adresas: STATINIU GRIOVIMAS PAJUOSCIO K., VELZIO SEN. PANEVEZIO RAJ.
Uzsakovas: Lietuvos kartuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba
Rangovas: UAB ,,Kaslita“
Eil. Darby aprasymas pagal lokaline Darby Darby pradzia | Darby pabaiga 2023 m.
Nr. samata apimtis 11 mén 12 mén X mén
(Eur)
1. | Miriniy pastaty iSardymas 2023-11-06 2023-11-30 X X
20862,92
2. | Silumos tiekimo tinkly plieniniy 3776, | 2023-11-13 2023-11-17 X
vamzdZziy ir kanaly ardymas 83
3. | Metaliniy talpykly demontavimas 842,9 | 2023-11-13 2023-11-17 X
7
4. | Statybiniy Siuksliy iSvezimas 4088, | 2023-11-30 2023-12-08 X
48
5. | Pirminis Zemés pavirSiaus 1891, | 2023-12-04 2023-12-08 X
planiravimas 29
6. | Galutinis Zemés pavirSiaus 2108, | 2023-12-04 2023-12-08 X
planiravimas 72
7. | I-II grupés grunto sutankinimas 2581, | 2023-12-04 2023-12-08 X
elektropliiktuvais 95
8. | Vejos mazy ploty atnaujinimas 3211, | 2023-12-11 2023-12-15 X
84
9. | Pastaty griovimo aprasas 3500,00 2023-11-06 2023-11-17 | X | X X
10. | Kadastro bylos 2000,00 | 2023-12-04 2023-12-15 X X
IS VISO (eury su PVM): | 54286,65




2023 m. d. Sutarties Nr. U- 2 priedas

UZsakovas: Rangovas:

Lietuvos kartuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba UAB , Kaslita*

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

plk. Itn. Mindaugas Juotkus Direktorius Kestutis Volbekas

A V. AV.



Statiniy grupé

2023 m.

LOKALINE

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

mén.

SAMATA

d., Sutarties Nr. 3 Priedas

231030 STATINIY GRIOVIMAS PAJUOSCIO K., VELZIO SEN. PANEVEZIO RAJ.

Statinys 1 UAB "KASLITA"
Ziniarastis 1 DEVYNIY STATINIY GRIOVIMAS
Suma ziniaras€iui 54286.65 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kaina EUR
Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso
1 GRIOVIMO DARBAI
1 N46-208 Mdariniy pastaty (PAGALBINIS PASTATAS 100m3 56,07 161,4658 9053, 39
NR.12) iSardymas k8=1.17
2 N46-208 Mariniy pastaty (DEGALINE NR.37) i8ardymas ~ 100m3 0,63 180,3664 113,63
k8=1.17
3 N46-208 Miriniy pastaty (KONTROLINIS DISPECIARINIS 100m3 20,38 180, 3664 3675,87
PUNKTAS NR. 36) iSardymas k8=1.17
4 N46-208 Mdriniy pastaty (PASTATAS PRIE DABOKLES  100m3 0,67 180, 3664 120,85
NR.130) iSardymas k8=1.17
5 N46-208 Mariniy pastaty (UKINIS PASTATAS NR.16) 100m3 14,73 180, 3664 2656, 8
iSardymas k8=1.17
6 N46-208 Mariniy pastaty (VALGYKLA NR.79) iSardymas  100m3 23,19 180, 3664 4182,7
k8=1.17
7 R16-83 PRIESGAISRINIO VANDENS REZERVUARO NR. 72 100m2 1,8 588, 7085 1059, 68
betono borty ir molio-zvyro grunto ardymas k9=1.15
8 N24P-0101 Silumos tiekimo tinkly plieniniy vamzdziy ir kanaly m 865,53 4,3636 3776,83
ardymas k4=0.500,k9=1.15
9 N25P-0801 Metaliniy talpykly demontavimas vnt. 6,0 140, 4953 842,97
10 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 75,0 54,5131 4088, 48
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
11 H10K-4 Pirminis Zemés pavir§iaus planiravimas 55 kW tm2 3,2 591, 0274 1891, 29
buldozeriais k9=1.15
12 H10K-7 Galutinis Zemés pavirSiaus planiravimas pagal t.m2 3,2 658, 9757 2108,72
atzymas 55 kW buldozeriais k9=1.15
13 H11K-5 I-1l grupés grunto sutankinimas elektropliktuvais 100m3 3,2 806,8595 2581, 95
k8=1.14,k9=1.15
14 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas k9=1.15 100m2 32,0 100,37 3211,84
Skyriuje 1 39365, 0
2 APRASO PARENGIMAS
188001001 PASTATU GRIOVIMO APRASAS vnt. 1,0 3499, 9965 3500, 0
Skyriuje 2 3500, 0

3 KADASTRO BYLY PARENGIMAS IR SUDERINIMAS




188001002 KADASTRO BYLOS

Skyriuje 3
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1

Skaiciavo:

(vardas, pavarde)

kompl.

1,0 1999, 9997 2000, 00

2000, 00
44865, 00

9421, 65
54286, 65
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