

**BEBRAVIEČIŲ ARDYMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE  
MAGISTRALINIUOSE GRIOVIUOSE DARBŲ  
PIRKIMO SUTARTIS**

**2023 m. lapkričio mėn. d. Nr.**

**Lazdijai**

**Lazdijų rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188714992, adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama direktorės Šarūnės Dumbliauskienės ir UAB „MEDINITA“, įmonės kodas 302644484, adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, 02222 Vilnius, toliau Sutartyje – „Rangovas“, atstovaujama direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikianti pagal įstatus, abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų sutartį (toliau – „Sutartis“):

**I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS**

1. Sutarties objektas - bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų (toliau – Sutarties darbai) bei visų šių darbų rezultatų perdavimas Užsakovui. Sutarties objekto apibūdinimas:

1.1. Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktas ir patvirtintas schemas.

2. Sutarties dalykas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo medžiagomis, jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Sutarties darbus bei perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. Sutarties darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Būdviečio, Seirijų, Metelių, Dumblio, Kuklių, Šventežerio, Krosnos, Teizų, Petroškų, Viktorino, Varnėnų, Kučiūnų, Kapčiamiesčio, Šeštokų ir Krikštonių kadastrinėse vietovėse.

Eilės (schemos) numeris	Griovio (upelio) pavadinimas	Bebraviečių skaičius vnt.
<b>Avižienių kadastrinė vietovė Seirijų seniūnija</b>		
<b>1.</b>	Morkavo up.	3 vnt.
<b>2.</b>	Maušės up.	8 vnt.
<b>3.</b>	M-2	4 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>15 vnt.</b>
<b>Būdviečio kadastrinė vietovė Būdviečio seniūnija</b>		

4.	Grioviai: Nr. 1 ir Nr. 2	2 vnt.
5.	Griovys K-9-7	5 vnt.
6.	Griovys Gr. Nr. 2	3 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>10 vnt.</b>
<b>Seirijų kadastrinė vietovė Seirijų seniūnija</b>		
7.	Maušės ir Karvinės upeliai	15 vnt.
8.	Seiros upelis	1 vnt.
9.	Grioviai: S-10, S-12, S-12-1, S-12-2	14 vnt.
10.	Grioviai: S-3, S-5	6 vnt.
11.	Maušės up. Statiškės k.	5 vnt.
12.	Gr. Nr. 2	5 vnt.
60.	Lankavos up. Lapšiaus k.	3 vnt.
61.	Lankavos up. Lapšiaus k.	1 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>50 vnt.</b>
<b>Metelių kadastrinė vietovė Seirijų seniūnija</b>		
13.	Melioracijos griovys Buckūnų k.	4 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>4 vnt.</b>
<b>Dumblio kadastrinė vietovė Lazdijų seniūnija</b>		
14.	Uidės (Lindės) upelis	3 vnt.
15.	Gr. Nr. 1 Padumblių k.	2 vnt.
16.	Griovys Buniškių k.	2 vnt.
17.	Griovys Nr. 1, Žemaitkiemio k.	11 vnt.
18.	K-47-6	1 vnt.
19.	Buniškių ir Šadžiūnų k. Uidės (Lindės) up.	12 vnt.
20.	Gr. Nr. 1-5	7 vnt.
43.	Griovys Dyviliškių k.	4 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>44 vnt.</b>
<b>Kuklių kadastrinė vietovė Lazdijų seniūnija</b>		
21.	Nemajūnės up. Kirtiliškės k.	2 vnt.
22.	Neravų k. K-27-1	4 vnt.
23.	Nemajūnės up. Agarinių k.	3 vnt.
24.	Melioracijos griovys Kirtiliškės k.	2 vnt.
25.	Griovys K-48-2-2 Buktos k.	2 vnt.
26.	Nemajūnės up. Šventežerio k.	5 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>18 vnt.</b>
<b>Šventežerio kadastrinė vietovė Šventežerio seniūnija</b>		
27.	Sutrės up. Janėnų k.	6 vnt.
28.	Pečiagrindos upelis Burakavo k.	6 vnt.
29.	Griovys P-1	3 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>15 vnt.</b>
<b>Krosnos kadastrinė vietovė Krosnos seniūnija</b>		
30.	Griovys N-1	2 vnt.
31.	Serbentinės (Pautupio) up.	3 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>5 vnt.</b>
<b>Teizų kadastrinė vietovė Šventežerio seniūnija</b>		
32.	Prygos upelis	16 vnt.
33.	Griovys Nr. G-3	4 vnt.

34.	Gr. Nr. 1 Petravičių k.	4 vnt.
35.	Giraitės up.	5 vnt.
36.	Balinės up.	7 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>36 vnt.</b>
<b>Petroškų kadastrinė vietovė Veisiejų seniūnija</b>		
37.	Gr. Nr. 3, G-2, G-2-4	6 vnt.
38.	Šlavantėlės up. Petroškų k.	4 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>10 vnt.</b>
<b>Viktarino kadastrinė vietovė Veisiejų seniūnija</b>		
39.	Griovys B-2	4 vnt.
40.	Grioviai: V-4, V-6	6 vnt.
41.	Griovys D-1	2 vnt.
42.	Griovys S-1	14 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>26 vnt.</b>
<b>Varnėnų kadastrinė vietovė Veisiejų seniūnija</b>		
44.	Termento upelis	5 vnt.
45.	Grioviai: S-4-2 (dalis), S-4-2-3, S-4-2-3-2	12 vnt.
46.	Griovys S-4-2 (dalis)	4 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>21 vnt.</b>
<b>Avižienių kadastrinė vietovė Veisiejų seniūnija</b>		
47.	Morkavo upelis	5 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>5 vnt.</b>
<b>Kučių kadastrinė vietovė Kučių seniūnija</b>		
48.	Griovys Miškinų k.	3 vnt.
49.	Rynos upelis, Puodziškės k.	3 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>6 vnt.</b>
<b>Kapčiamiesčio kadastrinė vietovė Kapčiamiesčio seniūnija</b>		
50.	Gr. Nr. 2, Padumblių k.	3 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>3 vnt.</b>
<b>Šeštokų kadastrinė vietovė Šeštokų seniūnija</b>		
51.	Sureguliuotas Kiaulyčios up. ir K-3	3 vnt.
52.	K-30, Gudeliškės k.	6 vnt.
53.	Gr. Nr. 1 Karkliškės k.	3 vnt.
54.	K-33, Kelmynų k.	4 vnt.
55.	K-13, Kirsnelės k.	1 vnt.
63.	Griovys Išlandžių k.	1 vnt.
64.	Griovys Mikniškių k.	2 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>20 vnt.</b>
<b>Krikštonių kadastrinė vietovė Krikštonių seniūnija</b>		
56.	Gr. Nr. 2, Krikštonių k.	6 vnt.
57.	Grioviai Raičių ir Juozapavičių k.	6 vnt.
58.	Grioviai Seiliūnų k.	2 vnt.
59.	Griovys Mangaroto k.	7 vnt.
62.	Griovys Noragėlių k.	1 vnt.
<b>Viso:</b>		<b>22 vnt.</b>
<b>VISO:</b>		<b>310 vnt.</b>

4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios sutarties nuostatomis, kitais galiojančiais teisės aktais.

5. Rangovas Sutarties darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant Sutarties darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

7. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

8. Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose grioviuose darbai finansuojami Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

## II. SUTARTIES DARBŲ KAINA

9. Bendra Sutarties kaina su PVM: 22130,90 Eur (*dvidešimt du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt eurų ir 90 ct*).

10. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3840,90 Eur (*trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų ir 90 ct*). Bendra Sutarties kaina be PVM: 18290,00.Eur (*aštuoniolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt eurų*).

11. Sutarties 9 punkte nurodyta sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Rangovui pagal sutartį.

12. Į sutarties kainą įskaitomi visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai. Užsakovas neatlygins Rangovui jokių papildomų išlaidų, susijusių su bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų atlikimu ir neatliks jokių kitų mokėjimų viršijančių sutarties 9 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą.

13. Atsiskaitymai vyksta eurai per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje.

14. Darbų sutartyje nustatyta fiksuota darbų kaina. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama, o bus keičiama tik bendra sutarties kaina su PVM, t.y. didinama arba mažinama tiek, kiek padidėja ar sumažėja PVM tarifas. Perskaičiuojama tik iki PVM tarifo pasikeitimo neatliktų darbų dalies kaina.



15. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl pasikeitusio PVM įforminamas papildomu rašytiniu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.
16. Mokėjimai atliekami eurai. Avansas nemokamas.
17. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.
18. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

### **III. SUTARTIES - DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR JŲ PERDAVIMAS**

19. Sutarties vykdymo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data.
20. Sutartis įsigalioja šalims ją patvirtinus įgaliotų atstovų parašais ir Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą sutartyje numatyta tvarka ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo datos.
21. Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbai baigiami 2023 m. gruodžio 10 d.
22. Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus išardytos visos numatytos bebravietės ir pasirašytas galutinis rangos darbų perdavimo-priėmimo aktas.
23. Pastebėtų Sutarties darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties darbų atlikimo termino.
24. Rangovas gali Sutarties darbus atlikti ankščiau numatytų terminų bei skaidyti į smulkesnius darbų atlikimo etapus, kurie nepažeistų nurodyto galutinio darbų atlikimo termino.
25. Sutarties darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.
26. Darbai laikomi baigtais, šalims pasirašius galutinį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą.
27. Galutiniam darbų priėmimui-perdavimui - taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant šiukšlių ir pan. išgabenimą bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

#### **IV. ATSISKAITYMO TVARKA**

28. Rangovas - priimtai Sutarties darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo dienos.

29. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

30. Už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus, atliktų darbų aktai, kurie Užsakovui pateikiami popieriniame variante, PVM sąskaita faktūra), kuriuose turi būti pilnai nurodytas Užsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, akto surašymo data, objekto pavadinimas, paslaugų sutarties numeris. Aktai turi būti antspauduoti bei pasirašyti Rangovo.

31. Už atliktus Sutarties darbus Užsakovas įsipareigoja mokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai: - Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą-faktūrą.

32. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Sutarties darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbus, pašalinimą, nuostolių, jei tokių buvo, kompensavimą, bei gavus galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą.

33. Galutinis Sutarties darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas Šalių pasirašytu galutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu, kai užbaigiami visi Sutarties darbai bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui už atliktus Sutarties darbus. Šiuo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Sutarties darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų.

#### **V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

34. Užsakovas turi teisę:

34.1. bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliekamų darbų eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų ir įrengimų kokybę pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kokybei nustatytus reikalavimus;

34.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų atlikimo eigoje atsiliekiama nuo Grafiko ar sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai;

34.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

35. Užsakovas įsipareigoja:

35.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytomis kainomis, tvarka ir sąlygomis;

35.2. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi šiai Sutarčiai vykdyti. Sutartį įvykdžius, Užsakovo reikalavimu visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Dokumentų perdavimas įforminamas raštu;

35.3. prieš bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose grioviuose darbų pradžią perduoti Rangovui reikalingus leidimus, bei kitus dokumentus (suderinimus su suinteresuotomis institucijomis), priklausančius pateikti pagal Užsakovo kompetenciją.

## **VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

36. Rangovas įsipareigoja:

36.1. sutarties darbų metu pabloginęs inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų), kelių dangų stovį ir padaręs žalą tretiesiems asmenims, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus ir atlyginti žalą;

36.2. sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis MTR normų ir taisyklių, standartų;

36.3. sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;

36.4. tuo atveju, jeigu vėluoja šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones; vykdydamas darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visų Sutartyje nustatytų terminų;

36.5. rangovas visą darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

36.6. paskirti darbų vadovą, atsakingą už darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti darbams;

36.7. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Sutarties darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

36.8. darbų vykdymui naudoti įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir įrenginius;

36.9. vykdyti visus teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija sutarties reikalavimus, jis per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsisakymą, rekomenduodamas Užsakovui tolesnę veiksmų eigą;

36.10. atliekant bebraviečių ardymo darbus valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose, sugadinus (sulaužius ar kt. pažeidus) valstybei ir savininkams nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, rangovas atstato savo lėšomis.

36.11. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta darbų vietos dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus;

36.12. pranešti apie darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki darbų įvykdymo, prašant organizuoti jų priėmimą;

36.13. darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

36.14. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;

36.15. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;

36.16. keisti nurodytus darbų vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;

36.17. per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Sutarties darbų vykdymo grafiką (mėnesiais). Grafiko korekcija galima tik esant rašytiniam Užsakovo sutikimui. Visi Rangovo pateikti ir su Užsakovu suderinti kalendoriniai Sutarties darbų vykdymo grafikai yra laikomi neatsiejama šios Sutarties dalimi;

36.18. Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų siekiama išvengti bet kokių Sutarties darbų atlikimo trūkumų;

36.19. Informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas

– faktūras. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją;

36.20. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

37. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

38. Rangovas turi teisę:

38.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai atliktus Sutarties darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

38.2. keisti Užsakovo nurodymus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą;

38.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

## VII. SUBRANGA

39. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

39.1 Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

*(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)*

39.1.1. Subrangovas      (Nepasitelks)     , atliks šiuos konkrečius Darbus: neatliks. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

39.1.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

40. Subrangovų keitimas:

40.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

40.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

40.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti Rengimas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rengimas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

40.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rengimas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

40.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

40.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rengimui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

40.7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu ir (ar) kitu ūkio subjektu, vykdančiu Rangovo sutartines prievolės, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas ir (ar) kitas ūkio subjektas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ir (ar) kitu ūkio subjektu tvarka. Rengimas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir (ar) kitais ūkio subjektais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

40.8. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

## VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

41. Rangos darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo – priėmimo.

42. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui.

43. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

44. Rangovas, neužbaigęs Sutarties darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.

45. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

45.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovo mokėtinų sumų;

45.2. nutraukti sutartį.

46. Darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Rangovo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

47. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

48. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

## **IX. GARANTIJOS**

49. Užsakovas reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo kompanijos laidavimo raštu (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) ir mokėjimo pavedimu). Užtikrinimo dydis – 5 % nuo šios sutarties 9 punkte nurodytos kainos be PVM.

50. Sutarties įvykdymo garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką.

51. Sutarties įvykdymo garantija, Rangovui paprašius, grąžinama pasibaigus jos galiojimo laikui arba nutraukus Sutartį ir įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį.

## **X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

52. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose.

53. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.

54. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

55. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

56. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

## **XI. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI**

57. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus.

58. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.

59. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

## **XII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTOS PASLAUGOS, DARBAI**

60. Jeigu Rangovas atliko Sutarties darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

60.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Sutarties darbų atlikimą arba

60.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Sutarties darbų kokybę, arba

60.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Sutarties darbus, arba

60.4. atlygintų Užsakovui Sutarties darbų trūkumų šalinimo išlaidas.



61. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Sutarties darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus, paslaugas trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

### **XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ**

62. Užsakovas, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

62.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

62.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

62.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų darbų etapą pagal darbų pradžioje suderintą darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

63. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

64. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai gali būti vertinama kaip esminis sutarties pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, Rangovas gali nutraukti sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs Užsakovui.

65. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

66. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

67. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos su PVM.

### **XIV. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS**

68. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

69. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

70. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

71. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

72. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

## XV. KONFIDENCIALUMAS

73. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies

rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## **XVI. KITOS SĄLYGOS**

74. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

75. Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

76. Sutartyje numatyti sutarties pakeitimai atliekami raštu pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

77. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

78. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.

79. Užsakovo rekvizitai: nurodyti XVII skyriuje.

80. Rangovo rekvizitai: nurodyti XVII skyriuje.

81. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

82. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

83. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos – Saulius Pockevičius tel. 8 613 86 925, el. paštas: [saulius.pockevicius@lazdijai.lt](mailto:saulius.pockevicius@lazdijai.lt), už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Gitana Slavinskienė tel. 8 61292189, el. paštas: [gitana.slavinskiene@lazdijai.lt](mailto:gitana.slavinskiene@lazdijai.lt)

84. Vykdydamos sutartį šalys susitaria atsisakyti nebūtinių kelionių ir fizinių susitikimų, t. y. bendrauti ir vykdyti susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais nuotoliniu būdu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis.

85. Jei pasikeičia šalies adresas ir (ar) kiti Sutartyje nurodyti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## **XVII. SUTARTIES PRIEDAI**

86. Konkursinis pasiūlymas.

87. Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose schemas.

### **Užsakovas**

Lazdijų rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 1,  
LT-67106 Lazdijai  
Įmonės kodas: 188714992  
Ats. sąsk. Nr. LT594010042200010051  
Luminor Bank AB bankas  
Banko kodas 40100  
Tel.: (8 - 318) 66 121  
Faksas: (8 – 318) 51 351  
El. paštas: [info@lazdijai.lt](mailto:info@lazdijai.lt)

***Direktorė Šarūnė Dumbliauskienė***

A.V.

### **Rangovas**

UAB „MEDINITA“  
Kelmijos sodų 57-oji g. 13  
LT – 02222 Vilnius  
Įmonės kodas: 302644484  
Ats. sąsk. Nr. 957300010134431034  
AB bankas "Swedbank"  
Banko kodas 73000  
Tel.: +370 620 58798  
Fax.: -  
El. paštas: medinitamedinita@gmail.com

***Direktorė Ramunė Radzvilavičienė***

A.V.



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023 m. Nr. 53-170

Avižienių k., Seirijų sen., Avižienių k. v. Morkavo up.

1 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt,



Nr. E54-122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Zemelapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Akuočių, Statiškes k.,  
Maušės up.

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

2 schema

⊗ — Bebrvietė

M 1:25000

www.geoportal.lt

Nr. E54-122. Suderinta



Naudojamos e. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright





# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Paliūnų k., Seirijų sen., Avižienių k.v. mel. griovys M-2

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

3 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:25000

www.geoportal.lt

Nr. E54-122, Sudėtinai:



Naudojamos el. paslaugos: LEIP, Kadastro, žemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bėbravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Kybartų k., Būdviečio sen., Būdviečio k.v. mel. grioviai: Nr. 1 ir Nr. 2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

4 schema

⊗ - Bėbravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt,



Nr. E54-122. Suderinta:




Būdviečio k., Būdviečio sen., Būdviečio k. v. mel. griovys K-9-7

⊗ - Bebraviēte

### 5 schema

M 1:10000

[www.geoportal.it](http://www.geoportal.it),





**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


Dainavėlės k., Būdviečio sen., Būdviečio k. v. mel. griovys Gr. Nr. 2

6 schema

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt,



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bėbraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Gervėnų k., Seirijų sen.  
Maušės ir Karvinės up.

NOI

Kritik


⊗ - Bėbravietė

M 1:25000

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

7 schema

www.geoportal.lt



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Vainiūnų k., Seirijų sen.

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

8 schema


⊗ — Bebravičiai

Žemaitkiemis

Lazdijai

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023



Nr. B54-122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright





# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Rusonų k., Seirijų sen., Seirijų k.v. mel. grioviai: S-10, S-12, S-12-1, S-12-2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

*g schema*

⊗ – Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Nr. E54-122, Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright



# **Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Barčiūnų ir Kudrėnėlių k., Seirijų sen., Seirijų k.v., mel. grioviai: S-3, S-5

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

⊗ - Bebravietė

10 schema

M 1:10000

www.geoportal.lt,



Nr. B54-122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


**Mano** Statiškės k., Seirijų sen., Seirijų k.v. Maušės up.

*M. Schenka*

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Nr. E54-122. Suderinta

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
Gervėnų k., Seirijų sen., Seirijų k. v. Gr. Nr. 2

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-16 15:53-170

⊗ - Bebravietė

12 schema

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-30



Nr. E54-122 Sudėtinis:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-01-10 15:53-170


Buckūnų k., Seirijų sen., Metelių k.v.

⊗ - Bebraviūtė

13 schema


M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-30



Nr. E54-122. Sudėtinė:

Naudojamos el. paslaugos: LEJP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Būdos, Aukštakalnių, Ūdininkų k., Lazdijų sen.  
Uidės (Lindės) up.

⊗ - Bebraviečių

M 1:10000

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

14 schema

www.geoportal.lt, 2022-06-28

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Padumblių k., Lazdijų sen. Gr. Nr. 1


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

15 schema

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Nr. E54-122. Sudėtinat.



# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Buniškių k., Lazdijų sen.


⊗ - Bebravietė

M 1:5000

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

16 schema

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright



išymai

134

žarūzai

# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Žemaitkiemio k., Lazdijų sen. Gr. Nr. 1

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

17 schema

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Nr. ES-4-122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Lazdijų k., Lazdijų sen., Dumblio k. v. mel. griovys K-47-6


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

18 schema

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: Administracinės ribos ir adresai, LEIP, kadastro žemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Buniškių k., Lazdijų sen.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

18 skema

⊗ – Bebravietė

M 1:25000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojant šias paslaugas: LEIP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2022 m. birželio mėn. 53-170


Lazdijų k., Lazdijų sen., Dumblio k. v. Gr. Nr. 1-5

⊗ – Bebravietė

20 schema

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt copyright



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

Agarinių k., Lazdijų sen.  
Nemajūnės up.

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28

21 schema



Nr. E54-122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Zemelapis | © www.geoportal.lt/copyright



# **Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Neravų, Karužų ir Rimiečio k., šeštokų sen., Lazdijų r. sav.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

22 schema

 - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: Administracinės ribos ir adresai, LEIP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**  
Šventežerio k., Šventežerio sen. *Kuklių k. v.*


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

*23 schemė*

⊗ - Bebravietės

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Nr. ES4-122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**


Kirtiliškes k., Lazdijų sen., Kuklių k. v.

24 schema

⊗ – Bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-30







# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Panarvės ir Buktos k., Lazdijų seni., Kuklių k.v. Gr. K-48-2-2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

25 schema

⊗ — Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamosi el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Agarinių ir Šventėžio k., Lazdijų ir Šventėžio sen.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

26 schema

☒ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LFP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

ŠESTOKAI

Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas

Elektroninio dokumento nuorašas  
53-170

Janėnų k., Šventėžio sen., Šventėžio k. v. Sutrės up.

27 schema

⊗ - Bebraviėtė

Verstamini: M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-29

TEIZAI

59480005

Staigūnai

16

Nr. E54-122. Suderinta:

59450002

ŠVENTEŽERIS

alliskė

37 Janėnai

Sutrė

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023 m. 11 m. Nr. 53-170


Burakavo k., Šventėžio sen., Šventėžio k. v. Peciagrindos up.

⊗ – Bebraviūtė

28 schema

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Burakavo k., Šventėžio sen., Šventėžio k. v.

grįžus P-1


29 schema



⊗ - Bebravičiai

M 1:2000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Naujavalakių k., Krosnos sen., Krosnos k.v. mel. griovys Nr. 1

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


30 schema

Vartai

⊗ - Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Nr. E54122. Suderinta:

Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright




**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
Serbentinės (Pautupio) up.

⊗ — Bebravietė

31 schema

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-30



Naudojamos cl. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teisę priklausančių melioracijos grioviuose planas

Šventežerio sen., Teizų k.v. Prygos up.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

32 schema

⊗ — Bebravietė

M 1:25000

www.geoportal.lt, 2022-06-28





# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Staigūnų k., Šventezerio sen., Teizų k.v. mel. griovys G-3


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

33 schema

⊗ - Bebraviėtė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**


Petravičių k., Šventėžio sen., Teizų k. v. melioracijos griovys Gr. Nr. 1

34 schema

⊗ – Bebravičiai

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29




Nr. ES4-122. Suderinta:

35 schema

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



Nr. E54-122. Sudėtingas



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


Giraitės k., Šventėrio sen., Teizų k. v.

⊗ - Bebravietė

36 schema

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-29





**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Veisiejų sen., Petroškų k.v. mel. grioviai: Nr. 3, Nr. G-2, G-2-4

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

37 schema

⊗ – Bebravičiai

M 1:25000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos šios paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright

Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023 m. 10 Nr. 53-170

Kalvelių ir Dainaviškių k., Veisiejų sen., Petroškų k.v.

38 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29





**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Veislejų sen., Barčių k., Viktorino k.v. mel. griovys B-2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

38 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Sutronių k., Veisiejų sen., Viktorino k.v. mel. grioviai: V-4, V-6.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

40 schema

⊗ - Bebravičiai

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28





# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Abarauskų k., Veisiejų sen. Viktorino k. v. mel. griovys D-1


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

⊗ – Bebravičiai


41 schenka

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Šapurų ir Juškonų k.  
Griovys S-1


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

42 schema

⊗ - Bebraviečiai

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright





**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


Dyvilėškių k., Lazdijų sen. Lazdijų r. sav.

43 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2023-10-03



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Purviškės k., Veisiejų sen., Varnėnų k.v. Termento up.

⊗ - Bebravičiai

M 1:25000

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

44 schema

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Veisiejų sen., Varnėnų k.v. mel. grioviai: S-4-2, S-4-2-3, S-4-2-3-2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

45 schemė

⊗ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos e/ paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright





# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Beržinių k., Veisiejų sen., Varnėnų k. v. mel. griovys S-4-2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

46 schema

⊗ - Bebravičiai

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Zemelapis | © www.geoportal.lt/copyright



Elektroninio dokumento nuorašas  
2022-04-10 Nr. 53-170

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**


Babrų k., Veisiejų sen., Avižienių k. v

47 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorasa  
2023-11-10 Nr. 53-170

Miškinių k., Kučiūnų sen., Kučiūnų k. v.

⊗ - Bebravietė

*48 schema*

KUČIŪNAI

Kle


M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-30



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright





Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-14-10 Nr. 53-170

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
Puodžiškės k., Kučiūnų sen., Kučiūnų k. v., *Rygos up.*


☒ - Bebravietė

*49 schema*

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-30

Nr. ESI-122. Suderinta:



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-09 Nr. 53-170

Padumblių k., Kapčiamiesčio sen., Kapčiamiesčio k. v.


50 schema



⊗ ~ Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



Naudojamos cl. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemelapis | © www.geoportal.lt/copyright

Nr. E34-122. Sudaroma:



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

Birutos k., Šeštokų sen., Šeštokų k. v. sureguliuotas kiaulyčios up. ir mel. griovys K-3


51 schema

⊗ - Bebraviėtė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29

Nr. E34-122. Suderinama:



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Zemelapis | © www.geoportal.lt/copyright





# Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

Gudeliškės k., Šeštokų sen., Šeštokų k. v. mel. griovys K-30

umbagaive

⊗ — Bebravičiai

52 scheme

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29

Nr. E54-122. Suderintas



Naudojamos el. paslaugos: LEIP, kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt copyright

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2022-06-29 Nr. 53-170

Karkliškės k., Šeštokų sen., Šeštokų k. v.  
mel. griovys Gr. Nr. 1

53 schemą

⊗ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-29



Naudojamos el. paslaugos: LCIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Kelmynų k., Šeštokų sen.

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

54 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**

Kirsnelės k., Šeštokų sen.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

55 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas**  
Krikstonių k., Noragėlių sen. Gr. Nr. 2


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

56 schema

⊗ - Bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2022-06-28



Naudojamos el. paslaugos: LEIP<sub>1</sub> kadastro žemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright






**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170  
Seiliūnų, Noragėlių, Raičių ir Juozapavičių k., Noragėlių sen., Lazdijų r. sav.

 - bebravėlė

57 schema

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Zemelapis | © www.geoportal.lt/copyright

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
Noragėlių k., Noragėlių sen., Lazdijų r. sav.


Planavimo dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

58 schema

✗ - bebravietė

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright





# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas

Mangaroto k., Noragėlių sen., Lazdijų r. sav.


Planavimo dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

58 schema

⊗ - bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastrų\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright



# Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose planas

Lapšiaus k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.


Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170

60 schema

⊗ — Bebraviečiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright




Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170  
**Bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
61 schema

Lapšiaus k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.  
Lankavos up.

 — Bebravičiai

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright





**bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose planas**

Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


Noragėlių k., Noragėlių sen., Lazdijų r. sav.

 - Bebravičiai

62 schema

M 1:5000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos el. paslaugos: LEIP\_kadastro\_zemėlapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

Išlandžių k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav.


63 schemė



✗ - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023-10-02







**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuosemagistraliniuose melioracijos grioviuose planas**  
Elektroninio dokumento nuorašas  
2023-11-10 Nr. 53-170


Mikniškių k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav.

64 schema

 - Bebravietė

M 1:10000

www.geoportal.lt, 2023-10-02



Naudojamos eļ. paslaugos: Administracinės ribos ir adresai, LĖIP\_kadastro\_zemelapis, Žemėlapis | © www.geoportal.lt/copyright

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDINITA“**

*Reg. Adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius*

*Korespondencijos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav, LT-67267*

*Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com*

*Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre Vilniaus filiale*

*Įmonės kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613*

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BEBRAVIEČIŲ ARDYMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE  
PRIKLAUSANČIUOSE MAGISTRALINIUOSE MELIORACIJOS GRIOVIUOSE  
DARBŲ PIRKIMO**

2023-10-23

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „MEDINITA,,
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius
Tiekėjo juridinio asmens kodas	302644484
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Ramunė Radzvilavičienė
Telefono numeris	+370 620 58798
Fakso numeris	
El. pašto adresas	medinitamedinita@gmail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.**
- Teikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šiuos darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai atitinka visus pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus:

**Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbai:**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
-------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------



1	2	3	4	5
1.	Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbai	18290,00	3840,90	22130,90

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

**Siūlomi atlikti Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Deklaracija	2

8.\*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur be PVM))

\*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.\*Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subtiekėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur be PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)

\*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai).

10.\*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

Eil. Nr.	Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės	Numatomos specialistui pavesti pareigos


\*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. \*Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

\*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Pastabos:**

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9 ir 10 punktus. 8, 9 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9 ir 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Apklaustos sąlygų 2 priedas

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDINITA“**

Reg. Adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius

Korespondencijos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav, LT-67267

Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre Vilniaus filiale

Įmonės kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA**

2023-10-23 Nr. 1-2023/10/23

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorė Ramunė Radzvilavičienė,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „MEDINITA“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „BEBRAVIEČIŲ  
ARDYMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE  
MAGISTRALINIUISE MELIORACIJOS GRIOVIUOSE,, DARBŲ PIRKIME, NR.  
692547

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS 2023-10-16,

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

	Kvalifikacijos reikalavimai	TAIP	NE
--	-----------------------------	------	----




1.	<p>Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykęs ar vykdo bent vieną ar daugiau melioracijos sistemų statinių priežiūros ar remonto ar rekonstrukcijos darbų sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė būtų ne mažesnė kaip 17 000 Eur be PVM.</p> <p>Jei Tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei kaip 17 000 Eur be PVM.</p>	TAIP	
----	---	------	--

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)



Ramunė Radzvilavičienė

(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-11-20 09:57:45)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BEBRAVIEČIŲ ARDYMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE MAGISTRALINIUOSE GRIOVIUOSE DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-10 Nr. 53-170
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnė Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 19:56:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-07 19:56:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 14:19:01–2028-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Radzvilavičienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 16:29:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-09 16:29:37 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-06 13:04:17–2025-08-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-10 08:20:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2023-11-20 09:57:45)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-20 09:57:45 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-