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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO271017 pagrindu jvykusiu rangos darby be proektavimo
paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome 8ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojames sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieddii jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie3yjy pirkimy procedaras kity perkang&iujy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
hitp:/fiwww.cpo.lt.

1.1.3 Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta
ir statybg leidZiantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iduoctas statybg leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizitrétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, idtaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS,

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasialymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nuradytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programes jgyvendinimg
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraika — TIEKEJO pateikta paraika CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg”, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuocsavybeéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra buti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoia UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS sipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZilira kainodaros sutartis, kuomet fiksuata Pirkimo sutarties kaina su perZidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

3.3 | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimao komisijai parengimo ilaidos, (iSpildomaji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos Kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios i3laidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bdtini Pirkimo sutar&iai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jrauktas visas uZ Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy,
virgijan&iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

35. PVM mokamas pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastikai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veéliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiiucjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydZiu. = >




3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkredius skaitiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakes Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainas perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8 Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimas fforminamas Saliy pasiraSomu pratokolu/susitarimu, kuriame uZfiksudjama perskaiéiuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskai€iavimo sigaligimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiCiugiama (didinama ar maZzinama) dél kainy lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perZidros dél kainy lygio pokyc€io tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskai€iugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuves statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutines perZidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programgje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiCiavimg Darby suma virija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabuéiams namams atnaujinti (modernizuocti) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaigiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny mety kavo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiciavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzitréta —i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaitiuata Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio menesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél kainy lygio poky&io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKQOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perzidros, pateikia konkretius skaitiavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausané&iy priezaséiy néra pasiraomas
iki kovo 31 dienas, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1, Darbai turi bati atlikti per 9 ménesius nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negalgjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
i&nyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i8 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimosutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.6, 82.7 ir 8.2.8 punktucse), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tregiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4,2.3 igskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés saglygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.2 4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykij arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastisku susitarimu
detalizugamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimoterming, atitinkamai koreguojamas Kalendcrinis darby vykdymo grafikas.,
4.6. ki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6, Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizd?iy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ jucs nemokéti.

4,7, Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9, TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart] perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (tdiau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvidalj Aktg. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 9% (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasirasymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima.

5.3, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uZ Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus visus Darbus -
priducdamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta ~
pasirao: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgalictas asmuo, 0 i3 UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas i




UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rastu i§ anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima neginc¢ijama atlikty Darby dalj ir pareidkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo,
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiZkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — |sp|IdomaJa dokumentacija. TIEKEJAS pried 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos praneda
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiraSytg Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizuga galutinj Darby prlemlma ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
praneSimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3o Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo pa€iu terminu pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir matyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartctinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS prlvalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pried dvi darbo dienas, bei tinkamai fforminti paslepty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar proekto ir kity Darby
relkalawmq be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuogjami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Sallq
pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i3siun¢iamas registruotu padtu, TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy sprendimy, ar Kkity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinangiy aplinkybiy.
5.8 UZSAKOVAS turi teise nepasiragyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostdiy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkas,
UZSAKOVAS turi teisg pareikiti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaigkejusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS itaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protlnga UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trukumq neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo |&é5omis
jgyvendinty statybos darbuy, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, i§laidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pagalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trakumus,
Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant j Statybos uZzbaigimo komisijos nustatyta trokumy iStaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy pa3alinimui ir jy atlikimo laikotarpis.
5.10. Sgskaita faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi $alys pasirase Akta (galutiniam mokeéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikctarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktirgje turi
bdti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bQti pridétas abieju Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitgje faktirgje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.
5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasirasymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiragymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i tre€iyjy 3aliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virgyti 60 (3e3iasdeZimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjima termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie
finansavimois treéiyjy Saliy vélavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos $ia tvarka:
5.12.1. Subtiekejas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prayma UZSAKOVUI ir inicijudja tridales
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Slqe sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikas Viyriausybeés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavima) programgje, i trisalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés paramg administruojancia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtlekem (subrangovo) iSradytg saskaitg faktlrg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSradydamas ir
pateikdamas saskaitas faktoras UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktary sumy.
5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendariniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tregiyjy $aliy, gali bati pratesti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (3esiasde§imt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmoke;lmotermmotalkymogahmybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ tre€iyjy Saliy
velavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara,
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami tri3aléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumes, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesé&io jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.
5.14. Jei faktidkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, VISI
reikalaujami dokumentai [formm ami bEI mokepmal atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuastatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkanGios Europos elektroniniy
sgskaity faktary standarta, kurionuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
i Europos elektroniniy saskaity faktory standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktory standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis, Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarto neatitinkanCios elektroninés saskaitos faktlros gali bati teikiamos tik
naudgjantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis. Perkan€igji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis, iSskyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus

atvejus.
6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai. Tiekéjui sidlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo prgekte / techniniame ir darbo
proektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurics
panaikinty ar sumaZzinty atlikty Darby verte.

6.3, TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoe, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektucse
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2, neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimoi3laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraS8ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne mazesné kaip 10% (desimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uZtikrinimo verté yra fiksuota visam uZztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai), Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iduata (-as) Lietuvge
ar uZsienyje registructo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokejimas | UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neataukiamas ir galicti iki visisko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tafiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdedimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksgiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.

7.2. Salims rastiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI 8iy Darby jvykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi blti pratesiamas ir turi galidti iki bus pateiktas Defekty
iZtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip humatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. IKi kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuocse reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, isskaitiucti (sulaikyti) i5 TIEKEJO mokeétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZzios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigiantj
draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bdti apdrausta Darby atlikimg reglamentuganciucse teises aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduct Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantija /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildomg 44199.99 Eur]. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasidlytg terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvge ar uzsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggiimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAK OVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir prizidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus u¥sakyty Darby kiekiy Ziniaraggius, Aktus, saskaitas faktoras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgjima. Pastabas del
vykdomy Darby gali pateikti proekto vykdymo prieZidros, techninés prieZidros vadovai raStu — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vvkdyty pagal techninj darbo proiekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumeptl
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protckolucse nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybikai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti trukumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigaje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidZziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustagius, kad vykdant Darbus naudcjamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. pun kto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos)  atitinkang&ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) dieny po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prieg 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktucse
dokumentuose, organizudti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty istaisyma savo |éSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darhus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigiimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine priezitra. Darby techning priezidrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizitrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZidretoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, prie$ tai praneidamas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuctojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenij;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir dbjekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotoy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i5 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10, per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti iuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TEKEJAS turi teise:

83.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangova) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudatis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligiimus, btinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuomomento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

84.2. ne veéliau kaip per 10 (degimt) dieny nuoPirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

84.2.1, sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafikg ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2, Jeigu dbjektas dalyvauja Lietuvos Respublikas Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavima)
programaje pateikti uZpildyta bendros pasitlymo kainos i8skaidymo pagal priemones, atitinkanéias numatytoms jayvendinti konkretaus
objektoinvesticijy plane formg (8 priedas). Pildant forma neturi biti virSijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanégiy energijos efektyvuma didinancioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
420000.00, i§ jy Statybos darby tenkangiy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i§ energinj efektyvuma didinané&iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesg&iais 50000.00

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 22000.00

8.4.3, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiskéjimo radtu informuoti UZsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prie 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomugu dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uZ elekiros OKkj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai afitikt,
skiriami ir keigiami vadovaujantis Pirkimosutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvas Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedarose;

8.4.7. dalyvauti suraSant Statybes uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurias priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trakumai, dél kuriy nebaty iduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie blty nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo kamisijos protokduocse ir (arba) kitucse su 3iuo procesu susijusiucse dokumentucse. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neisamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligjimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimao derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloispresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligimy ribose.

84.9. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galigantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy 3aliy,
jfforminti reikalinga vykdon}g\ja dokumentacija ir perduati ja UZSAKOVUI, g
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8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby prigmimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
techniniame darbo projekte numatytam panaudgjimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarp;

8.4.12. savarankiSkai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudcti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijge jiems nustatytus reikalavimus, naudcti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuatas medZiagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandeéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudgjima,
Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti juy atitikties dokumentus ir teikti jucs techninés prieZidros vadovui,
organizudti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintge daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama i3oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
paZenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimag be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuctes
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO ra$tiskg sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15, laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranedti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

8.4.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontraiugjangiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantudti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbang&iy, pailsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuctgjai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuoalkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio ohjekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatucse ar jy dalyje, kurige atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
proektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus, iSaiskejusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegallqant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZiojie neturi bati pasalinti anks&iau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvas Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkané&ius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoive?ima j tam specialiai skirtas vietas:

84,22, esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.23. esant hltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugangiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iZardyti ir sutvarkyti
statybvietes teritorija;

8.4.25. uZtikrinti, kad | medZiagy sauggimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie3 pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
I1Svezti savo statybines atliekas ir statybinjlauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28, atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.29. surasant Statybos uZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
praekte / techniniame ir darbo projektucse nustatytgq iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie minétcs informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdyma metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés akiuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus,

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys,

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikes statybos jstatymo 22! straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbudtojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kit statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuves Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastaji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima del Viedyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj21 dalies 3 nucstatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes Salis yra i5 valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé




9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. vélugjantis apmokéti u? atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo vélugjamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, velugantis priimti statybos ranges darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekejui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos ranges darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena paveéluotg dieng nuo veélugjamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZzeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytoy rastiskus reikalavimus deél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per techndogiSkai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaZalina defeki, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2, 7.3. punktucse nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinan&io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. Netalkoma.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trokumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokeéti 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuo Pradinés Pirkimosutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 84.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus 3iame punkte nurodyty dokumenty del TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,08 pracento delspinigiy uZ kiekvieng paveluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.12. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,03 procento delspinigiy u? kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius del sipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14, U7SAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galiisskaigiuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pried tai radtu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddres, gali biti keiiama joje nustatytomis saglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs sglygousios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu, Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabu&iy namy atnaujinima (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries jucs pasiragant derinami su Valstybés parama administrugancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj prie§ pratinga termina, o §iam suéjus ir papildomai jspejus pries 10 (deSimt)

dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais 3ios Pirkimo sutarties 11,2 — 11.4

punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis

vieSuosius pirkimus reglamentuganéiy teisés akty nustatyta tvarka, fraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sgrasa. Esminiais

paZeidimais i% TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eiles nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,

i¥skyrus galutinj Darby atlikimoterming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkScial paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,

sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 Netaikoma;

11.1.4. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO Kaltés ir ilgiau kaip 15

(penkiolika) kalendariniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZbaigus Darbuy;

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomam laikotarpiui jsipareiggimy jvykdymas yra uZtikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei

TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI| paprasius &is trikumas per nurodyta

terming neistaisomas,

11.1.6. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareiggimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei

TIEKEJAS pasiilé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papradius $is trikumas per nurodyta

terming neiStaisomas;

11.1.7. Pirkimosutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8 TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties

7.1, 7.2 ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienadalidkai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
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11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos ranges darby kokybes uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar karta paZeidzia; is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSujy pirkimy jstatymo nucstatas, reglamentugjand&ias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminy;

11,32, UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasdiy neatlieka nuo jo priklausan&iy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4, Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arbaj‘lEKE‘JUI vienaSaliskai nutraukus Pirkimo suvtartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iugant netesybas ir nuostalius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiZkai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimes jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei ju poveik] jsipareiggimy vykdymui,

12,2, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems
reglamentugamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali Vykdyh
savo [sipareiggimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informuga apie tai kitg Salj, prane3dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir del kuriy visiSkai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudgjo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebégjimas p/ykdytl Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimes jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jéges aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uZ nuostdliy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisde8imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties sglygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu bei

Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginZas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i¥ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bti
sprendZiamas deryby bidu. Jeigu anks€iau nurodyti gintai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidegimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos

teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo saglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalija nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienocs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lentelé




Subtiekejus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

Imon és pavadinimas |monés kodas Kvalifikacijos
reikalavimoeilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dckumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams* 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesigjipirkimai.lt)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas Jmonés kodas
UAB "Jurfa" 304033118
UAB "Juozapaitis ir ko' 145671695
UAB "Dekoprgektai” 300596546
UAB "Aide" 305978012
UAB "Guresta” 303355372
UAB "Vitresa" 174396095
MB "Neodas" 304827872
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Fenta" 303070875
UAB "Ystada" 300501014
UAB "Sigedva" 304523734
MB "Veprojektai" 305237440
UAB "Ronekta" 302811549
UAB "Rangos era" 302240627
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Entim" 305465789
UAB "DK statyba" 302524684
MB "Ingeva" 305438048
UAB "Jurmedija" 158753498
UAB "EZiukai" 302309443
UAB "Vlastona" 163659577
UAB "Vistotika" 302250379
UAB "Ekoveika" 300136957
UAB "Langana" 302592564
UAB "Sildukai" 144912022
UAB Zilinkis RE 300136957
MB "Bapa" 305734691
UAB "Kilovatai" 306242611

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutart] prisiimtus [sipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekejai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informucty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.
15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimosutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO radtigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastidko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis $io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Kei&iantysis
subtiekejas, kuriuo tiekéjas rémeési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paZalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteleje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keig¢iamus irfar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuati UZ¥sakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacija (jei
informacija apie kvalifikacija néra prieinama vie3ai) bei pagalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekejy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustadius
vieSuosius pirkimus reglamentucgjanciucse teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pagalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagrjsty jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekejg, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkan&ig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pradymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protingg termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekejg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikimg jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirao abi Pirkimo sutarties salys
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.
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15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng menesj nuo tos diencs, kai paaikéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, | jo vietg nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliZkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy

gynimo priemones.
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasillyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai$kos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
3
3
3
valllikacljos reikalavimai CPO LT pirkimoNr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jgi tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuati UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasidlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites &iuos darbuctojus (specialistus) be UZSAKOVO rastiko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartctinis §io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne veéliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keitiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie siloma kandidatg j kei&iamo darbuotgjo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informudia radtu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindZiangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekeéjui paskirti naujg darbuctdg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuctojo (specialistd), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO pradyma del paskirto
darbuotgo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita
darbuotojg (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotoja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuctojg (specialista),
TIEKEJAS turi informuoti UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienocs, kai paaiskéja, kad darbuctojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise viena3alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo

priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieda. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriues suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus [sipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos. '

17.3 Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
kiekvienam i% jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeni&kai ar
siung&iant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informugja Kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo praneéta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin&iais egzemplicriais — po vieng kiekvienai i Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad blty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutartj.
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18. Pirkimo sutarties dokumentai

181 Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie3 jj nurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija“,

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasidlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3—Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymometu.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendarinis Darby vykdymo grafikas.,

181.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8 Priedas Nr. 8— Bendros pasillymo kainos iskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS;: TIEKEJAS:
Palangos komunalinis fikis, UAB Zilingkis ir Co, UAB
Adresas Ganykly g. 34, LT-00138 Palanga, Klaipédos apskritis Adresas. Uztvankos g. 17, LT-74202 Jurbarko r., Tawagés apskritis
Kodas 152409729 Kodas: 304317232
PVM kodas: LT524097215 PVM kodas: T100010333316
A. s Nr:: LT 637300010002349038 A. s Nr.: [T734010051003706034
Bankas: AB bankas S wedbank Bankas: AB DNB bankas
Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120
El. pastas: El pastas:
Atsakingas asruo/agnenys:
Atsakingas agmio/asmenys:
1B Biekdrno statiesfios bkl _
Atsovaujantis asmuo: . § A A S
Direktorius Vardas, Pavardé:

Vardas, Pavardé: e . g
Gediminas Valiheviclus

Pareigos: Pareigos:
Parasas
Data:
P o P
i~ a5 — £ C
“Uzdaroy
(kai sutartis

FILINSKIS CO
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Pirkimo sutarties CPO271017-1257-1 priedas Nr. 2

UZSAKYTU DARBUY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

202309-29 16:20:15

UZsakymo salygos

Uzsakovas:

Palangos komunalinis Ckis, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybes
patvirtintgje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santyk]

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svariai balais:

1. Pasitlymokainos lyginamasis svoris (C): 60

2. Darby atlikimo terminolyginamasis svoris (D): 20
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4, Papildomo garantinio laikeotarpio jsipareigoimy
jvykdymo uZtikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uZzsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys baty identifikudti: statybos darbus atliekantys darbudigjai,
savarankiSka veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija nauddantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.):

10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie§
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumokéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1eSy)?

Ne

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSkg DPS, yra
nepasikeitusi.

Taip

P P ol 12



Objekto duomenys

Pastato paskirtis: GYVENAMOJI
Statybos objekto adresas: KASTYCIO G. 37, PALANGA
Pastato kadastro bylos Nr.: 5(/123103
Investicijy plano IP numeris.: KLJS80856K
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip
energijai?
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, prgekto vykdymo prieZidros, g i
statybeos rangos darby) atlikimoterminas (mén.): '
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo 5m
terminas (GT): ’
zsas;]'dcmu garantiniolaikotarpio jsipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo verté 44199.99 Eur.
. UZsakovo = o2 21%PVM  |Tiekéjopasialymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta ﬁik?r]]O ?Eslulgemo kaina (Eur su
maksimali kaina o :VMI;r PVM)
(Eur su PVM)
: . 289. 710 441999.98

D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur 442000.00 56528925 L L
su visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos 420000.00
efektyvuma didinancioms priemonémis
(programos léses, finansugamaos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkang&iy energinj =000
efektyvuma didinang&iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina 22000.00
Eur su visais mokeséiais:

o) =
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