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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangoes
darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. CPO269566 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkre€iu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1.CPO LT - Viesdji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy proceduras kity perkan€iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3 Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderinta techninj darbo projektg
ir statybg leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuctas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, i8duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizitrétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomaji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVMY), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administrucjanti institucija — Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavima) programos jgyvendinima
administruganti institucija.

1.1.9. Parai$ka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 »Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavima)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija,

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS [sipareigga UZSAKOVUI savo jegomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybi3kai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta - statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotes kainos su perzZidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

32. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

33 ] Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir med?iagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimoiglaidos, (i3pildomaji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutart] priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentucse ir Pirkimo sutartyje, bet yra bdtini Pirkimo sutar&iai
Ivykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

34. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virsijanliy Pirkimo sutarties kaing , jeigu del to nebuvo atskiro radytinio $Saliy susitarimo.

35. PVM mokamas pagal galigancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu,

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaigiugjama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasira§ymo diep% perskaiiugami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavima deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZejusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidejusioar sumazeéjusia) PVM tarifo.

3.8, Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimas jforminamas Saliy pasiradomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksugama perskaiciuota
Pirkimo sutarties kaina ir 3io perskai€iavimo jsigaligiimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuocse Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskai¢iucjama (didinama ar mazinama) del kainy lygio
poky&io. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzidros del kainy lygio pokycio tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskai&iucjama kiekvieny mety kovo ménesj, ne veliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo peritréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZiaros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties $iame punkte numatyts perskaiCiavimg Darby suma virgija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatyta Darby sumg, kainos perskai€iavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

310.2. PerskaiGiavimas kiekvieny mety kavo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i5 kainy indekso Pirkimo sutarties sigalicjimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZitréta — i paskutinio indeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamai perZidrima Pradinés Pirkimo sutarties verte;
3103 Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3104. Perskaigiucta Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigalicjimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokejimams pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio,

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél kainy lygio pokycio gali inicijuati tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Zalis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkre€ius skaitiavimus del pasikeitusio kainy lygio poky¢€io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezasctiy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galiojusia Pirkimo sutarties kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4,1. Darbai turi bati atlikti per L0 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausanc&ioms aplinkybems, deél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks &ios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i5 Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimosutarties 8.2.1, 82.2, 82.3, 82.6, 82.7 ir 8.2.8 punktucse), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treCiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudaotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3, iskirtinai nepalankics klimato salyges technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldes institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2 5. jsigyjamas papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nuradydamas
jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy ra3ti3ku susitarimu
detalizuogjamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koregucjamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. ki Darby pradzics TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui,

4.6. Pastebéty Darby trakumy ar defekty alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareikia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy parei$kimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anks€iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (tdiau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI u? tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdedimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena meénesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jraukiamos viscs TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasirado: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 IS UZSAKOVO puses — Techninis priZidrétojas ir
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UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta raStu i$ anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgjo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir parei$kia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo,
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — idpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pried 10 (dedimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos prane3a
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizuga galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranedimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3oAkty ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo padiu terminu parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. I3taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaisSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraomas UZSAKOVO viena3aliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba iSsiun&iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausané&iy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkybiy.
5.8, UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trikumy ir nekompensuogja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iZai¥kéjusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trabkumus savo saskaita, Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensucty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, i$laidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] pa3alinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trokumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trakumy istaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.
5.10. Saskaita faktlirag TIEKEJAS gali idrasyti tik po to, kai abi Salys pasiradeé Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima), Saskaitoje faktargje turi
biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO aflikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitge faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinas sumaos.
5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy 3aliy, gali bati pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 ($eiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan€ius apie
finansavimois tre€iyjy Saliy vélavima,.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos $ia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasymag UZSAKOVUI ir inicijugja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne veéliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i trialé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama administruogjanéia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSyta saskaitg faktlrg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktoras atitinkamai
mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJU| pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, isradydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktdry sumy.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangaovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktlros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i treiyjy $aliy, gali bati pratesti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i tregiujy $aliy
vélavima.
5,12 5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatytg kainodarg.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trialéje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymoir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.
5.14. Jei faktikai atlikty menesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai iformjn_';}lmi bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby apimtimis. Z
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5.15. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuaostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktdros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktlros, atitinkan&ios Europos elektroniniy
sgskaity faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos
j Europos elektroniniy saskaity faktary standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Eurepos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, Perkan&igji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemoneémis, iSskyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus

atvejus.
6. Garantijos ir Darbu kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalts garantiniai terminai. Tiekéjui sidlant papildomo garantinio laikotarpio
isipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas D efekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektucse numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurics
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijge, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektucse
ir Pirkimo sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokyhiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4, neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy 3alinimo islaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verté ne maZesné kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uZztikrinimo verté yra fiksuota visam uztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iducta (-as) Lietuvgje
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO sgskaita,
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatdaukiamas ir galioti iki visiko TIEKEJO jsipareiggjimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tatiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokics pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksc¢iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.

7.2. Salims ratiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasira$ymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI 3iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZzesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimosutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskai&iuoti (sulaikyti) i3 TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjant]
draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiling atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentuganciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i3taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildomg 62999.99 Eur]. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasitlyta terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvagje ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radtg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1, UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniaras&ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél

vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieZiGros vadovai radtu — jraSais statybos darby Zurnale ir

UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo proiekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumepty
o 4




reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo prgjeklto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimuy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybikai atlikty Darby ir nemoketi uZ netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trokumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3 duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarp.

8.1.5. pradyti TIEKEJO pateikti informacija irfar dckumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustagius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkanéias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deiimt) dieny po radytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, joaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO galictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikii statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nusta&ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizucti techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo leéSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine priezidra. Darby technine prieZilrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétajas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galicjimo metu keisti techninj priZidrétojg arba pasitelkti dar kelis techninius
priZioretous, pries tai praneddamas TIEKEJUL. Techniniu prizidréetou UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbucotojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotoy kylan€ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti diucs subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TEKEJAS turi teise:

831. naudotis Lietuvos Respublikes statyhos jstatymo, statybos techniniucse reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokeéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4, TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutart], TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneia UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje pateikti uZpildyta bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan€ias numatytoms joyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virsijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkanéiy energijos efektyvuma didinan&ioms priemonemis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
600000.00, i3 jy Statybos darby tenkanéiy individualioms investicijoms, kurios i8skirtos i$ energinj efektyvuma didinané&iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesciais 60000.00

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesgiais 30000.00

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paai$keéjimo rastu informucti UZsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galingiy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trakuma, realia tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, juy atlikimo terminams);

8.4.4. pried 3 (tris) darbo dienas iki statybos ranges darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybes vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakinga uZ elektros okj ir
darby saugag ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir keig¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkreéias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

84.7. dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialts trakumai, del kuriy nebaty i¥duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo pracesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas 3iame
punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo
proiekto defektai ir (arba) statinio statybos trakumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8, savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloispresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiganéius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ treciyjy 3aliy,
jfforminti reikalinga vykdomajg-dokumentacijg ir perdudti jg UZSAKOVUI; ‘
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8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentucgjanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg
techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12, savarankiskai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medziagas, gaminius, atitinkan&ius proektinéje dokumentacijgje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudgima.
Garantucti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitros vadovui,
organizuati jy sandéliavima bei apsauga;

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje, iSariniy sieny ir cokalio darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suproektuotos
naudgjant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

84.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiskg sutikimg, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas faktOras, kit normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétojui, projekto vykdymo prieZioros vadovui bei valstybiniy
kontraliugjanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantucti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavgy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkondlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziaguy;

84.18. saugcti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorooginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiradymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus, i3aiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
radtiska pretenzija, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidziojie neturi bati pagalinti ankséiau;

8.4.20. Darbams naudoati tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkangius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21, atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i% teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoiveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvie€iy jrengimo reikalavimus savo [éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus jucs iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo prgekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISvezti savo statybines atliekas ir statybinjlauza savo sagskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28, atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.29. suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
proekte / techniniame ir darbo prgektuose nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranedti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 227 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bity
identifikudti: statybos darbus atliekantys darbuctgjai, savarankiSka veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mohilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima del Vie3yjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmés 3alis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.
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9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. velugantis apmokeéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimg) TIEKEJO
patirtus nuaostolius.

9.4, Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVU| sumckama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastidkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologikai biiting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinangio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinant
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. Netaikoma.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,06 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta
dieng nuo Pradinés Pirkima sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy uz kiekvieng paveéluotg diena nuoPradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandan&ius del sipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iSskaiGiucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostolius i3 TIEKEJUI mokétiny sumuy, pries tai rastu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedaros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4

punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;,

10.1.4, Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salyggjusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries juos pasirasant derinami su Valstybés parama administrugjancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kit Salj pries protinga terming, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (deSimt)
dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentucjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jiraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekejy sara3a. Esminiais
paZeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i% eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,
i8skyrus galutinj Darby atlikimo terminag;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk&¢iai paZeidZziama darbo sauga ar statybes techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4, TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming deél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkidika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZzbaigus Darby;

11.1.5. kai Defekty i%taisymo papildomam laikotarpiui jsipareiggimy jvykdymas yra uZtikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius $is trikumas per nurodyts
terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty i5taisymo papildomu garantiniu laikctarpiu jsipareiggjimy jvykdymas yra uZtikrinamas maZesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius $is trokumas per nurodyta
termina neistaisomas;

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1, 7.2 ir 7.3 punktuocse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliamasbankrato byla; ¥
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11.2.2. po ra&tisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos ranges darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO [spéjimojas dar karta paZeidZia; Sis galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZzeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentudjancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2 4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais,

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaZalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminuy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausang&iy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 20
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i$ eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali viena3aliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba_TIEKEJUI vienaSaliSkai nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy idskai¢iugjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i% dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuves Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggjimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuves Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzZingjimo apie jy
atsiradimg) informugja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobldj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iedko alternatyviy bady savo
isipareigogjimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiSkai ar i3 dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggimy.

12,5, Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i dalies
atsakinga uZ nuaostdiy, kuriy priedingu atveju baty buve ivengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minéetyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspedama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus deél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuogjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi bati
sprendZiamas deryby bOdu. Jeigu anksciau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvide&imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos

teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalicja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visiZko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareiggimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligan€iomis, kites Pirkimo sutarties salyges lieka ir toliau galiati,
jeigu jy negaliojimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15, Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siucs savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé




Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

Jmonés kodas Kvalifikacijos

|mon és pavadinimas
reikalavimoeilés Nr.*

* Kyalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimoNr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams® 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas |monés kodas
UAB "DK statyba" 302524684
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Informatikos ir ry$iy technologijy centr 134880487
UAB "Deko prgektai” 300596546
UAB "Vitresa" 174396095
UAB "Aide" 305978012
UAB "Jurmedija"’ 158753498
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Liudstata" 304171546
MB "Veprojektai” 305237440
MB "Neodas" 304827872
Zilinskis RE, UAB 300136957
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Vistotika" 302250379
UAB "Entim" 305465789
UAB "Ystada" 300501014
UAB "Vitresa" 174396095
UAB “EZiukai" 302309443
UAB "Juozapaitis ir ko' 145671695
UAB "Fenta" 303070875
MB "Neodas" 304827872
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Jurfa” 304033118
UAB "Rangos era” 302240627
UAB "Sigedva" 304523734
UAB "Sildukai" 144912022

15.2. TIEKEJAS atsako u? visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggjimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3, Sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo, TIEKEJAS, pakeites &iuos subtiekéjus be UZSAKOVO radtidko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur baudg. Pakartatinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimosutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekejus, KeiCiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi netureti pasallnlmo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus irfar naujai pasitelkiamus Subtlekejus kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakovg raStu nurodant subtiekejo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacija nera prieinama viegai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan&ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikimg. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesireme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustatius
vieSuosius pirkimus reglamentugjantiuocse teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per pratinga terming tokj subtiekéja pakeisti Kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekeja, kuris neturety padalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pradymu kreipiasi | TIEKEJA dél $io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekejg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikimg jo paskyrimui., UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ra$tu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraSo abi Pirkimo sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng meénesj nuo tos dienos, kai paaiSkéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSalikai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
3 b,




gynimo priemones,
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimosutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriu kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*

5

5

5

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams", Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

Specialisto vardas ir pavarde**

*+jei tuos padius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu infoomuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasililyme nurodyty darbuotgy (specialisty) be UZSAKOVO rastigko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastigko sutikimo, privalo sumokeéti Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis $io
Pirkimo sutarties punktonesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuatgas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacijg. Apie silloma kandidatg | kei€iamo darbuotojo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindZian&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekejui paskirti naujg darbuotojg (specialista)
patvirtina raStu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Ziame Pirkimo sutarties punkte nurodytq UZSAKOVO pradyma dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturioika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotojg (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotojg (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, Prie$ paskiriant naujg darbuotoja (specialista),
TIEKEJAS turi informuoti UZzsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti naujg darbuotojg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskeja, kad darbuctojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jovietg nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo

priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vie$a, Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuocs suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie3a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggimus, laikesi visy Europos
Sagjungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugoes.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinégjimas yra siuncéiami elektroniniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunciamas elektroniniu pa3tu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenikai ar
siun&iant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitus] adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinames sumaes, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turing&iais egzemplioriais — poviena kiekvienai i3 Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.
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18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (medernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy technineé specifikacija“.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasidlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3 Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymao grafikas.

18.1.5. Priedas Nr. 5~ Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo padlisai.

18.1.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangoes darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:
Palangos kormimnalinis tikis UAB Zilinskis ir Co, UAB
Adresas: Ganykly g. 34, LT-00138 Palanga, Klaipédos apskritis Adresas: Uztvankos g. 17, LT-74202 Jurbarko r., Tauragés apskritis
Kodas: 152409729 Kodas: 304317232
PVM kodas: LT524097219 PVM kodas: LT100010333316
A. s Nr.: LT 637300010002343038 A. s Nr.: LT73401 0051003706034
Bankas: AB bankas S wedbank Bankas: AB DNB bankas
Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120
El patas: El pastas:
Atsakingas asmuo/asmenys:
] Atsakingas asmio/asmenys:
Uz Pirkimo satarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asyuo:
Atstovaujantis asTuo: Ats:jovagaml; .a;;mo:
Vardas, Pavardeé: Direktort Vet Pavace
Pareigos: i 2 o.nus. . s - - Pareigos:
Parafas Gediminas Vahnewc_uls: i P ey et
b _m— — B SRS 3 Bregheinskis ir Co
OS5 R ' : H
___UAB
TECHNINEI

Bkeiné benpove DOKUMENTACIAL

Qljid'amh \

»PALANG (% } | 5 .
Koh@g ¥ trgn 0 1 @ G g s ; ien g : .\"?P'r; \\L o
(ka ris p U%%ﬂma:fzr iu parasu, atstovaujanéio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pas.'ra?»}mé;_dé [ rﬁdyn privaloma)
S e
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¥
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Pirkimo sutarties CP0O269566-1257-1 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI
202309-1417:14:07

UZsakymo salygos

UZsakovas: Palangas komunalinis Gkis, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés Tai
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje? p

Pasidlymy vertinimo kriterijus: Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais: 1. Pasidlymo kainos lyginamasis svoris (C): 65

2. Darby atlikimotermino lyginamasis svoris (D): 15
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
Ivykdymo uZtikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje | Tiekéjas
esantys asmenys baty identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuatdjai,
savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei Kkiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darbuy:

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis | Taip
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas:
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.): 10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie$ | Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumokéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 185y)?

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra Taip
nepasikeitusi.

12 ‘L/




Objekto duomenys
Pastato paskirtis: Gyvenamaji
Statybos objekto adresas: PALANGA, KLAIPEDOS PL. 54
Pastato kadastro bylos Nr.: 50/123357
Investicijy plano IP numeris.: KLJB0837K
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uZzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip
energijai?
Ar uZzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uZzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZitros, ;
o : i 10men.
statybos rangos darbuy) atlikimoterminas (mén.):
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo B
terminas (GT): )
Papilldomo garantinio laikatarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo verté 62999.99 Eur.
(GV):
» UZsakovo " i 21%PVM  |Tiekéjo pasidlymo,
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta T:f(kgjm paEsrulgmo kaina (Eur su
maksimali kaina B n;\\(/Mur 2 PVM)
(Eur su PVM) )
630000.00 520661.15 109338.84 629999.99

D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur
su visais mokesciais:

d1- Statybos darby, tenkangiy energijos SR

efektyvuma didinanioms priemonémis
(programos lé3es, finansugamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais:

d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj 60000.00

efektyvuma didinan iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokes&iais:

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina 0

Eur su visais mokes&iais:
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