

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Lokalinės sąmatos kodas	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ RYTINIS KORPUSAS (Tvarkomieji statybos darbai)				
1.	1.	Architektūra AS	587.477,56	710.847,85
2.	1.1.	Liftas AS	28.099,17	34.000,00
3.	2.	Konstrukcijos SK	111.745,91	135.212,55
4.	3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas VN	57.710,32	69.829,49
5.	4.	Šildymas ŠVOK	64.459,58	77.996,09
6.	5.	Vėdinimas ŠVOK	58.319,26	70.566,30
7.	5.1.	Vėdinimas ŠVOK	19.187,06	23.216,34
8.	6.	Elektrotechnika	116.696,25	141.202,46
9.	7.	Apsauginė signalizacija	29.538,13	35.741,14
10.	8.	Gaisro signalizacija GSS	11.029,75	13.346,00
11.	10.	Elektroniniai ryšiai	17.820,13	21.562,36
12.	11.	Procesų valdymas ir automatizacija	13.436,23	16.257,84
13.		Darbo projekto parengimas	22.325,64	27.014,02
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ RYTINIS KORPUSAS (Restauravimas)				
14.	1.	Angų atidengimas. Restauravimas	1.947,28	2.356,21
15.	2.	Mūro restauravimas (fasadai)	57.871,08	70.024,01
16.	3.	Fasadų apdailos restauravimas	49.811,48	60.271,89
17.	4.	Langų ir durų restauravimas	60.367,77	73.045,00
18.	5.	Mūro restauravimas (vidus)	88.500,94	107.086,14
19.	6.	Vidaus apdailos restauravimas	21.574,25	26.104,84
20.	8.	ŠR bokšto restauravimas	148.058,41	179.150,68
21.		Darbo projekto parengimas	6.279,09	7.597,70
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ RYTINIS KORPUSAS (Konservavimas)				
22.	9.	Mūro konservavimas (fasadai)	10.857,22	13.137,24
23.	10.	Fasadų apdailos konservavimas	10.020,10	12.124,32
24.	11.	Mūro konservavimas (vidus)	8.257,26	9.991,28
25.	12.	Vidaus apdailos konservavimas	18.390,88	22.252,96
26.	13.	Funkcinės įrangos elementų konservavimas	3.387,25	4.098,57
27.		Darbo projekto parengimas	697,68	844,19
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ RYTINIS KORPUSAS (Remontas (tvarkomieji paveldosaugos darbai))				
28.	1.	Remonto darbai	22.940,94	27.758,54
29.	2.	Stogo dangos remontas	104.307,31	126.211,85
30.		Darbo projekto parengimas	1.883,72	2.279,30
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ PIETINIS KORPUSAS (Tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai) I ETAPAS.				
31.	1.	Lauko durys LD-3 į rūsio patalpas (1 vnt.); nuoroda PRI.19-07-TP(I)-TvDP_B-02 –laida B; PRI.19-07-TP(I)-TvDP_SZ-06-lapas 2 – laida B	6.811,16	8.241,50
32.	2.	Vidaus durys D-15 EI 60 C3 (1 vnt.), 2 aukšte pat. 206; nuoroda PRI.19-07-TP(I)-TvDP_04 –laida B; PRI.19-07-TP(I)-TvDP_SZ-06-lapas 5 – laida B	4.766,51	5.767,48

33.	3.	Sieninė spinta P-5 (1 vnt.), 2 aukšte pat. 202; nuoroda PRI.19-07-TP(I)-TvDP_B-04 –laida B; PRI.19-07-TP(I)-TvDP_SZ-05 – laida B	24.678,75	29.861,29
34.	4.	Išorės apdailos darbai: fasadinio tinko tvarkyba. Lauko durų LD-3 lauko ir vidaus angokraščių tinko tvarkyba (0,8 m2); nuoroda PRI.19-07-TP(I)-TvDP_SZ-03 –lapas4 –laida B; techn. specifikacija T-14; TS-19; TS-9	31,62	38,26
35.	5.	Vidaus apdailos darbai: tinkavimas ir dažymas 2a. patalpos 208 lubos (11,0 m2); nuoro PRI.19-07-TP(I)-TvDP_SZ-04 - lapas 5-laidaB; techn. specifikacija T-18	798,96	966,74
36.	6.	Vidaus apdailos darbai: 2a. patalpos 202 klasicistinės sienų polichromijos atkūrimas pagal analogus ant naujo tinko (4250 dm2); nuoroda PRI.19-07-TP(I)-TvDP_B-03–laida B; Panemunės vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies rūmų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa; Interjero sienų tapyba. Rengėjas MB „Virmalda“. 2018 m.	93.142,39	112.702,29
37.		Darbo projekto parengimas	1.953,49	2.363,72
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ PIETINIS KORPUSAS (Restauravimas) II ETAPAS. Statinių grupė 20023-2-2 (KVR. Nr. 227716)				
38.	2.	Rūsio vidaus apdaila	0,00	0,00
39.	3.	Pirmo aukšto vidaus apdaila	24.613,38	29.782,19
40.	4.	Durys	3.366,28	4.073,20
41.	6.	Istoriniai interjero elementai	17.144,23	20.744,52
42.	7.	Konstrukcijos	14.310,06	17.315,17
43.		Darbo projekto parengimas	837,21	1.013,02
PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ PIETINIS KORPUSAS (Remontas (tvarkomieji pavidosaugos darbai)) II ETAPAS. Statinių grupė 20023-2-2 (KVR. Nr. 227716)				
44.	1.	Mūro darbai	13.836,06	16.741,63
45.	2.	Rūsio vidaus apdaila	32.430,60	39.241,03
46.	3.	Pirmo aukšto vidaus apdaila	4.789,87	5.795,74
47.	4.	Patalpų įrangos ir interjero elementai	6.073,18	7.348,55
48.	5.	Pertvaros	24.479,97	29.620,76
49.	6.	Durys	7.241,30	8.761,97
50.	7.	Laiptai	16.245,89	19.657,53
51.	8.	Vidaus vandentiekis	6.184,45	7.483,18
52.	9.	Buitinė nuotekynė	11.681,68	14.134,83
53.	10.	Vėdinimas	3.306,22	4.000,53
54.	11.	Šildymas	17.733,04	21.456,98
55.	12.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	4.357,75	5.272,88
56.	13.	Apsauginė signalizacija	5.962,82	7.215,01
57.	14.	Gaisro signalizacija	3.825,12	4.628,40
58.	15.	Procesų valdymas ir automatizacija	9.193,98	11.124,72
59.	16.	Konstrukcijos	26.801,68	32.430,03
60.	17.	Vidaus elektros tinklai	36.287,57	43.907,96
61.		Darbo projekto parengimas	3.348,85	4.052,11

PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES RŪMŲ PIETINIS KORPUSAS (Remontas (tvarkomieji pavidosaugos darbai)) III ETAPAS. Statinių grupė 20023-3 (KVR. Nr. 227716)				
62.	1.	Mūro darbai	14.643,59	17.718,74
63.	2.	Pastogės vidaus apdaila	42.902,18	51.911,64
64.	3.	Durys	14.032,67	16.979,53
65.	4.	Laiptai	41.932,81	50.738,70
66.	5.	Šildymas	9.517,83	11.516,57
67.	6.	Vėdinimas	10.012,66	12.115,32
68.	7.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	3.045,50	3.685,06
69.	8.	Apsauginė signalizacija	3.191,71	3.861,97
70.	9.	Vaizdo stebėjimo sistema	11.786,03	14.261,10
71.	10.	Gaisro signalizacija	3.523,08	4.262,93
72.	11.	Procesų valdymas ir automatizacija	943,04	1.141,08
73.	12.	Konstrukcijos	43.572,16	52.722,31
74.	13.	Vidaus elektros tinklai	32.623,97	39.475,00
75.		Darbo projekto parengimas	3.488,39	4.220,95
Bendra kaina EUR:			2.414.447,34	2.921.481,28