
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DPS- 

 

Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų lapkričio mėnesio dvidešimt pirma diena 

Marijampolė 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, juridinio asmens kodas 190495979, 

kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Rimos Striaušienės, 

veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir  

Dainius Janulynas, a. k. 38410311079, vykdantis individualią veiklą, pagal Nuolatinio Lietuvos 

gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1146942, Kaštonų g. 19, Liepakojų k. Simno sen., 

LT-664352 Alytaus r. sav. (toliau – Rangovas) 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos 

sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Užsakovui patikėjimo teise priklausančio pastato 

(muziejaus), esančio Vytauto g. 29, Marijampolėje, langų angokraščių tinkavimo ir paruošimo dažymui 

darbus (toliau – Darbai). Sutarties objektą sudaro: 

1.1. 10 vnt. langų angokraščių tinkavimas ir paruošimas dažymui. 

2. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus 

pagal Rangovo pasiūlymą. 

 

II. SUTARTIES KAINA 

 

3. Pradinės Sutarties vertė – 1200,00 Eur be PVM. 

4. Sutarties kaina – 1200,00 Eur be PVM, PVM – 0,00 Eur, iš viso 1200,00 Eur su PVM. Į 

Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo (jei taikoma), 

reikalingos dokumentacijos parengimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 

5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje 

nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės mokestis. Šiuo atveju Darbų kaina (įkainiai) gali būti 

koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio 

tarifui. Perskaičiuota Darbų kaina (įkainiai) įforminama Šalių papildomu susitarimu, kuris yra šios 

Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teisės 

akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas pridėtinės 

vertės mokestis taikomas tik atliktiems Darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo. 

Pasikeitus kitiems mokesčiams (dėl pasikeitusių kainų lygio, metinės infliacijos ar defliacijos) Sutarties 

kaina perskaičiuojama nebus. 

7. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas 

neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. 

8. Pagal 25 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ 

keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ 

keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau 

esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 

žemiau esantis būdas: 



a) Pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

darbų įkainiai), jei įmanoma: 

- Pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 

- Išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 

- Pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas. 

b) Įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas 

pagal Metodikos1 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

9. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo Sutartį, ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti 

arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar 

Sutartyje nustatytais atvejais. 

10. Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai įmanoma ir toliau 

turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Darbai turi būti pradėti ne 

anksčiau kaip nuo 2023 m. lapkričio 22 d., o užbaigti ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 10 d. Darbų 

atlikimo terminas nepratęsiamas. 

11. Rangovas įsipareigoja deramai, kruopščiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus, 

atsižvelgiant į 10 punkte nurodytą terminą. 

12. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas (priedas Nr. 1). 

13. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti 

darbų (jų dalies) vykdymą. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas dėl šių priežasčių: 

13.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo; 

13.2. kitų dokumentų, reikalingų Darbams atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. 

įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.). 

14. Rangovui baigus Darbus, Užsakovas priima atliktus Darbus pagal Darbų priėmimo-

perdavimo aktą (priedas Nr. 1) jį pasirašydamas. Pretenzijas, jei tokių yra, Užsakovas raštu pateikia 

Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų atlikimo pabaigos. Jei Užsakovas vilkina Darbų 

priėmimo-perdavimo akto pasirašymą ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, nuo Darbų atlikimo pabaigos, 

Rangovas vienašališkai sudaro komisiją iš 3 (trijų) asmenų, kuri konstatuoja Darbų įvykdymą ir 

užfiksuoja tai Darbų priėmimo-perdavimo akte, kuris tampa pagrindu PVM sąskaitai faktūrai už atliktus 

Darbus išrašyti. 

15. Po atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. 

16. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu: 

16.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. 

 
1
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika (toliau – Metodika). 

 

  



16.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. 

16.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 

sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 

straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, 

išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu. 

17. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą 

banko sąskaitą; sąskaitos Nr. LT68 7300 0101 6701 7409; „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą. 

 

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

18. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantas ar draudimo bendrovės laidavimo 

raštas) nereikalaujamas. 

 

V. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS 

 

19. Sutartis gali nustatyti Šalies, kuriai tenka objekto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika, 

pareigą apdrausti Statybos objektą, medžiagas ar kitokį turtą, naudojamų statybos procese, taip pat 

pareigą apdrausti tos Šalies civilinę atsakomybę už kitiems asmenims padarytą žalą. 

20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 str. 11 d., projektuojant, statant, 

rekonstruojant ir kapitališkai remontuojant nesudėtinguosius statinius, atliekant nesudėtingojo statinio 

projekto (jo dalies) ekspertizę, taip pat atliekant visų statinių paprastąjį remontą, išskyrus atvejus, kai 

paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darbų 

ir civilinės atsakomybės draudimu nebūtina. 

 

VI. PAKEITIMAI 

 

21. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti pakeitimus (toliau 

– Pakeitimas). Pakeitimai gali apimti: 

21.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

21.2. bet kurio atskiro Darbo atsiskaitymą arba Darbo apimties sumažinimą; 

21.3. darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

21.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas. 

22. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar 

kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovo. 

23. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo 

pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir 

laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

24. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam 

pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

25. Pakeitimai forminami tokiu tvarka: 

25.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 



apskaičiuotas pagal Sutarties 8 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

25.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties 8 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų 

Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8 

punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 

sutarties kaina (jei reikia); 

25.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus 

darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 

pagal Sutarties 8 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 

siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

26. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu: 

26.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto 

buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo 

galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės 

nesikeičia Darbų pobūdis; arba 

26.2. pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas 

laikomas esminiu, kai dėl jo: 

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, 

kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 

- pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba 

- labai padidėja Darbų apimtis. 

27. Atskiri pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti 

atliekami šiomis aplinkybėmis: 

27.1. prireikia papildomų Darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau 

nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių 

priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

27.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės 

nesikeičia Darbų pobūdis. 

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad 

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas 

priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį 

užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

28. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų 

Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų 

pobūdis. 

29. Atliktų darbų aktai turi būti atlikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 

pakeitimus. 

30. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos  

ir pan., kurios nedetalizuotos darbų kiekių žiniaraščiuose, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, 

kiek toks keitimas neprieštarauja darbų kiekių žiniaraščiams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

31. Jei bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie darbų kiekių žiniaraštyje/-

iuose esančią/-ias klaidą/-as arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo 

vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį 

pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jei reikia) 

įforminti Pakeitimą. 

32. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki 

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 



kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame 

punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi 

teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam 

priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

 

VII. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 

 

33. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose eurais. 

34. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra, Darbų priėmimo-

perdavimo aktas (Sutarties 1 priedas). 

35. Rangovas atlikęs sutartyje numatytus Darbus, pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą 

ir darbų priėmimo-perdavimo aktą. 

36. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pasirašius darbų priėmimo-

perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros 

pateikimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. 

 

VIII. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

37. Užsakovas įsipareigoja: 

37.1. laiku suteikti objektą, kurio dydis ir būklė turi atitikti Sutarties nustatytas sąlygas bei leisti 

Rangovui laiku pradėti tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Darbus; 

37.2. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai ištaisytus tų 

Darbų trūkumus; 

37.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka; 

37.4. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose 

dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus. 

38. Rangovas įsipareigoja: 

38.1. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių 

dokumentų. Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 

priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos; 

38.2. Darbus atlikti pats, subrangovai – nenumatomi. 

38.3. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 

Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per 

garantinį laikotarpį; 

38.4. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus; 

38.5. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, naudodamas naujas ir 

kokybiškas medžiagas; 

38.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius; 

38.7. visus Darbus atlikti sutartais ir Sutartyje įtvirtintais terminais; 

38.8. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų; 

38.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, 

dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas 

užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 

atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 



38.10. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus 

apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių 

komunikacijų vietose ir kt.; 

38.11. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

38.12. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties 

sąlygoms ir normatyviniams dokumentams; 

38.13. Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

39. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi 

netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius. 

40. Užsakovo turtinė atsakomybė: 

40.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05 

procento delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 

41. Rangovo turtinė atsakomybė: 

41.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios 

Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo: 

41.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą; 

41.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas; 

41.1.3. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05 

procento nuo neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

41.1.4. Rangovas atsako už žalą aplinkos apsaugai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei 

tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje. 

 

X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 

 

42. Rangovas medžiagoms ir įrangai privalo suteikti gamintojų taikomas garantijas, bet ne 

mažiau kaip 2 (dviejų) metų, atliktiems įrengimo (sumontavimo) darbams – 5 (penkerių metų, 

paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimties) metų, esant tyčia 

paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

41 str. 1 d.). 

43. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės 

aktuose ir Sutartyse nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. 

44. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš 

Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau. 

45. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, 

dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti. 

46. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, 

nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų 

defektus, nustatytus per garantinį laiką. 

47. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 

padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 

nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo 

kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

 

 

 



XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

 

48. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta: 

48.1. raštišku Šalių susitarimu; 

48.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo 

prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 

48.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje 

Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 

48.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba 

nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl 

įmanomų šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

48.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties keitimo galiojimo 

laikotarpiu ji buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

nuostatas; 

48.6. jei paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, Užsakovas vienašališku sprendimu gali nutraukti Sutartį; 

48.7. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta 

Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 

steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; 

48.8. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės. 

49. Vienašališką sprendimą dėl Sutarties nutraukimo galima priimti tik raštu informavus apie 

tai kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

50. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi 

išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. 

51. Sutartis gali būti nutraukta ir šioje Sutartyje nurodytais atvejais bei kitais Lietuvoje 

galiojančiais teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure) 

 

52. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar 

dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 

kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės 

sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 

nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos 

jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos 

nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. 

nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo 

tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutartie Šalys Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių nevykdymą, 

dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

53. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą 



įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų 

nevykdymo pagrindas. 

54. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. 

Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 

ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

55. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios Sutarties papildymais ir priedais. 

56. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatyta tvarka. 

57. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

58. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 

59. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai: 

59.1. tos aplinkybės atsiranda arba Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo; 

59.2. tų aplinkybių atsiradimo Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo 

protingai numatyti; 

59.3. tų aplinkybių Šalis negalėjo kontroliuoti; 

59.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. 

60. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), 

kurie visiškai nedaro įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimui, galimi abipusiu Šalių 

susitarimu. 

61. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies 

persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, rangovas veiklą, su kuria 

susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu 

procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą). 

62. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas 

raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei 

Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne 

mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus 

atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino 

sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties 

pakeitimo. 

63. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos. 

64. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi 

būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte 

nurodytų dokumentų įteikimu. 

65. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir 

tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 

66. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai 

įgaliotas ją pasirašyti. 

67. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir 

kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, 

kuris laikomas Sutarties originalu. 



68. Užsakovo vadovo sprendimu skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus infrastruktūros koordinatorius Egidijus 

Bičkus, tel. 8 603 60250, el. p.: egidijus.bickus@marijampolesmuziejus.lt , Vytauto g. 29, LT 68300 

Marijampolė. 

69. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė 

kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus. 

70. Sutarties priedai: 

70.1. 1 priedas - „Darbų priėmimo-perdavimo aktas“; 

70.2. 2 priedas – „Rangovo pasiūlymas“. 

 

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Užsakovas 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejus 

Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė 

Įstaigos kodas 190495979 

A.s. LT86 7044 0600 0207 4350 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

Tel. (8 343) 54575 

El. p. markrmuziejus@gmail.com  

 

Direktorė 

Rima Striaušienė 

Rangovas 

 

Dainius Janulynas 

Kaštonų g. 19, Liepakojų k., Simno sen.  

LT-664352 Alytaus r. sav. 

A. k. 38410311079 

A.s. LT68 7300 0101 6701 7409 

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

Tel. (8 670) 29490 

El. p. djanka1984@googlemail.com  

 

 

Dainius Janulynas 

 

  

mailto:egidijus.bickus@marijampolesmuziejus.lt
mailto:markrmuziejus@gmail.com
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Statybos rangos sutarties Nr. DPS- 

1 priedas 

 

 

DARBŲ PRIĖMIMO PERDAVIMO AKTAS 

 

2023-12-        Nr. 3- 

Marijampolė 

 

Dainius Janulynas, (toliau — Rangovas), perduoda, o Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejus, atstovaujamas direktorės Rimos Striaušienės priima pagal 2023 m. lapkričio      d. 

sutartį Nr. DPS-      atliktus darbus. Visi atlikti darbai atitinka sutartyje keliamus kokybės reikalavimus. 

Rangovas visus darbus atliko kokybiškai. Užsakovas dėl šiuo aktu perduodamų darbų pretenzijų 

Rangovui neturi. 

 

 

Šalių rekvizitai 

 

Užsakovas 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejus 

 

 

Direktorė 

Rima Striaušienė 

 

Rangovas 

 

 

 

 

 

 

Dainius Janulynas 

 

  



Statybos rangos sutarties Nr. DPS- 

2 priedas 

 

RANGOVO PASIŪLYMAS 

 

 

DAINIUS JANULYNAS 

Kaštonų g. 19, Liepakojų k., Simno sen., LT-664352 Alytaus r. sav., Tel. (8 670) 29490,  

El. p. djanka1984@googlemail.com 

 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL LANGŲ ANGOKRAŠČIŲ TINKAVIMO IR PARUOŠIMO DAŽYMUI DARBŲ 

PIRKIMO 

 

2023-11-17 

Alytus 

 

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

Rangovo pavadinimas  Dainius Janulynas 

Rangovo adresas  Kaštonų g. 19, Liepakojų k., Simno sen., LT-664352 Alytaus r. 

sav. 

Rangovo įmonės kodas  A. k. 38410311079, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios 

veiklos vykdymo pažyma Nr. 1146942 

Rangovo banko rekvizitai  A.s. LT68 7300 0101 6701 7409 

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

Rangovo PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas 

Telefono numeris Tel. (8 670) 29490 

El. pašto adresas El. p. djanka1984@googlemail.com 

 

II. PASIŪLYMO KAINA 

 

Siūlome perkamus darbus atlikti už kainą, nurodytą lentelėje: 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų rūšis ir aprašymas 

Kaina be 

PVM, Eur 

 

PVM 

tarifas PVM, 

Eur 

Bendra kaina 

su PVM, Eur 

1 2 3  4=3xPVM 5=3+4 

1. Langų angokraščių tinkavimas ir 

paruošimo dažymui darbai 

1200,00 - 1200,00 1200,00 

Iš viso bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: 1200,00 

 

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: Vienas tūkstantis du šimtai Eur 00 ct. 

Iš viso PVM: Nulis Eur 00 ct. 

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: Vienas tūkstantis du šimtai Eur 00 ct 

mailto:djanka1984@googlemail.com
mailto:djanka1984@googlemail.com


Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos 

darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, 

teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome 

įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.  

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę 

ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. 

 

 

  Dainius Janulynas  

(Parašas)    


