
ŽILAIČIŲ K. VERŠIDĖS PASTATO, ŠEDBARŲ K. BEICAVIMO PUNKTO

REKULTIVAVIMO RANGOS  SUTARTIS  Nr.________

                               2023 m. lapkričio       d.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios

registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Danutės

Laivienės, veikiančios pagal pareigybės aprašymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kaslita“, juridinio

asmens kodas 144535557, kurio registruota buveinė yra Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių r., duomenys

apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

direktoriaus Kęstučio Volbeko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu

šioje sutartyje vadinami ,,Šalimis“, o kiekvienas atskirai - ,,Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį,

toliau vadinamą ,,Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų: 

1. SUTARTIES DALYKAS: Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus

pagal Užsakovo pateiktus dokumentus atlikti Žilaičių k. veršidės pastato, Šedbarų k. beicavimo

punkto rekultivavimą, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktus darbus.

Detalus atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (sutarties priedas Nr.

1) ir techninę specifikaciją (sutarties priedas Nr. 2).

2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi

Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo mažos vertės neskelbiamos apklausos sąlygomis, kitais

teisės  aktais ir šia sutartimi.

2.1. UŽSAKOVAS  ĮSIPAREIGOJA:

2.1.1. pateikti Rangovui atliekamų Darbų kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją;

2.1.2. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios sutarties sąlygas;

2.1.3. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;

2.1.4. sudaryti būtinas darbams atlikti sąlygas, vykdyti techninę priežiūrą, organizuoti savalaikį darbų

priėmimą, priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokėti už juos;

2.1.5. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus

trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

2.2. RANGOVAS  ĮSIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo

lėšomis ištaisyti Užsakovo  nurodytus defektus per nustatytą  garantinį laiką;

2.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų

vykdymą, ir atsakyti už bet kokią žalą tretiesiems asmenims susijusią su darbais;

2.2.3. atlikti  darbus, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių;

2.2.4. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja rangos sutarties

sąlygoms  ir normatyviniams dokumentams   bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

2.2.5.  neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo;

2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko

laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą.

Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

2.4. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Darbų kiekių žiniaraštyje

(priedas Nr. 1) ir technine specifikacija (priedas Nr. 2).

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė

darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui

nustato įstatymas.

2.6. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga).

Elektroninio dokumento nuorašas



Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų

nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo,

 praranda  teisę į nuostolių, padarytų dėl   atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Sutarties kaina yra:

11 966,90 Eur/vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši Eur 90 ct, iš kurių

PVM sudaro 2076,90 Eur/du tūkstančiai septyniasdešimt šeši Eur 90 ct. Jei suma

skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas

privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.2. Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal atliktų Darbų

priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir pateiktas

PVM sąskaitas faktūras. Rangovas PVM sąskaitas faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei

tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės

paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

4.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti

ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai. 

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 12.1 punkte

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę,

o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais

atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems

mokėjimams subtiekėjui.

5. DARBŲ ATLIKIMO  TERMINAI

5.1. Darbų pradžia: sutarties įsigaliojimo diena.

5.2. Darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti

pratęsiamas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba

netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui, bet ne ilgiau, kaip

iki 2023 m. gruodžio 29 d. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie

rangos darbų sutarties.

6. ATSISKAITYMAS  UŽ DARBUS

6.1.   Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas)

Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose

Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus,

patvirtinančius  darbų rūšies ir apimties bei produkcijos atitikties paskaičiavimus.

6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir

pašalinti defektai   

7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL

RANGOVO  KALTĖS:

7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai;

7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

http://www.esaskaita.eu)


8. ŠALIŲ  ATSAKOMYBĖ:

8.1. Užsakovas:

8.1.1 nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03

procentų  preliminarios Sutarties  vertės  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  uždelstą  dieną;      

8.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto

statybos  išlaidas  ir  nuostolius,  susijusius  su  Sutarties  nutraukimu.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka

Užsakovui 0,03 procentų Sutarties kainos dydžio delspinigius. Užsakovas tokiu atveju turi teisę

defektus šalinti pats ar pasitelkęs trečiąsias šalis. Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias

su  defektų  šalinimu,  ir  dėl  to  Užsakovo  patirtus  nuostolius;                  

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus

nuostolius;

8.2.3. uždelsęs arba atlikęs darbus nekokybiškai moka Užsakovui 0,03 procentų visos preliminarios

Sutarties vertės delspinigius  už  kiekvieną uždelstą  dieną iki darbų atlikimo arba pataisymo.

8.2.4. Delspinigių suma gali būti sumažinta Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl Užsakovo ar trečiųjų

asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių nei viena iš šalių Sutarties pasirašymo metu nenumatė ir

negalėjo nenumatyti.

8.2.5. Be delspinigių, Rangovas, pažeidęs Sutarties sąlygas (nekokybiškai atlikti darbai, darbų

atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Užsakovui 5 ℅ baudą nuo preliminarios Sutarties vertės.

Bauda mokama kiekvienu Sutarties sąlygų pažeidimo atveju. Užsakovas turi teisę baudą sumažinti,

Rangovui įrodžius, kad sąlygos buvo pažeistos dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda ir

delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami:

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų;

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per

30 dienų nuo jų gavimo dienos;

8.2.6. Baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo).

9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad  atlikti darbai atitinka  norminių dokumentų reikalavimus.

9.2. Sutarties objektui nustatomas vienų metų garantinis laikotarpis.

9.3. Garantinis laikas  skaičiuojamas nuo statinio darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1.Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar

tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą

sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius.

11.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per

dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių

išnykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai

nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais,

sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

11.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

11.6. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
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1 2 .   S U B T I E K I M A S 

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs

Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede,

pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.4. Jei subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba

subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose

nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo

dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme

numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad

Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu

subtiekėju.

12.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties

dalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis, priedas Nr. 2 – techninė specifikacija;

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos

įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

14.2. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – 2 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi

egzemplioriai turi vienodą galią.

14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Valdas Ivanauskas, Kelmės

rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo

86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų pirkimų

skyriaus specialistai.

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS 

SĄSKAITOS:

UŽSAKOVO:                    RANGOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracija        UAB „Kaslita“

Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė        Kalnelio g. 2, LT-80269, Kužiai, Šiaulių r.

Įmonės kodas 188768730        Įm. k. 144535557

AB Luminor bankas                   PVM k. LT445355515

Banko kodas 40100                   AB “SEB bankas”

Sąskaitos Nr. LT44 4010 0438 0003 0074               Banko kodas 70440

Tel. (8 427) 69052       Sąskaitos Nr. LT15 7044 0600 0219 6296

      Tel. (8 686) 09480

Administracijos direktorė Danutė Laivienė         Direktorius Kęstutis Volbekas

_____________________                                             ________________________

              (parašas)                                                                              (parašas)

A.V.                                                                                A.V.







Priedas Nr. 2

ŽILAIČIŲ K. VERŠIDĖS PASTATO, ŠEDBARŲ K. BEICAVIMO PUNKTO

REKULTIVAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Griovimo įranga ir metodai.

Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą.

Visa įranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų

saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą

statybvietėje.

Griovimo darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių statybos (griovimo) veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus.

Žymuo Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai

TS-01 Esamų inžinerinių tinklų panaikinimas (perkėlimas*)

Inžinerinių tinklų nėra.

TS-02 Konstrukcijų ardymas, griovimas

Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu būdu, nuo viršaus link apačios. Plytų

mūras, gelžbetonis, plieninės konstrukcijos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi būti

vykdomi laikanti visų darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Už darbuotojų sveikatą ir saugumą atsako

rangovas. 

Radus asbesto turinčių statybinių medžiagų, laikantis saugaus darbo taisyklių, jas būtina saugiai

išgabenti ir utilizuoti. Po šiukšlių išvežimo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

Pastato konstrukcijos turi būti pilnai išardomos tiek virš žemės paviršiaus, tiek ir po žeme (pamatai,

inžinerinių tinklų įvadai, atramos ir pan.).

Pabaigus ardymo ir demontavimo darbus, rangovas privalo pašalinti šiukšles. Aplinka turi būti

paliekama švari, tvarkinga, tinkama naudoti.

TS-03 Statybinių šiukšlių išvežimas

Po ardymo darbų aplinka turi būti švari tvarkinga ir išvalyta nuo atliekų. Negali būti išsikišusių,

įgilintų į žemę detalių. Atliekos sukraunamos mechaniniu būdu. Statybinės atliekos turi būti

tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos

turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai:

 jei atsirastų komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos turi būti susmulkinamos mobilia įranga
ir paliekamos statybvietėje;

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

 jei atsirastų pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga,
vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos,

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių,

galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

TS-04 Grunto išlyginimas

Išardžius visas konstrukcijas, žemės paviršius turi būti išlyginamas, atsižvelgiant į esamą reljefą.

Rangovas prieš vykdydamas darbus turi įsivertinti ar bus reikalingas papildomas gruntas reljefo

lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kainą ir atvežimo bei paskleidimo kaštus turi

įsivertinti pasiūlyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi būti sutankinamas ir išlyginamas, neturi

būti duobių ar nelygumų.
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