PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. lapkri¢io 29 d. Nr. U-816
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba. atstovaujama vado plk. Itn.
Mindaugo Juotkaus. veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V- 470 (toliau — Uzsakovas), ir UAB ..Liperus™.
juridinio asmens kodas 303034441, atstovaujama direktoriaus Dariaus Matulionio, veikiangio pagal
imonés istatus (toliau — Rangovas). toliau kartu Sioje sutartyje vadinami . Salimis™, o kiekvienas
atskirai — ..Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatymu. sudare Sig
Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi™, it
susitaré del toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties objektas .
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis. medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises aktuose, |
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés Depu tarnybos
saudyklos (2001p). adresu Karaliaus Mindaugo g. 11. Rukla, patalpos remonto darbus (toliau —
darbai). o Uzsakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumoketi Rangovui
| Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
| letumc Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 19999.12 Eur (devyniolika tiikstan¢iy devyni Simtai dev yniasdeSimt devyni eurai.

12 ) su PVM visais kitais mokesciais ir islaidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sia Sutart].

2.1.1. I-o etapo darbuy verté — 1089.00 Eur (vienas tikstantis aStuoniasdesimt devyni eurai. 00 ct.)
| su I’VVI.

| 2.1.2. 11-o etapo darby verte — 18910.12 Eur (aStuoniolika tiikstan¢iy devyni Simtai desimt eury. 12
| ct.) su PVM. '
2.2. Sutarties kaina gali baiti keiciama $iais atvejais:
2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina. nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir ijkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ..Remonto darby lokaliné samata™
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka:
I 7.3.2. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
numd\lu darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.
2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSujy |
pirkimu jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje. patvirtintoje

Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95. nustatytas
salygas.

| 3. Mok¢jimo salygos
' _". . Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba. o mokeétoju — Lietuvos

kariuomené.
3 2 Mokeéjimai pagal $ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3. Rangovas. israSydamas PVM saskaita fakttirg. turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
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3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj. o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka i VMI surenkamaja saskaita:
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms. Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keic¢iami.
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy
| Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.
' 3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — numatyta Sutarties
' bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

j Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

' 4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11. Rukla (Mokomojo pulko teritorija)
' 4.2. Remonto darbai bus atlickami dviem etapais:

' 4.2.1. 1-0 etapo darbai turi biti atlikti nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2023 m. gruodzio 15 d.

finansavima. po Krasto apsaugos sistemos statiniy remonto darby plano patikslinimo. bet ne véliau
kaip iki 2024 m. birzelio 1 d. I § terminag nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas d¢l
aplinkybiy. kuriy nebuvo galima i$ anksto numatyti Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Darby atlikimo terminas (I-o etapo) — nurodytas Sutarties 2 priede ..Kalendorinis darby
vykdymo grafikas™ (toliau — 2 priedas). | §j termina nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas. |
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.4. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo salygas.
4.5. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik del aplinkybiy. kurios |
nepriklauso nuo Rangovo. taip pat del: :
4.5.1. isskirtinai nepalankiu gamtiniu salygy (taikoma darbams. kuriy kokybé priklauso nuo |
gamtiniy salygy): |
4.5.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu:

4.5.3. bet kokio vélavimo. kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UzZsakovo
personalui.

4.6. Rangovas privalo uztikrinti. kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodytu Viesuju pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2' dalyje. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindzian¢ius dokumentus, nurodytus VieSuju pirkimy jstatymo 51
straipsnio 12 dalyje. kad néra salygy. numatyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovo prasomus dokumentus ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
prasymo gavimo dienos.

4.7. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

| 5.1 Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

| 6. Papildomi darbai

| 6.1. Taikomos salygos. numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.
| 6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos

' 16 d. jsakyme Nr. V-808 ..Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo™ !
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé .
' 7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
| — 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties isigaliojimo dienos ir galioja iki visiSko sutartiniy
jsipareigojimuy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas nenumatytas.
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9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
| nutraukti Sutartj.

| 11. Subrangovai
11.1. Rangovas $iai Sutar¢iai vykdyti subrangovo nepasitelks.

12. Kitos nuostatos:
12.1. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — LK LV JAT Ruklos jgulos
aptarnavimo centro virSininkas, tel. +370 706 75410.
12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ techning prieziiira — LK LV [AT RJAC IPS statiniy prieZitiros
inzinierius Gintautas Jaras. tel. +370 706 75444,
12.3. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — statybos direktorius Jonas Kestutis
Davidavicius. tel. +370 630 81262.

13. Sutarties priedai:

1 priedas ..Remonto darby lokaliné samata™, 1 lapas:

2 priedas ..Kalendorinis darby vykdymo grafikas™. 1 lapas:
3 priedas ..Techniné specifikacija, 22 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
LK LV [guly aptarnavimo tarnyba UAB ..Liperus™
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius J. Savickio g. 4-7, Vilnius
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303034441
| Tel. (8 5)278 53 43 PVM mokétojo kodas LT100007658415
| Faksas (8 5)211 38 14 A.s. LT98 4010 0424 0397 8136
' Mokétojo rekvizitai: Luminor Bank
Lietuvos kariuomené Tel. +370 641 07164
juridinio asmens kodas 188732677 El p. aleksas.alsauskas@liperus.com
Sv. Ignoto g. 8. LT-01120 Vilnius
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank. banko kodas 73000
PVM mokeétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus Darius Matulionis
A. V. A. V.

e



PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindines savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai. kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbuy pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darbu atlikimo terminas — laikas. skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
riemimo dienos. jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogings
islaidos. susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, Kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos. kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis. atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai. mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti. uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga. MedZiagos ir visi kiti daiktai. skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybviet¢je, tame tarpe gali
biiti darbininkai. kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas. padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos. | kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos. ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas. kuris atstovauja UZsakovui. vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybes apraSyme). Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripazinimo
suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus. numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negincijama pinigy suma, kuria Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai. jeigu prievole nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé. valstybés
institucijos. savivaldybé. savivaldybés institucijos). kurie néra Sios Sutarties salys.
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1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas. apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kra$to apsaugos sistemos institucijos ir ju padaliniai.
1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliu nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skaic¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliu ir straipsniu pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Sutarties trukme ir Kkiti terminai yra skaic¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimuy ar ity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje. tai pagal Sutartj mokéjimu ar kity prievoliy ivykdymo terminas yra artimiausia
po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje. kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje. gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirkSciai.

1.7. Tais atvejais. kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skai¢iais. vadovaujamasi zodine prasme. '

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigu suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka. salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus. numatytus Sutartyje. Siai Sutarciai yra taikomas fiksuotos kainos su perziira apskaiciavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus. kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje. bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar
iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje
seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus. taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numaityti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susij¢ darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus
laikoma. kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susij¢ darbai yra jskaicivoti j naujy laipty
irengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing. o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokamay).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj. o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyc¢io
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina. perskaiCiuojama tik ty darbu, kurie yra neatlikti ir bus
atlickami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina:

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo. sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy, taciau kaina neperskaic¢iuojama
tuo atveju. jeigu poky¢io procentiné israiska nevirsija 5 (penkiu) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniu ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty darbu, kuriuos jis dél
savo kaltes velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. kaina. Kaina perskai¢iuojama pagal tai. kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries§
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainu indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaina perzitirint antra ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neispirkti pagal Sutart} darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):



2.4.1. kai dél nenumatyty. nuo Saliu nepriklausanciy aplinkybiy. racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitlyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés. salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas.
apskaiGiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siulyma dél keistiny darbu,
Ly. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata. sudaryta pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainu nustatymo biidus. ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sililyma. koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby. tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir batiny Sutarciai
ivykdyti (uzbaigti). poreikio (jskaitant. bet neapsiribojant, ir Sutarciai ivykdyti reikalingy darby.
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugu, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant. bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy
darby. numatyty Sutartyje ar jos prieduose. kiekiy sumazejimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:

2.4.3.1. sutardiai jvvkdyti reikalingy darby. numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaz¢jimo:
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo). pagal kurj vykdomi darbai, keitimo:

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo:

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre¢iu paslaugy. darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo):

2.4.3.5. dél papildomuy darbu jsigijimo poreikio. kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant Sutartj.
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus:
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytu darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju. jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu. skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis. atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdzZiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartvje. Sivo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numaiyla
fiksuota kaina, nes suma uZ iy darby pasikeitusiq apimij nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dyvdzZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma. vir§ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta $iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali bti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu.
isskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkéiuose isvardyty priezasciy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir iforminama rastu Salims pasiraSius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiutu kursy svyravimo. teisés akty pasikeitimo (idskyrus Sutartyje numatytas isimtis),
statybos produktu. jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (isskyrus Sutartyje numatytas iSimtis). Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutariies Specialiojoje
dalyje nenurodvta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesuju pirkimu istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje

6



(toliau — Metodika). patvirtintoje VieSyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus. kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai. be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties. neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo. per Uzsakovo nurodyta termina
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus:

2.9.2. Uzsakovas. apskaic¢iuodamas atsisakomu arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus. ju kaina skaic¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby isigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zzemiau pateikiamus blidus prioritetine tvarka. t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks$¢iau esantj biida, gali biiti tatkomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius:

2.9.2.2 jei jmanoma. isskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio. pavyzdZiui, tinkavimo
ikainj isskaic¢ivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistvmas, daZymas* darbo jkainio:

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindZia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyvzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus. kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj:

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokescius. statybos
produkty ir jrengimy. mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines. statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisykles™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau Kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos:

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui:

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darbu kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokétina pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys). nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini Siai SutarCiai jvykdyti ar ne) ir
salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz §iuos darbus Rangovui nemoka.

. Uzsakovo teisés ir parcigos

.1. Uzsakovas turi teisg:

.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kieki. terminus ir kokybe:

1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspejes Rangova
apie tai ne veéliau kaip likus Swrarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby
atlikimo pradzios:

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiek¢jais
israsus. tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius:
.1.4. skirti prizifirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

.2. Uzsakovas jsipareigoja:

.1. skirti prizitirétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus):

2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
erdavimo ir priémimo akta:

.2.3. perduoti Rangovui dokumentus. leidziancius vykdyti darbus:

3.2.4. pranedti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos. kuria suzinojo apie darbu defektus:

3.2.5. priimti i3 Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanCius atliktus darbus bei sumoketi
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.
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4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius. sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus.
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:

4.2.2. skirti remonto darby vadova. nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviet¢ (statinj ar
statinio dalj):

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietes perdavimo
ir pricmimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy. kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy. kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje. taip pat pasiradytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus. paslepty darby aktus,
pazymas apie atlikty darby ir islaidy verte, PVM saskaitas fakturas:

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus. jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produktu pavyzdzius. atlikti jy matavimus ir bandymus:

4.2.7. nevykdyti priziarétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita pa3alinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus. kuriuos jis atliko:

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darbu defektus. bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos. kuria suzinojo apie darby defektus:

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms:

42.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja. kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos:

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka. o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti 18 teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai. ivairias liekanas. Siuksles ir nuolauzas. paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei irenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos.
silumos. vandentickio. $iuksliy idvezimo ir pan.) i3laidas. patirtas dél Rangovo vykdomuy darbuy.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.12.3. isaugoti aplinka. kelius. aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila. konstrukcijas. baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju bukle:

4.2.13. uztikrinti. kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai. ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus:

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete. buty patikrinta jrenginiu, statybos
produkty ir ju sudétiniu daliy kokybé. ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka. o nustacius
juose defekty. savo saskaita pakeisti j kokybiskus:

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZzsakovo nustatytus
darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti Uzsakovui defekty
padalinimo kaina ir kompensuoti kitas Uzsakovo turctas islaidas. susijusias su defekty 3alinimu:
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4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZzsakovui apie iskilusias aplinkybes. uz Kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis:

4.2.16. rastu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus). pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte. paslepty darby aktus. aprasymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat. kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose:
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai:

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta. Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu grazinti statybviete UZzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta:

4.2.19. Uzsakovui keic¢iant einamujy mety finansavimo dydi. pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma):.

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas. bitinas jvykdyti Sutarti, numatytus konkurso salygose. papildomomis ar
nenumatytomis islaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy vertg. PVM saskaitos —
faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSuju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali baiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3u, o Rangovui yra bitina jsigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu. Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktliras (jeigu specialiojoje
dalyje numaryta. kad si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste. kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta. kad garantas/laiduotojas neatsaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dienu nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
suma. nevirdijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta. kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar sglygos. kurios jpareigoty UZzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei. kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
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avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui
nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punkitas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutartics
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe.
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg. o
subtiekéjas. norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisale
sutartis tarp UZzsakovo. Rangovo ir jo subtickéjo. kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka. kurioje numatoma teise Rangovui prieStarauti nepagristiems mokejimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutini mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma. Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimu jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teises akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniu jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas
turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais. kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma isskyrus atvejus. kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darbu rezultato perdavimo-
priemimo aktas.
6.3. 1ki Atliktu darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus
dél darby. kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus. UZzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas. gaves tokj reikalavima. privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.
6.4. Rangovas. ne veliau kaip pried 10 (deSimt) dieny, rastu pranesa Uzsakovui apie numatoma darby
uzbaigima. pradydamas organizuoti ju pri¢mima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo proceduiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teise
priimti negincijama atlikty darby dalj. pateikiant motyvuota rasyting pretenzija deél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZzsakovui pasirasyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to. kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina. kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Uzsakovas pasiraio Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas. nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).
6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.
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6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojant] dokumenta (draudimo bendroves iSduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija).
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty. nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidu apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesne kaip 5 procenty darbuy kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti 1§ Rangovo pateikti
irodymus. kad dokumentas. kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliu jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente. uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
raStiSko praneSimo. patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i8 UZsakovo
gavimo. sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. suma. reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu.
pasalinima. pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita:

6.9.2. visa likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokeéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. moka UZzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirta zala. jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai. privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai. paslepty
statinio elementy (konstrukciju. vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamu statybos produkty ir jrenginiy. kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira) nustatomas
tickéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu isrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniu paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta.
Uzsakovas vienasalidkai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lésomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu. faksu.
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogings tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienagalis defektu aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny. statinio naudotojas gali paSalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali bati pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(isskyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos). ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
5.8 papunk¢io salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be
PVM. 3aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
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7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejivykdyma. jeigu ji laiku
irodys. kad jsipareigojimuy nejvykde del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis. kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy. privalo
nedelsdama. bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo.
rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés. nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése. patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsiparcigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus. mokéti Uzsakovui 0.1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti:

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbu dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus ctapus), mokeéti Uzsakovui
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota diena:

8.2. Rangovas. per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus. moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas. per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepagalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0.1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Zalinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo saskaita. 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy
islaidy vertés dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas. per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty. moka Uzsakovui 0.2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena. kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teise. apie tai ispéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka. kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
idskai¢iuotu i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai.
susidaranciai i darbu kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius. mokétinus UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus. del kuriy atlikimo su Uzsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty. autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty priezasciy. Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaic¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliu, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia
Sutarti nejvykdyty isipareigojimy vertes (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliu i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami. jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy.
atliekamy pagal komercines sutartis. vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraius Sutartj. ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
wZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija. Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo rasta. uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves rastiska patvirtinima. kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste. kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bati jradyta. kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo. patvirtinan¢io Sutarties nutraukima del bent vieno 18
11.2.1 — 11.2.11 punktuose idvardinty priezas¢iy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma. nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraytos nuostatos ar salygos. kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raSta isdavusiai jmonei. kad su Rangovu Sutartis nutraukta teis¢tai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visu darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima isdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimu, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima. tokiomis pac¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdvmas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo 8io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pradyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.
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9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali bliti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdvti darbus pagal Sutartj. jis privalo rastu nedelsdamas. bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena.
apie tai praneSti UZsakovui. pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma. kol bus paSalinti nurodyti
trukdziai ar kliatys. Uzsakovui sutikus. darbai gali bhiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui. ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbu vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas. jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant del subrangovu/subtiekéju kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali bati sustabdyti del $iy aplinkybiu: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimuy. kurie nebuvo
numatyti. bet kuriuos biitina atlikti, poreikio: papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta). be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio: dél statinio projekto
klaidu: kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.):
tre¢iyju Saliu jtakos: dél finansavimo sustabdymo ar trikumo: biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma. nustaCius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezasciy,
itakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena. sustabdyti darby. ju dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i§ UZsakovo.
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny ]a;]\otarplm kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip pries 135 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj $alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis. kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i8nykima. privalo
apie tai radtu informuoti Kita Sutarties Salj ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarima del
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu:

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo. leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teisg
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu ter mhm

nur ()(f]. it ter H?H?h‘
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus

Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais:

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius. i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus:
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11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma):

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy:
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj:

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. sustabdo tking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

11.2.11. Rangovas. jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigu plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje:

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melaginga informacija pateikusiu tiekeju sarasa.

11.2.13. paaiskéja. kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavoju nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybes:

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsni/Viesuju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsni.
11.2.16. paaiskéja. kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1. 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygu pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢u sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi. sprendziami deryby budu.
o nepavykus taip idspresti ginco. jis bus nagrinégjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasin¢jimas
13.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai. prasymai. kiti dokumentai ar susiradin¢jimas yra siun¢iami
lietuviv/angly (taikoma. jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, ju
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
stunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami Uzsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasira$ytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . Prane$imai turi biiti siun¢iami Sutarties spcmahoJOJe dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais. numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo toki reikalavima
pranesime.
13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies lel\\lmu pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku. negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

.
14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treciosioms $alims apie ja jokios informacijos. isskyrus atvejus, kai to reikalaujama
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LR teises akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktin¢ informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys. Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties salys uztikrina. kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys. kuriems tai yra bitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo ivardintus subtickéjus ir Gaveja (jei toks nurodytas).
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekejas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja. kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose. Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomenu konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys. kurie buvo tvarkomi sickiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus. gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima. Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. PraneSime apie pazeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobudis. galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés. kuriy buvo imtasi.
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimuy pagal $ia Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darbu priezitra vykdys Surarties \peuaho;o,re dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prlem]mo faktas visais atvejais turi biiti iforminamas
bahq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir pri¢émimo aktais.

3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
aulcnlzsl\l ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenyb¢ teikiama tekstui anglu kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliu neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutart;
be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
qutarlluz Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

5.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas. sertifikatus,
le:dlmus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licenciju pazeidimy. kylan¢iy is Sutarties ar padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina. kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeid¢ savo kompetencijos
(jstaty. nuostaty. statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo. sprendimo. jsakymo. jokio privalomo teiseés akto (taip pat ir
lokalinio. individualaus). sandorio. teismo sprendimo (nutarties. nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas. adresas. telefono numeris. fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris. kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé. telefonas. elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Mindaugas Juotkus Darius Matulionis
A. V. A. V.



2023-11-)Sutarties Nr. U- /4>

SES 1 priedas
RUKLA Lokaliné samata Nr. S001
1 ETAPAS Sudaryta 2023 m. lapkric¢io meén. kainomis
13 viso: €1 089,00
Suma
Eil. Nr. Darby ir iSlaidy apraSymai Mato vnt Kiekis Kaina
Skyrius Bendrastatybiniai darbai
1 Betono dangos isardymas pneumoplaktuku, kai m3 72 125,00 900,00
dangos storis 200 mm
15 viso uZ skyriy Bendrastatybiniai darbai 900,00
1§ viso su netiesioginémis iSlaidomis 900,00
rengimai
Bendra verté be PVM 900,00
PVM 189,00
Bendra verté su PVM 1089,00
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. Itn. Mindaugas Juotkus Darius Matulionis
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