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Pirkimo salygy
2 priedas

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, ADRESU EIVENIU G. 2, KAUNAS, NAUJOS
STATYBOS IR ENDOKRINOLOGIJOS KORPUSO KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

20 m. d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno Kklinikos, juridinio asmens kodas
135163499, kuriy registruota buveiné yra Eiveniy g. 2, LT-50161, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie
jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos generalinio
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkeviciaus, veikian¢io pagal jstatus (toliau [ Uzsakovas), i§ vienos
puses

ir

UZdaroji akciné bendrové ,,Archis®, juridinio asmens kodas 300646127, kurios registruota buveiné
yra Kieciy g. 86, LT-46419 Kaunas, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridiniy asmeny registre, atstovaujama Direktoriaus Roko Urbono, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau —
Teikejas), 18 kitos pusés,

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig gydymo
paskirties pastato, adresu Eiveniy g. 2, Kaunas, naujos statybos ir Endokrinologijos korpuso kapitalinio
remonto projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau —
Sutartis).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau —
Civilinis kodeksas) ir juos jgyvendinanciuose teisés aktuose, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje apibrézta kitaip.

1.2. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi
VieSyjy pirkimy jstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy
dokumenty priedais, Teikéjo pasitlymu.

1.3. Jeigu Teikéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Teikéjas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — gydymo paskirties pastato, adresu Eiveniy g. 2, Kaunas, naujos
statybos ir Endokrinologijos korpuso kapitalinio remonto projektavimo ir projekto vykdymo
prieZitros paslaugos (toliau — Paslaugos), kuriy techninés charakteristikos, kokybé, kiekiai ir (ar) apimtis ir
kiti kriterijai nurodyti Sutarties priede Nr. 1, Techninéje specifikacijoje.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Teikéjas jsipareigoja laikydamasis teisés aktuose
nustatyty reikalavimy ir geriausios praktikos tinkamai, kokybiskai ir laiku teikti Sutarties 2.1 punkte
nurodytas Paslaugas pagal Sutartyje ir Techninéje specifikacijoje iSdéstytas salygas, o UzZsakovas
isipareigoja priimti kokybiskai suteiktas Paslaugas ar jy dalj ir apmokéti uz jas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

2.3. Paslaugy teikimo vieta — Eiveniy g. 2, Kaunas.

2.4. Paslaugy teikimo pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena. Atskiri Sutarties vykdymo terminai
nurodyti Sutarties 5.1 punkte.

2.5. Teikéjas prisiima visis$ka atsakomybg uz teikiamas ir suteiktas Paslaugas.



3. Sutarties kainos apskai¢iavimo buidas ir Pradinés sutarties verte

3.1. Vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95 ,,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo buidas — fiksuota kaina. Perzitros atvejis numatytas Sutarties 3.3-

3.4 punktuose.
3.2. Pradinés Sutarties verté:
3.2.1. Sutarties kainos skirstinys:

Elrl' Paslaugy pavadinimas Kiekis I\\//Is;to Kaina Eur be PVM
1 2 3 4 5
Projektiniy pasiilymy parengimas ir kitos prieSprojektinés
paslaugos: esamy statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy
komunikacijy iStyrimas, dokumenty komplektavimas
projektavimo salygoms gauti, projektiniy pasitlymy
1. | parengimas,  topografinés  nuotraukos  parengimas, 1 kompl. 10 940,00
inZinerinés geologinés ataskaitos parengimas, projektiniy
pasitilymy vieSinimas; techninés, projektavimo uZzduoties
parengimas, paraisky prisijungimo ir specialiosioms
salygoms gauti parengimo paslaugos ir kt.
2. | Techninio projekto parengimo paslaugos 1 kompl. 10 940,00
Statyba leidzianCio dokumento gavimas (Siame etape turi
biti atlikta techninio projekto korekcija pagal Uzsakovo
pastabas,  atlikta projekto ekspertizé (gauta teigiama
3 iSvada),  iStaisytos  ekspertizés  pastabos,  gautas ! kompl. 5470,00
infrastruktiros mokescio apskaiciavimo aktas ir statyba
leidZziantis dokumentas)
4. | Darbo projekto konstrukcijy dalies parengimo paslaugos 1 kompl. 10 940,00
5. | Darbo projekto visy kity daliy parengimo paslaugos 1 kompl. 10 940,00
6. | Projekto vykdymo priezitiros paslaugos 1 kompl. 5 470,00
Pradinés sutarties verté Eur be PVM (skaiciais ir zodZiais): 54 700,00
(penkiasdeSimt

keturi tikstanciai
septyni Simtai
eury, 00 ct.

PVM suma Eur (skaiciais ir zodZziais):

11 487,00
(vienuolika
tikstanciy keturi
Simtai
aStuoniasdeSimt
septyni eurai, 00
ct

Pradinés sutarties verté Eur su PVM (skaiciais ir zodziais):

66 187,00
(SeSiasdesimt Sesi
tukstanciai vienas

Simtas
aStuoniasdeSimt
septyni eurai, 00

ct.

3.2.2. Teikéjas neatSaukiamai patvirtina, kad Sutarties kaina apima visus mokescius, i ja
jskai¢iuotos visos iSlaidos, apimancios viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui, t. y.
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Sutarties 3.2.1 punkte nurodyta kaina yra galutiné ir ji apima, jskaitant, bet neapsiribojant, Sias Teikéjui
tenkancias i$laidas: jrangos, jrankiy, medziagy, gaminiy, techniniy ir organizaciniy priemoniy ir kity daikty,
reikalingy SutarCiai vykdyti, iSlaidas; visy dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimo, derinimo,
pateikimo, iSlaidas; visas kitas Teiké&jo patiriamas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su Paslaugy
teikimu, bet kokiy darby ar (ir) paslaugy, reikalingy Paslaugoms teikti, kuriuos Teikéjas, biidamas srities
specialistu, galéjo ir turéjo numatyti, jei bity buves pakankamai riipestingas ir tinkamai atsizvelges | ta
aplinkybe, kad Uzsakovas siekia, jog Teikéjas teikty Paslaugas, kartu atlikdamas ir susijusius darbus ar (ir)
paslaugas, reikalingus ar (ir) numatytus pirkimo dokumentuose, siekiant naudotis Paslaugomis (jy rezultatu)
pagal jy tiesiogine paskirtj be papildomy iSlaidy i§ Uzsakovo pusés; visas kitas Teikéjo patiriamas tiesiogines
ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Paslaugomis. Uzsakovas Teikéjui neatlieka jokiy kity mokéjimy ir (ar)
papildomy mokéjimy, iS§skyrus Sutartyje nustatyta Sutarties kaing.

3.3. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél mokesciy pakeitimo

3.3.1. Visais atvejais, teisés aktais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj, arba mokéjimo
tvarka, tokie pakeitimai turi buiti taikomi tiems atlikty Paslaugy aktams ir sgskaitos faktiiroms, kurias
Teikéjas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be
PVM nekeiciama.

3.3.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas
perziuréti Sutarties kaing, kuriai taikoma perzitra.

3.4. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél kainy lygio pokycio

3.4.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teis¢ inicijuoti Sutartyje numatytos
Sutarties kainos (perskai¢iuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuri neapmokéta Teikéjui) perskai¢iavima
(keitimg) ne anks¢iau kaip po 6 (8e$iy) ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaiciavimas jau
buvo atliktas — nuo paskutinio perskaiciavimo pagal §j punktg dienos), jeigu Ukio subjektams suteikty
paslaugy kainy pokytis (k), apskaiciuotas kaip nustatyta 3.4.4 punkte, virSija 5 procentus. Atlikdamos
perskai¢iavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos departamento vie$ai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies reikalaudamos pateikti oficialy Lietuvos
Statistikos departamento ar kitos institucijos iSduotg dokumentg ar patvirtinima.

3.4.2. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reikime laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
data, indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, kainy pokytj (k), perskaiCiuotg Pradinés
sutarties verte.

3.4.3. Perskaiciuota kaina taikoma uzsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro susitarimg dél
kainos perskaiéiavimo.

3.4.4. Nauja kaina apskai¢iuojama pagal formule:

a;, =a+ (%X :1), kur
a— kaina (Eur be PVM) (jei ji jau buvo perskaiciuota, tai po paskutinio perskaic¢iavimo)
a1 — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)
k — Pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso grupe ,,M71 Architektiros ir inZinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizé*) apskai¢iuotas Ukio subjektams suteikty paslaugy indekso grupés ,M71
Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé” kainy pokytis (padidéjimas arba
sumazejimas) (%). ,,.k* reikSme skaiiuojama pagal formulg:
k= @?X 100 — 100, (proc.) kur

Zlad
INdnajausias — kreipimosi dél kainos perskai¢iavimo i$siuntimo kitai Saliai datg naujausias paskelbtas Ukio
subjektams suteikty paslaugy indekso grupe M71 Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizé).
INd,ragsia — laikotarpio pradzios datos (ménesio) Ukio subjektams suteikty paslaugy indekso grupés M71
Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé. Pirmojo perskai¢iavimo atveju
laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo ir vélesniy perskai¢iavimy
atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskaic¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo
indekso reik§més ménuo.

3.4.5. Skaifiavimams indeksy reik§més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu.
Apskaiciuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po
kablelio, o apskai¢iuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dvieju skaitmeny po kablelio.

3.4.6. Vélesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas

perskaiciavimas.



4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1. i tinkama, saziningg Teikéjo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma visa Sutarties galiojimo
laikotarpj ir | netesybas, nuostoliy atlyginimg Teikéjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartj ir (ar)
pazeidziant teisés akty reikalavimus;

4.1.2. kontroliuoti ir prizitreéti Teikéjo teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams;

4.1.3. organizuoti UzZsakovo ir Teikéjo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

4.1.4. teikti pastabas dél Teikéjo teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Sutarties reikalavimams;

4.1.5. bet kuriuo metu tikrinti Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, o pastebéjes nukrypimus nuo
Sutarties salygy, bloginancius Paslaugy atlikimo rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai
pranesti Teikéjui. Jeigu Paslaugy atlikimo metu paaiskéja, kad Paslaugos nebus atliktos tinkamai, Uzsakovas
turi teis¢ nustatyti Teikéjui protingg terming trilkumams pasalinti, o jeigu Teikéjas per nustatyta terming $io
reikalavimo nejvykdo — inicijuoti Sutarties nutraukimg ir (ar) nuostoliy atlyginima;

4.1.6. Paslaugy priémimo metu patikrinti perduodamas Paslaugas bei po patikrinimo pasiraSyti
Paslaugy priemimo dokumentus, kai Paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus;

4.1.7. vykdyti tokias funkcijas (jskaitant, bet neapsiribojant): jgalioti Teikéja atstovauti Uzsakovui
projektavimo salygas ir statyba leidZianéius dokumentus iSduodanciose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su Paslaugy teikimu; konsultuoti Teikéja projekty rengimo klausimais; perzitréti Teikéjo parengtus
Projektinius pasitilymus, Techninj ir Darbo projektus bei rastu pateikti Teikéjui pastabas dél minéty projekty
trakumy, j kurias Teikéjas privalo atsizvelgti; tvirtinti Techninj projekta, gavus teigiamas bendrosios
techninio projekto ekspertizés iSvadas; pateikti Teikéjui turimg turto ir technine dokumentacijg, reikalinga
Sutarciai jvykdyti; organizuoti bendrosios techninio projekto ekspertizés paslaugy isigijima bei Sios
ekspertizés atlikima; organizuoti statybos uzbaigimo procediira;

4.1.8. rastu pateikto ir motyvuoto praSymo pagrindu reikalauti Teikéjo darbuotojo/Teikéjo pareigas
vykdancio asmens pakeitimo, jei mano, kad Sis asmuo netinkamai vykdo pareigas;

4.1.9. nepriimti netinkamai, nekokybiskai suteikty Paslaugy, iki kol bus istaisyti nurodyti trilkumai;

4.1.10. reikalauti, kad Teikéjas savo sgskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas
privalomas pastabas;

4.1.11. Sutarties vykdymo metu, siekdamas jsitikinti, kad Teikéjas laikosi Sutarties 4.4.10, 4.4.17,
4.4.19 punktuose nurodyty reikalavimy, bet kuriuo Sutarties metu praSyti Teikéjo pateikti atitikimag
jrodancius dokumentus;

4.1.12. kitas teises, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Sutarties vykdymo metu suteikti Teikéjui informacijg rastu ir Zodziu ir (ar) dokumentus,
biitinus Sutarciai vykdyti;

4.2.2. sumokéti Teikéjui uz tinkamai ir kokybiskai atliktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas
Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

4.2.3. priimti Saliy sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka §ios Sutarties ir Paslaugoms
taikomus teisés akty reikalavimus;

4.2.4. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir (ar) galiojanc¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

4.3. Teikéjas turi teise:

4.3.1. gauti apmokéjimg uz Paslaugas, su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj;

4.3.2. reikalauti, kad Uzsakovas priimty perduodamas Paslaugas, atitinkancias pirkimo dokumenty,
Sutarties ir Paslaugy teikimui taikomy teisés akty reikalavimus, ir pasira§yty perdavimo—priémimo akta;

4.3.3. gauti visa informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

4.3.4. kitas teises, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) galiojanciuose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

4.4. Teikéjas jsipareigoja:

4.4.1. prie§ pradédamas teikti Paslaugas, iSsiaiskinti UZzsakovo pageidavimus bei atsizvelgti i jo
pastabas bei pasitlymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZsakovo
pageidavimus laikantis Techninés specifikacijos reikalavimy ir vadovaujantis galiojan¢iomis teisés akty,
reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

4.4.2. laiku, tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;



4.4.3. teikti Paslaugas, nurodytas Sioje Sutartyje, vadovaujantis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje, nustatytomis sglygomis, projekto rengimo dokumenty bei galiojancCiais teisés akty
reikalavimais;

4.4.4., teikti Paslaugas Uzsakovui pagal Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma ripestingiau
bei efektyviau, jskaitant, bet neapsiribojant, uztikrinant Paslaugy teikimg pagal geriausius visuotinai
pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudojant visus reikiamus jgiudzius, zinias ir
atsizvelgiant j kitus Saliy bendrai aptartus tikslus bei vadovaujantis UZsakovo rastidkais nurodymais;

4.4.5. paskirti (pasamdyti) statinio projekto vadova (Teikéjo atstova);

4.4.6. parengti statinio projektinius pasiilymus, pilnos apimties Techninj projekta ir pilnos
apimties Darbo projekta pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Kitus
projektavima ir statyba reglamentuojancius bei galiojancius teisés aktus, Techning specifikacijg, pirkimo
dokumentus, vykdyti projekto vykdymo priezitra. Kadangi projektuojamame statinyje numatoma
vykdyti veiklg, susijusig su jonizuojan¢ia spinduliuote, Teikéjas, rengdamas projekts, privalés
atsizvelgti | patalpy paskirtj, numatomg jrangg, technologija ir vadovautis specialiaisiais radiacinés
saugos reikalavimais, bei uzsakyti ir parengti projekto radiacinés saugos dalies specialigja ekspertizg.
Detalus privalomy atlikti veiksmy ir reikalavimy apraSas yra pateiktas Sios Sutarties priede Nr. 1 —
Techninéje specifikacijoje. Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi Teikéjui, todél Teikéjas,
pasiraSes Sutartj, patvirtina, kad jam zinomi visi reikalavimai ir uzduotys, numatytos Techningje
specifikacijoje ir jos privalomos vykdymui;

4.4.7. vykdyti statybos darby projekto vykdymo priezitirg. Projekto vykdymo priezitira vykdoma
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, patvirtintu Aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848, apima visy projekte numatyty darby vykdymo prieziiira iki
visy statybos darby pabaigos. Apie darby pradzia Teikéjas bus informuotas prie§ 5 (penkias) darbo dienas
rastu;

4.4.8. uztikrinti, kad Teikéjas ir jo darbuotojai, specialistai, subteikéjai ar kiti pasitelkti asmenys,
vykdydami projekto vykdymo prieziiira, statybos objekte (ir rangovo organizuojamuose gamybiniuose
pasitarimuose) lankytysi ne reciau kaip kartg per savaite; tikrinty, ar statinys statomas laikantis Projekto
sprendiniy, ir apie tai jrasyty j statybos zurnalg, organizuoty pastebéty Projekto klaidy taisyma; j statybos
darby zurnalg suraSyty atliktus statybos darbus, neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir
reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti; drausty naudoti statybos produktus (statybines medziagas,
statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie
tai jrasyty | Statybos darby zurnala; atlikty Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus; spresty kitus su
Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

4.4.9. uztikrinti, kad Teikéjas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla;

4.4.10. uztikrinti, kad Paslaugas teikty kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamag
galiojant] kvalifikacijos atestata bei kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutart]
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

4.4.11. uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu, biity
parengti nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis;

4.4.12. uztikrinti, kad Techninio projekto techninése specifikacijose (ar kitose projekto sudétinése
dalyse) nebiity nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus
gamintojo ar tiekéjo tickiamoms statybinéms medZiagoms, jrengimams ar teikiamoms paslaugoms, arba
prekiy zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, standartai, sertifikatai, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar statybiniams produktams Techniniame projekte biity sudarytos palankesnés (iSskirtinés)
sglygos naudoti Siuos produktus arba juos atmesti atlickant rangos darbus. Toks nurodymas yra leidziamas
isimties tvarka, kai statybinio produkto nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibudinti. Siuo atveju nurodymas
privalomai pateikiamas jrasant ZodZzius ,,arba lygiavertis®;

4.4.13. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias atsiradusias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Teikéjui pradéti, teikti ir (arba) uzbaigti Paslaugy teikima nustatytais terminais (jskaitant ir
Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, pan.);

4.4.14. uztikrinti 1§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma ir apsauga, jos neperduoti, neperleisti tretiesiems asmenims. Uzsakovui
paprasius, grazinti visus i$ jo gautus, Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;



4.4.15. Teikéjas yra atsakingas uz subteikéjy, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimag taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

4.4.16. Teikéjas patvirtina, kad yra gaves visus biitinus duomenis, kuriuos Teikéjas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kurie gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Paslaugoms. Salys susitaria ir Teikéjas pripazjsta, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Teikejo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Paslaugy vykdymui ir uzbaigimui;

4.4.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj turés teisg
verstis $iy Paslaugy teikimu, uztikrinti pirkimo, kurj jvykdzius buvo sudaryta $i Sutartis, dokumentuose
nustatyty jo pasalinimo pagrindy nebuvima;

4.4.18. teikiant Paslaugas uztikrinti saugos darbe, prieSgaisrinés saugos, techninés, civilinés saugos
ir aplinkos apsaugos bei kity galiojanciy teisés akty nustatyty reikalavimy, taikomy teikiant Paslaugas,
laikymasi (jei taikoma);

4.4.19. jeigu reikalaujama pirkimo dokumentuose, visa sutarties galiojimo laikotarpj uztikrinti
nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos arba lygiaverciy reikalavimy laikymasi ir, UZsakovui
papraSius, pateikti Siame Sutarties punkte nurodyty aplinkosauginiy reikalavimy laikymosi jrodymus,
dokumentus;

4.4.20. uztikrinti Sutarties priedo, Techninés specifikacijos, 16.3 punkto laikymasi ir, Uzsakovui
paprasius, pateikti Siame Sutarties punkte nurodyty reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus;

4.4.21. savo sagskaita apsaugoti UZzsakova nuo bet kokiy pretenzijy, ieskiniy ar nuostoliy,
atsirandanciy dél Teikéjo veiksmy ar aplaidumo vykdant Sutartj, bei atlyginti dél savo veiksmy padaryta zala
tretiesiems asmenims bei jy patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, dél bet kokiy teisés akty
pazeidimo, neteiséto patenty, prekiy/paslaugy zenkly, kity intelektinés nuosavybés objekty panaudojimo,
netinkamos kokybés prekiy/paslaugy sukeltos zalos ar bet kokiy asmeny teisiy pazeidimo;

4.4.22. savo saskaita apsidrausti profesinés civilinés atsakomybés draudimu, kaip tai numato
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, visam Sutarties vykdymo laikotarpiui ir iki projektavimo pradzios
pateikti Uzsakovui civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Teikéjas
savo sgskaita privalo pratesti privalomojo draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu
nurodyta Siame punkte, bei pateikti Uzsakovui tai jrodanc¢ius dokumentus. Jei Sutarties galiojimo/sutartiniy
Isipareigojimy jvykdymo terminas pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratesta ir privalomojo draudimo
sutartis. Teikéjas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pratgsimo pateikti Uzsakovui
civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Sutarties vykdymas be
draudimo sutarties laikomas Sutarties vykdymu neturint teisés verstis Sia veikla;

4.4.23. laikytis Civilinio kodekso ir kity su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu susijusiy Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teisés akty nuostaty ir uztikrinti, kad Teikéjo darbuotojai specialistai, subteikéjai
bei kiti pasitelkti asmenys jy laikytysi. Teikéjas garantuoja Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostoliy
atlyginima, jei Teikéjas ar jo darbuotojai, specialistai, subteikéjai ar kiti pasitelkti asmenys nesilaikyty
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims
biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.4.24. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

4.4.25. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Uzsakovo nurodyty Techningje
specifikacijoje ar pagal projektavimg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus biutinus atlikti statybinius
tyrimus;

4.4.26. apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5
(penkias) dienas, rastu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty buti
pateikti;

4.4.27. bendradarbiauti su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg su Sutarties vykdymu
susijusiais Kklausimais, operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Paslaugy trikumus ir
netikslumus bei iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;

4.4.28. atlyginti nuostolius UZzsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus atvejus, kai
toks pazeidimas atsiranda d¢l Uzsakovo kaltes;

4.4.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir (ar) galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, ir uztikrinti, kad visy Sutartyje ir (ar) teisés aktuose nustatyty jsipareigojimy
laikytysi Teikéjo darbuotojai, specialistai, subteikéjai ar kiti pasitelkti asmenys, uz kuriy veiksmus/neveikima
atsako Teikéjas.



5. Sutarties vykdymo terminai ir Sutarties galiojimas

5.1. Paslaugos turi biti teikiamos tokiais terminais:

Maksimalus
Eil. Paslaugy pavadinimas atlikimo terminas
Nr. (kalendorinémis
dienomis)

1. | Projektiniy pasiiilymy parengimas ir kitos prieSprojektinés paslaugos: esamy
statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy komunikacijy iStyrimas, dokumenty
komplektavimas projektavimo salygoms gauti, projektiniy pasitlymy
parengimas, topografinés nuotraukos parengimas, inZinerinés geologinés
ataskaitos parengimas, projektiniy pasiilymy vieSinimas; techninés,
projektavimo uzduoties parengimas, paraisky prisijungimo ir specialiosioms 120
salygoms gauti parengimo paslaugos ir kt.

Pradzia — Sutarties jsigaliojimo data.

Trukmé — 120 kalendoriniy dieny.

Iki — Uzsakovo projektiniy pasitlymy patvirtinimo. Vie§inimo procediiros
atlikimo laikas j §j terming nejtraukiamas.

Techninio projekto parengimo paslaugos

PradZzia — projektiniy pasitlymy pritarimo data po vieSinimo procediiros.
Trukmé — 120 kalendoriniy dieny.

IKi — projektinés dokumentacijos perdavimo Uzsakovui akto pasiraS§ymo datos.

120

3 Statyba leidzian¢io dokumento gavimas (Siame etape turi biiti atlikta techninio
" | projekto korekcija pagal UzZsakovo pastabas, atlikta projekto ekspertizé (gauta
teigiama iSvada), iStaisytos ekspertizés pastabos, gautas infrastruktiros | Pagal galiojancias
mokescio apskai¢iavimo aktas ir statyba leidZiantis dokumentas) tvarkas
Pradzia — techninio projekto parengimo data.
IKi — statyba leidZian¢io dokumento gavimo datos.

4 Darbo projekto konstrukcijy dalies parengimo paslaugos
" | Pradzia — statyba leidziancio dokumento gavimo data.
Trukmé — 60 kalendoriniy dieny.

IKi — statybos darby pradzios.

60

Darbo projekto visy kity daliy parengimo paslaugos

PradZzia — statybg leidzian¢io dokumento gavimo data.

Trukmé — statybos laikotarpiu.

Iki — projektinés dokumentacijos perdavimo Uzsakovui akto pasira§ymo datos.

Statybos laikotarpiu

6 Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

" | Pradzia — statybos darby vykdymo pradzia. ) )
Trukmé — statybos laikotarpiu. Statybos laikotarpiu
IKi — statybos darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos.

5.2. Sutarties 5.1 punkte nurodytas (-i) Paslaugy teikimo terminas (-ai) gali buti pratgstas (-i) ne
ilgesniam kaip 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiui esant Sioms aplinkybéms (kai tenkinama
bent viena i$ Siy salygy), jskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. dél teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujy
teiseés akty jsigaliojimo;

5.2.2. dél valstybés ir savivaldos institucijy veikimo/neveikimo, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Sutarties vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sutarties vykdymui;

5.2.3. dél nenugalimos jégos (force majeure), kuri apibrézta Sutarties 13 straipsnyje, padariniy,
apie kuriuos Teikéjas buvo praneSes Uzsakovui ir kurie sutrukdé Teikéjui vykdyti Sutartj;

5.2.4. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy saglygy UZsakovo valstybéje, kurios gali pakenkti tinkamam
Paslaugy atlikimui, kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres teikéjas nebiity galéjes tikétis ir tai
jvertinti;

5.2.5. kai UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas tiesiogiai turi jtakos Teikéjo galimybei teikti Paslaugas;

5.2.6. kai Uzsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildomg viesaji pirkima;




5.2.7. kai Uzsakovui pagrjstai kyla jtarimy dél Paslaugy kokybés ir reikia laiko patikrinti bei
jsitikinti Paslaugy kokybe;

5.2.8. dél sustabdyto finansavimo arba finansavimo trikumo, Kkai vieSasis pirkimas yra
finansuojamas i§ biudzeto;

5.2.9. dél bet kokio uzdelsimo, kliticiy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Teikéjas neturi jtakos ir uz
kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZzsakovo personalui arba
tretiesiems asmenims.

5.3. Jei yra Sutarties 5.2 punkte nurodyta (-os) aplinkybé (-és) pratesti Paslaugy teikimo termina,
Salis turi apie tai rastu informuoti kita Salj. Kita Salis, gavusi tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Sio raSto gavimo dienos prlvalo iSnagrinéti raStg bei priimti motyvuota sprendimg, kurj rastu
pateikia §j ra$ta siuntusiai Saliai. Salims nesutarus dé¢l Paslaugy atlikimo termino pratesimo, gincas
sprendziamas Sutarties 16 straipsnyje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati sudaromas rasytlnls Saliy
susitarimas dél Paslaugy atlikimo termino pratgsimo, kuris jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar)
aplinkybés ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5.4. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirasius ir Teikéjui pateikus Sutarties 6 Straipsnyje
nurodyta tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki galutinio sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdesimt $eis) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, arba kol Sutarties Salys susitaria ja nutraukti, arba Sutartis yra nutraukiama
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas jvyksta anksciau.

5.5. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilinés atsakomybés uz Sutarties
pazeidima.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties jvykdymas turi bati uztikrintas banko ar kredito jstaigos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rastu, pateikiant jj su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima
jrodanciais dokumentais. Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma, Teikéjas, vietoj Siame Sutarties punkte
nurodyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento, gali ] UZzsakovo nurodyts saskaita banke pervesti
sumg, nurodyta Sutarties 6.2 punkte (kartu su pervedimg jrodancia dokumento kopija).

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimg Teikéjas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos arba per pirmiau nurodyta terming pervesti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma j UZsakovo banko saskaita: A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410, AB
»Swedbank*, banko kodas 73000. Uztikrinimo verté — 10 % (deSimt procenty) nuo Pradinés sutarties vertés
be PVM, nurodytos Sutarties 3.2.1 punkte. UzZtikrinimo suma — 5 470,00 Eur (penki tukstanciai keturi §imtai
septyniasdesimt, 00 ct). Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko arba kredito jstaigos garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng arba joje (jame) nurodytg vélesne diena, taCiau ne
véliau kaip jos (jo) pateikimo Uzsakovui dieng, ir galioja nepertraukiamai ir neatSaukiamai visg Sutarties
galiojimo laikotarpj. Tuo atveju, kai Paslaugy teikimo ir (ar) Sutarties galiojimo terminas yra pratesiamas,
Paslaugos yra sustabdomos, arba Teikéjas véluoja atlikti Paslaugas, atitinkamai turi biti pateiktas naujas arba
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.

6.3. Teikéjui per Sutarties 6.2 punkte nurodytg laikotarpj nepateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, Sutartis nejsigalioja ir Saliy nesaisto jokie sutartiniai jsipareigojimai. Tokiu atveju UZzsakovas
igyja teise teisés akty nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam teikéjui ir reikalauti Teikéjo atlyginti
dél to kylanc¢ius Uzsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Teikéjo pasitilymo galiojimo uztikrinimu (kai
taikoma), nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.

6.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buiti besglyginis ir neatSaukiamas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad Teikéjas pazeidé
Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiSkai nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai. Jeigu Teikéjas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai,
Uzsakovas jgyja teise kreiptis j jstaiga, i8davusig Sutarties jvykdymo uztikrinimg dél sumokéjimo pagal
Uzsakovo pateiktg reikalavimg.

6.5. Jei Sutarties vykdymo/galiojimo laikotarpis yra pratgsiamas ir Sutarties vykdymo metu
uztikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Teikéjas per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Uzsakovo rasto gavimo dienos turi pateikti naujg uztikrinima tokiomis pac¢iomis saglygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Teikéjas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurj i $iy teisiy
gynimo budy:



6.5.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdyma, vadovaujantis Sutarties 15 straipsniu arba

6.5.2. nutraukti Sutart;.

6.6. Jei Teikéjas i§ dalies ar visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos
netinkamai, pazeidzia Sutartyje nustatytas prievoles, UZsakovas pareikalauja i§ Sutarties jvykdymo
uztikrinima iSdavusio juridinio asmens sumokéti visag sumg ar jos dali priklausomai nuo nejvykdytos
Sutarties dalies vertés, kurig uZtikrinima iS§daves juridinis asmuo (garantas) jsipareigojo sumokéti. Negali
biti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Prie$ pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Teikéja,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagrjsty savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties
uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Teikéjas i$ dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji buvo
nutraukta dél Teikéejo kaltés.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas, jskaitant uzstata, nurodyta Sutarties 6.1 punkte, gavus
Teikéjo rasytinj prasSyma, grazinamas Teikéjui per 10 (desimt) darbo dieny, jeigu jis laiku ir tinkamai jvykdé
visus jsipareigojimus pagal Sutartj ir yra pasiraSytas Paslaugy perdavimo—priémimo aktas arba, jei Sutarties
vykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezascCiy.

7. Paslaugy perdavimas—priémimas ir Paslaugy kokybé

7.1. Uzsakovas priima Paslaugas:

7.1.1. kai Teikéjas suteikia Sios Sutarties 3.2.1 punkte pateiktos lentelés tam tikroje eilutéje
nurodytas Paslaugas, pasirasomas tarpinis (-iai) Paslaugy perdavimo—priémimo aktas (-ai);

7.1.2. Darbo projektas ir Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos gali biiti priimamos dalimis,
proporcingai atliktai Paslaugy apim¢éiai — kitos Paslaugos priimamos tik pilnai jas atlikus:

7.1.2.1. Projektiniai pasitilymai priimami tik uzbaigus visas vieSinimo procediiras (jei taikoma);

7.1.2.2. Techninis projektas priimamas tik gavus teigiamas specialiosios ir (ar) bendrosios projekto
ekspertizés iSvadas ir statybos leidima;

7.1.2.3. Darbo projekto konstrukcijy dalis priimama tik gavus teigiamas dalinés darbo projekto
ekspertizés iSvadas;

7.1.2. kai baigiamos vykdyti visos Paslaugos pagal Sutartj ir pasiraSomas galutinis Paslaugy
perdavimo—priémimo aktas.

7.2. Paslaugy perdavimui jforminti Teikéjas kartu su perduodamais dokumentais pateikia
Uzsakovui pasiraSyti Paslaugy perdavimo—priémimo aktg (-us), kurj (-iuos) UzZsakovas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Paslaugy perdavimo—priémimo akto kartu su atitinkamais dokumentais gavimo
dienos privalo perzitréti, pasirasyti ir grazinti Teikéjui. Atsisakius priimti Paslaugas, Uzsakovas privalo
pateikti Teikéjui motyvuotg atsisakyma priimti Paslaugas.

7.3. Uzsakovui atsisakius priimti Paslaugas ir nepasirasius Paslaugy perdavimo—priémimo akto,
Uzsakovas suraSo defektinj akta, kuriame nurodomi perduodamy dokumenty ir (ar) Paslaugy teikimo
trikumai ir pagrjsti terminai juos pasalinti. Defektiniame akte nurodytus trikumus Teikéjas paSalina savo
saskaita.

7.4. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Teikéjui pretenzijas dél jau priimtos projektinés dokumentacijos
ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Paslaugy perdavimo—priémimo akto pasira§ymo,
taciau $is terminas neatleidzia Teikéjo nuo atsakomybés, vadovaujantis Sutartimi bei Lietuvoje galiojanciais
teisés aktais, dél véliau iSrySkéjusiy projektavimo klaidy.

7.5. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad suteiktos Paslaugos neatitinka
Sioje Sutartyje ar pirkimo dokumentuose nustatyty kokybiniy, kiekybiniy ar kitokiy reikalavimy, tokiu atveju
sudaromas ir abiejy Saliy pasiragomas defektinis aktas. Teikéjui nepagristai atsisakius pasirasyti defektinj
akta, jis pasiraSomas UZzsakovo vienaSaliskai ir jteikiamas Teikéjui pasiraSytinai arba iSsiunciamas
registruotu pastu.

7.6. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Paslaugy perdavimo—priémimo akto ir neatlikti mokéjimy,
kol Teikéjas nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty,
arba kol Salys nesusitaria rastu dél jy kompensavimo tvarkos.

7.7. Teikéjas privalo Uzsakovui pateikti Techninio ir Darbo projekty visy daliy po 1 (vieng)
originalg ir (arba) po 3 (tris) popierines kopijas bei kompiutering (-es) laikmena (-as):

7.7.1. kompiuterinéje laikmenoje su Techniniu projektu turi bati jrasyta: Techninis projektas PDF
formatu, Techninis projektas, pasiraSytas elektroniniais paraSais, bréziniai PDF ir DWG formatais,
apraSomoji dalis — Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais;



7.7.2. kompiuterinéje laikmenoje su Darbo projektu turi biti jrasyta: Darbo projektas PDF formatu,
Darbo projektas, pasirasytas elektroniniais paraSais, bréziniai PDF ir DWG formatais, apraSomoji dalis —
Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais.

7.8. Paslaugos, jy kokybé, kiekis, Teikéjo personalas, kiti kriterijai privalo atitikti pirkimo
dokumentuose, Sutartyje, Techninéje specifikacijoje nustatytus kokybés ir (ar) atitinkamus kvalifikacinius
reikalavimus, teisés akty, reglamentuojan¢iy Paslaugy kokybés, teikimo, saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymga Salys atsako pagal
galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo
Isipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos
viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.2. Jeigu Teikéjas véluos suteikti Paslaugas arba bet kuri Salis supranta, kad negalés laiku
jvykdyti savo jsipareigojimy, ji privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie vélavima ir kokia jtaka tai turés
Sutarties vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su Teikéjo Paslaugy atlikimu, Teikéjas turi informuoti, koks
yra realus Paslaugy atlikimo terminas.

8.3. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas neatlicka apmokéjimo Sutartyje nustatytais terminais uz
priimtas kokybiskai suteiktas Paslaugas (jy rezultata), t. y. véluoja apmokéti uz suteiktas Paslaugas be
pateisinamos priezasties, Teikéjo pareikalavimu UZzsakovas moka Teikéjui 0,05 % dydzio delspinigius nuo
laiku neapmokétos sumos (be PVM) uz kiekvieng uzdelsta mokéti diena.

8.4. Tuo atveju, jei Teikéjas nesilaiké Paslaugy atlikimo ir (ar) jy perdavimo tarpiniy arba
galutiniy terminy, ir (ar) uzdelsé garantiniy jsipareigojimy vykdymg, UZsakovas, neribodamas kity savo
teisiy gynimo priemoniy, reikalauja Teikéjo sumokéti tokio dydzio ir tokia tvarka delspinigius:

8.4.1. nuo kitos dienos po to, kai jsipareigojimas turéjo buti jvykdytas, iki 15 kalendorinés dienos —
0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Pradinés sutarties vertés (be PVM), kuri nurodyta Sutarties 3.2.1 punkte,
uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki jsipareigojimy jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo—priémimo
akto pasirasymo dienos ($i diena jskaitoma));

8.4.2. nuo 16 kalendorinés dienos iki 30 kalendorinés dienos — 0,06 proc. dydzio delspinigius nuo
Pradinés sutarties vertés (be PVM), kuri nurodyta Sutarties 3.2.1 punkte, uz kiekvieng termino praleidimo
dieng iki jsipareigojimy jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos (i diena
jskaitoma));

8.4.3. nuo 31 kalendorinés dienos iki jsipareigojimy jvykdymo dienos — 0,08 proc. dydzio
delspinigius nuo Pradinés sutarties vertés (be PVM), kuri nurodyta Sutarties 3.2.1 punkte, uz kiekvieng
termino praleidimo dieng iki jsipareigojimy jvykdymo dienos (Paslaugy perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo dienos (8i diena jskaitoma)).

8.5. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas. Salys susitaria ir Teikéjas sutinka, kad Sutartyje nustatytos netesybos néra nepagristai didelés —
netesybos laikomos teisingomis ir minimalia neginéijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, patirta
dél Salies padaryto Sutarties paZeidimo, kad kitai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

8.6. Prievolés pazeidimo atveju Salis jsipareigoja privalomas mokéti netesybas sumokéti ne ginco
tvarka ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kitos Salies motyvuoto rasytinio
reikalavimo ir nuo joms apmokéti iSraSytos sgskaitos faktiiros ar kito dokumento gavimo dienos. Uzsakovas
turi teise¢ netesyby suma vienagaliskai (be atskiro prane§imo) sumazinti Teikéjui mokéting suma.

8.7.  Netesyby uz vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies
nuo Sutartyje numatyty jos pareigy tinkamo vykdymo.

8.8. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynimo priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti
kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

8.9. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties
pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti dél Sutarties
nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

8.10. Jeigu laisva valia Salys nesutaria dél delspinigiy skai¢iavimo arba tampa aisku, kad Teikéjas
nepajégus jvykdyti Sutarties ar ja vykdo netinkamai, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sioje Sutartyje
numatytu Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.
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8.11. Isaiskéjus projekto klaidoms, Uzsakovas turi teise reikalauti jy pasalinimo Teikéjo saskaita.
Teikéjui per UZzsakovo nurodytg protingg terming neiStaisius projekto klaidy, Uzsakovas turi teis¢ Teikéjo
saskaita uzsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo jmonéje bei reikalauti dél to
Uzsakovo patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo, tame tarpe ir nuostoliy, susijusiy su papildomais statybos
darbais.

8.12. Jeigu ekspertizés metu iSaiskinamos projektavimo klaidos, reikalaujancios perprojektavimo,
papildomos ekspertizés, papildomy paslaugy islaidas kompensuoja Teikéjas bei atlygina Uzsakovo dél to
patirtus tiesioginius nuostolius. Salys taip pat susitaria ir Teikéjas sutinka, kad tuo atveju, jeigu dél Teikéjo
veiksmy ar neveikimo, ar netinkamo veikimo rangovas reiskia Uzsakovui kainos didinimo reikalavima, §j
kainos skirtuma kompensuoja Teikéjas.

8.13. Garantinis terminas ir garantijos:

8.9.1. Teikéjas statyby metu ir 5 (penkis) metus po statybos uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo
momento atsako uz iSaiskéjusius defektus dél projekto truokumy, 10 (deSimt) mety po statybos uzbaigimo
dokumenty pasiraS§ymo momento atsako uz i$aiskéjusius statinio paslépty elementy (konstrukcijy, vamzdyny
ir kt.) defektus dél projekto trikumy.

8.9.2. Garantinio laikotarpio metu nustac¢ius Techninio projekto trikumus, Teikéjas privalo
neatlygintinai juos iStaisyti bei atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka

9.1. Uz tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas Uzsakovas atsiskaito su Teikéju mokeéjimo
pavedimu | Teikéjo Sioje Sutartyje nurodyta banko saskaita. Teikéjas privalo nedelsiant rastu informuoti
Uzsakova apie banko saskaitos pakeitimus. Mokéjimai atlieckami eurais.

9.2. Uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitymai atlickami pagal Teikéjo tinkamai surasyta ir
Uzsakovui pateiktg sgskaitg faktiira ir tarpinj/galutinj Paslaugy perdavimo—priémimo akta (-us), ne véliau
kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo $iy dokumenty gavimo dienos. Uz atliktas Paslaugas Siame
punkte nurodytu terminu atlickami tokie mokéjimai:

9.2.1. apmokéjimas uz Projektiniy pasitilymy parengimg ir kitas prieSprojektines paslaugas
(Sutarties 3.2.1 punkte nurodytos lentelés 1 eiluté) — ne daugiau kaip 20 proc. Pradinés sutarties vertés su
PVM, nurodytos Sutarties 3.2.1 punkte;

9.2.2. apmok¢jimas uz Techninio projekto parengima (Sutarties 3.2.1 punkte nurodytos lentelés 2
eiluté) — ne daugiau kaip 20 proc. Pradinés sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 3.2.1 punkte;

9.2.3. apmokéjimas uz Statyba leidzian¢io dokumento gavima (Sutarties 3.2.1 punkte nurodytos
lentelés 3 eiluté) — ne daugiau kaip 10 proc. Pradinés sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 3.2.1
punkte;

9.2.4. apmokéjimas uz Darbo projekto konstrukcijy dalies parengimg (Sutarties 3.2.1 punkte
nurodytos lentelés 4 eiluté) — ne daugiau kaip 20 proc. Pradinés sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties
3.2.1 punkte;

9.2.5. apmokéjimas uz Darbo projekto visy kity daliy parengima (Sutarties 3.2.1 punkte nurodytos
lentelés 5 eiluté) — ne daugiau kaip 20 proc. Pradinés sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 3.2.1
punkte;

9.2.6. apmok¢jimas uz Projekto vykdymo prieziiirg (Sutarties 3.2.1 punkte nurodytos lentelés 6
eiluté) — ne daugiau kaip 10 proc. Pradinés sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 3.2.1 punkte;

9.2.7. apmokéjimas uz likusig Paslaugy kaing (jeigu mokéjimai buvo atlieckami mazesniais
procentiniais dydziais, nei nurodyta Sutarties 9.2.1-9.2.6 punktuose) atliekamas Sutarties 9.2 punkte
nurodyta tvarka ir terminais po Paslaugy atlikimo.

9.3. Vykdant Sutartj, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sgskaitos
fakttiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy
saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime
(ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy sgskaity fakttiry standartas), teikiamos Teikéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis (informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama
adresu https://www.esaskaita.eu). Siame punkte elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita
faktira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu
ir elektroniniu budu. Jeigu yra informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ pazeidimy, dél kuriy negalimas Uzsakovo
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ir Teikéjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis $ia sistema, vykdant Sutartj sgskaitos fakttros
gali buti teikiamos ne elektroninémis priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél mokéjimo
dokumenty pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. Teikéjas sgskaitg
faktirg Uzsakovui privalo teikti tik tada, kai UZsakovo atstovas (-ai) paraSu patvirtina tarpinj ar galutinj
Paslaugy perdavimo—priémimo akta.

9.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikéjais galimybé: yra.

9.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikéjais tvarka:

9.5.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.1.-10.2 punktuose
nurodytos informacijos gavimo raStu informuoja subteikéja (-us) apie tokig tiesioginio atsiskaitymo
galimybe.

9.5.2. Tais atvejais, kai subteikéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
raStu pateikdamas praSyma Uzsakovui, turi biiti sudaroma triSal¢ sutartis tarp Uzsakovo, Teikéjo ir jo
subteikéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, atsizvelgiant j Sig Sutartj ir
subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Subteikimo sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki
Uzsakovo atsiskaitymo su subteikéju. Sioje sutartyje nurodoma Teikéjo teisé priestarauti nepagristiems
mokéjimams.

9.5.3. Subteikéjas, prie§ pateikdamas saskaitg faktiira Uzsakovui, turi ja suderinti su Teikéju.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subteikéjo iSraSyta saskaita faktirg raStu patvirtina atsakingas Teikéjo
atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. UzZzsakovo atlikti mokéjimai subteikéjui pagal jo pateiktas
saskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kurig Uzsakovas turi sumokéti Teikéjui pagal Sutarties salygas ir
tvarka. Teikéjas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas faktiras Uzsakovui, atitinkamai ] jas nejtraukia
subteikéjo tiesiogiai UZzsakovui pateikty ir Teikéjo patvirtinty saskaity sumy. Subteikéjui iSmokéty sumy
dydziu yra mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

9.5.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikéju neatleidzia Teikéjo nuo jo prisiimty jsipareigojimy
pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju, Teikéjui Sutartimi
numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subteikejui.

9.5.5. Atsiskaitymai su subteikéju atlickami triSaléje sutartyje nustatytomis kainomis, bet
nevirSijant Sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju faktiskai nesutampa
Teikéjo ir subteikéjo nurodytos faktiSkai mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Teikéjui ir
neatitikimai pasalinami Teikéjo saskaita.

9.5.6. Subteikéjui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subteikéjui gali biti
atliekamas tik po to, kai UZsakovas priims Paslaugas (jy dalj). Kilus gincui tarp Teikéjo ir subteikéjo, jie
gincus sprendZia savarankiskai, Uzsakovui nedalyvaujant.

10. Subteikéjai, jy keitimo tvarka

10.1. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Teikéjas jsipareigoja
Uzsakovui rastu pranesti tuo metu zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
nurodydamas Sutarties dalj, kuri bus perduodama subteikimui.

10.2. Teikéjas jsipareigoja informuoti UZsakova rastu apie subteikéjy, apie kuriuos jau yra praneses
Uzsakovui, pavadinimy, kontaktiniy duomeny, jy atstovy pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie naujus subteikéjus
pateikiami ir subteikéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai (jei taikoma) ir atitiktj
kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZiantys dokumentai. Minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Teikejas kreipiasi j Uzsakova su prasymu dél subteikéjo keitimo (pasitelkimo). Uzsakovas reikalauja, kad
naujo subteikéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalauta pirkimo dokumentuose, o jei pasitilymas
buvo vertintas pagal kaing (sgnaudas) ir kokybe — ir Teikéjo pateiktame pasitilyme nurodyta (j kurig buvo
atsizvelgta vertinant pasitlymg), kvalifikacijg. Jei subteikéjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimy ar
atitinka bent vieng pirkimo salygose nustatyta paSalinimo pagrindg (jei taikoma), Uzsakovas reikalauja, kad
Teikéjas pakeisty minétg subteikéja reikalavimus atitinkanciu subteikéju.

10.3. Jei keiciami subteikéjai, kuriy pajégumais (kvalifikacija) rémési Teikéjas, siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi buti pateikti naujo subteikéjo
paSalinimo pagrindy nebuvimg (jei taikoma) patvirtinantys dokumentai ir atitiktj kvalifikaciniams
reikalavimams pagrindziantys dokumentai, vadovaujantis Sutarties 10.2 punktu.

10.4. Jei keiciami subteikéjai, kuriy pajégumais (kvalifikacija) nesirémé Teikéjas, siekdamas
atitikti kvalifikacijos reikalavimus, kartu su informacija apie naujus subteikéjus neturi buti pateikti naujo
subteikéjo pasalinimo pagrindy nebuvima (jei taikoma) patvirtinantys dokumentai ir atitiktj kvalifikaciniams

12



reikalavimams pagrindziantys dokumentai, taciau Teikéjas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise turintys subteikéjai.

10.5. Teikéjas, rastu kreipdamasis j Uzsakova dél sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naujg subteikéja,
privalo pateikti tai pagrindzian¢ius dokumentus (informacija), vadovaujantis Sutarties 10.1-10.4 punktais.

10.6. Uzsakovas, gaves Sutarties 10.5 punkte nurodyta rasta, per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Teikéjo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti raSta ir priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia
Teikéjui. Salims nesutarus dél subteikéjo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, gincas sprendziamas Sutarties 16
straipsnyje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél subteikéjo
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa
neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

10.7. Subteikéjo pasitelkimas nekeicia Teikéjo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo. Subteikéjo
veiksmai vykdant Sutartj Teikéjui sukelia tokias pacias pasekmes kaip jo paties veiksmai. Uzsakovo
sutikimas, kad atitikciai pirkimo dokumenty reikalavimams ir (ar) sutartiniams jsipareigojimams vykdyti
biity pasitelkiami subteikéjai ar tiesioginis atsiskaitymas su jais (kai taikoma), neatleidzia Teikéjo nuo
Isipareigojimy pagal Sutart], neatsizvelgiant ar jis sutartinius jsipareigojimus vykdo pats ar pasitelkdamas
kitus asmenis.

10.8. Teikéjas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
pirkimo dokumentuose nurodyti ir (ar) Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir
patirtj. Uz asmeny atliekamy sutartiniy jsipareigojimy kokybe, saugos, teikimo ir (ar) kity pagal Sutarties
pobudj nustatyty reikalavimy laikymasi Uzsakovui ir prie§ tre¢iuosius asmenis atsako Teikéjas.

11. Specialistai

11.1. Jei yra pasitelkiami specialistai, tai Teikéjo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties
priede.

11.2. Jei Sutartyje keiCiami specialistai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Teikéjas,
kartu su informacija apie naujus specialistus turi biiti pateikti naujo specialisto atitiktj kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Teiké¢jas
kreipiasi j Uzsakova su praSymu pakeisti specialista. Uzsakovas reikalauja, kad naujo specialisto
kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo salygose.

11.3. Teikeéjas rastu kreipdamasis j UZsakova dél specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo pateikti
(nurodyti) dokumentus (informacijg), vadovaujantis Sutarties 11.2 punktu.

11.4. Uzsakovas, gaves Sutarties 11.2 punkte nurodyta rasta, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia
Teikéjui. Salims nesutarus dél specialisto pasitelkimo (keitimo), gincas sprendziamas Sutarties 16 straipsnyje
nustatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél specialisto pasitelkimo
(keitimo). Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties
dalimi. Naujas specialistas gali pradéti vykdyti jam Teikéjo pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne
anksciau, nei bus pasirasytas §is susitarimas.

11.5. Teikéjas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasitlyti ir (ar) kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys specialistai.

12. Sutarties nutraukimas

12.1. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

12.1.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai ne teismo tvarka, prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny rastu jspéjes apie tai Teikéjg, nutraukti Sutartj, jei Teikéjas i§ esmés pazeidé Sutartj. Siekiant aiSkumo,
Salys patvirtina bendra supratima, kad Teikéjo padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

12.1.1.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

12.1.1.2. paaiskéjo, kad Teikéjas turéjo buti pasalintas i§ pirkimo procediros, vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar dél kity pirkimo sglygose nustatyty pasalinimo pagrindy;

12.1.1.3. paaisk¢jo, kad su Teikéju netur¢jo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.1.1.4. paaiskéjo Kiti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti pirkimo sutarties nutraukimo pagrindai;
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12.1.1.5. Teikéjas nevykdo Sutarties ar vykdo Sutartj akivaizdziai per létai, kad spéty ja jvykdyti
per nustatytus terminus, ir, gaves Uzsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Sutarties jvykdymo
paspartinimo priemoniy;

12.1.1.6. Teikéjas pazeidzia Paslaugy atlikimo terminus ir priskai¢iuoty netesyby uz vélavimg suma
vir§ija 5 proc. Pradinés sutarties vertes;

12.1.1.7. Teikéjas nesilaiko Sutartyje nustatyty Paslaugy teikimo terminy. Jeigu Teikéjas véluoja
vykdyti prievoles Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) apimtimi ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutartimi nustatyto termino pabaigos, nutraukus Sutart] Uzsakovas turi teis¢ nejvykdyta Sutarties
dalj perduoti vykdyti kitam teikéjui. Salys susitaria ir Teikéjas sutinka, kad tokiu atveju Teikéjas jsipareigoja
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties pazeidimo, jskaitant Kito teikéjo pasitilymo kainos
(skirtumo) sumokéjima Uzsakovui. Uzsakovo patirti nuostoliai i$skai¢iuojami i§ Sutarties kainos. Jeigu,
patenkinus Uzsakovo reikalavimus i§ Sutarties kainos, UZsakovo patirti nuostoliai néra visiskai atlyginti, tai
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Teikéjas atlyginty nepadengta nuostoliy dalj;

12.1.1.8. Teikéjo teikiamos Paslaugos (jy rezultatas) perdavimo—priémimo metu neatitinka
Sutartyje numatyty reikalavimy ir Teikéjas véluoja iStaisyti trikumus ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny nuo Uzsakovo raSto gavimo dienos;

12.1.1.9. Teikéjas visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sioje Sutartyje numatyta tvarka Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties 6.5 punkta;

12.1.1.10. Teikejas nevykdo jsipareigojimy, numatyty pagal Sutartj, vykdydamas jsipareigojimus
pagal Sutartj nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojanCiy teisés akty reikalavimy, pazeidzia Sutarties
nuostatas, reglamentuojancias konkurencijg, konfidencialios informacijos valdyma ar yra kitokio pobudzio
Teikéjo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos Sios Sutarties vykdymui;

12.1.1.11. Teikéjas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, jskaitant
Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

12.1.1.12. Teikéjas atsisako reaguoti arba ignoruoja Uzsakovo duotus teisétus nurodymus (bet
kokie Uzsakovo nurodymai dél Sios Sutarties vykdymo);

12.1.1.13. Teikéjas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutar¢iai vykdyti;

12.1.1.14. Teikéjas padaro kitg Sutarties pazeidimg, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo
pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

12.1.1.15. kitokio pobudzio Teikéjo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sios Sutarties vykdymui.

12.2. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 12.1.1 punkte nurodytos aplinkybés (-iy) pagrindu ar
Teikéjui nepagrijstai nutraukus Sutarties vykdyma, Teikéjas privalo sumoketi 20 % nuo nejvykdytos Sutarties
dalies kainos be PVM dydzio bauda. Salys susitaria ir Teikéjas sutinka, kad $iame punkte nurodyta suma yra
laikytina minimaliais nejrodinétinais UZsakovo nuostoliais, patirtais dél Teikéjo padaryto auks$ciau nurodyto
pazeidimo. Prievolés pazeidimo atveju Teikéjas jsipareigoja privalomas mokéti netesybas sumokéti ne ginco
tvarka ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo rasytinio pareikalavimo gavimo
dienos. Uzsakovas turi teis¢ netesyby suma vienasaliskai sumazinti Tiek&jui mokéting suma.

12.3. Teikéjas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties 12.1.1 punkto pagrindu, jis gali bati
itrauktas ] nepatikimy tiekéjy sarasa Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai ne teismo tvarka, pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
raStu praneses apie tai Teikéjui, nutraukti Sutartj, jei:

12.4.1. Teikéjui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba
jam vykdomos analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus;

12.4.2. Teikéjas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja tking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3. keiCiasi Teikéjo organizacingé struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

12.5. Sutarties nutraukimas Teikéjo iniciatyva

12.5.1. Teikéjas turi teis¢ vienasaliSkai ne teismo tvarka, pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
raStu jspéjes apie tai Uzsakova, nutraukti Sutartj, jei:

125.1.1. ne dél Teikéjo kaltés Uzsakovas véluoja sumokéti daugiau kaip 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos ir jeigu Teikéjas apie vélavima
pries tai rastu pranes$é UZsakovui;
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12.5.1.2. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas
ar netinkamas vykdymas atitinka esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse;

12.5.1.3. Uzsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja tking veikla;

12.5.1.4. Uzsakovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procediiros;

12.5.1.5. kitokio pobuidzio Uzsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sios Sutarties vykdymui.

12.6. Sutartis gali biiti nutraukiama ra$ytiniu Saliy susitarimu bet kuriuo metu.

12.7. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

12.7.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. TaGiau Sutarties
nutraukimas neturi jtakos gincy nagrin¢jimo tvarka nustatanciy Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy,
kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

12.7.2. Taikomas Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4 punktas.

12.7.3. Nutraukiant Sutartj, Uzsakovas, dalyvaujant Teik&ui ar jo atstovams, inventorizuoja
suteiktas Paslaugas. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Teikéjo skola
Uzsakovui ir Uzsakovo skolg Teikéjui.

13. Nenugalima jéga (force majeure)

13.1. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir
atitinkamuose jj konkretizuojanciuose pojstatyminiuose teisés aktuose. Jeigu Teikéjo subteikéjas susiduria su
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis, remtis $ia salyga Teikéjas gali tik tokiu atveju, jei negali
pasitelkti kito subteikéjo nepatirdamas nepagristy islaidy.

13.2. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas, kai tik suZinojo arba privaléjo suzinoti apie atitinkamas nenugalimg jéga (force majeure)
sudaranéias aplinkybes, informuoja apie tai kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir
tikéting poveikj, pazymédama tas prievoles, kuriy ji yra arba bus priversta nevykdyti, taip pat pateikdama
irodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar
neigiamas pasekmes. Biitina pranesti ir tuomet, kai iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimy.

13.3. Salis, i§siuntusi tokj pranesima, privalo biti atleista nuo ty prievoliy vykdymo tol, kol ta
nenugalima jéga (force majeure) neleidzia jy vykdyti.

13.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienuy.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Autoriniy teisiy perleidimas

14.1. Teikéjas Uzsakovui kartu su projektiniy pasitilymy/techninio projekto/techninio darbo
projekto/darbo projekto byla arba projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo atveju, su Paslaugy
perdavimo—priémimo aktu, perleidzia UZzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes
dalis, suteikiant teise Uzsakovui disponuoti kiiriniais jo nuozidira ir (arba) Kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota
Teikéjo Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Teikéjas nurodo ir patvirtina, kad Siame punkte nurodytos
autoriaus turtinés teisés ] kurinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis) neatlygintinai
perduodamos UZzsakovo nuosavybén. Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija.

14.2. Teikéjas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir kity
kiiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos Teikéjas sukuria Sios Sutarties
pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio papildomo apmokéjimo. Be to, Teikéjas patvirtina, kad $iy
kiiriniy autoriaus teisés yra iSimtiné Teikéjo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Teikéjui
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priklausanciy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos pagrindu tre¢iajam
asmeniui.

14.3. Visas turtines teises | pagal Sig Sutartj sukurtg kiirinj, Teikéjas maksimalia leistina
jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia UZzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo teise be atskiro Teikéjo sutikimo naudoti ji savo nuozitira, kopijuoti, perleisti tretiesiems
asmenims).

14.4. Teikéjas negali be atskiro rasytinio UZzsakovo sutikimo perleisti Paslaugy rezultatg treciajam
asmeniul.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas

15.1. Sutarties vykdymo sustabdymas galimas esant Sioms aplinkybéms (kai tenkinama bent viena
1§ 8iy salygy), iskaitant, bet neapsiribojant:

15.1.1. teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas;

15.1.2. valstybés ir savivaldos institucijy veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Sutarties vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sutarties vykdymui;

15.1.3. nenugalimos jégos (force majeure), kuri apibrézta Sutarties 13 straipsnyje, padariniai,
apie kuriuos Teikéjas buvo praneses Uzsakovui ir kurie sutrukdé Teikéjui vykdyti Sutartj;

15.1.4. iSskirtinai nepalankios gamtinés sglygos Uzsakovo valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Paslaugy atlikimui ir kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres teikéjas nebiity galéjes
tikeétis ir tai jvertinti;

15.1.5. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas tiesiogiai turi jtakos Teikéjo galimybei teikti Paslaugas;

15.1.6. kai Uzsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildoma viesaji pirkima;

15.1.7. kai Uzsakovui pagrijstai kyla jtarimy dél Paslaugy kokybés ir reikia laiko patikrinti bei
jsitikinti Paslaugy kokybe;

15.1.8. Uzsakovas nesudaré¢ nuo jo priklausanciy biitiny salygy Teikéjui atlikti Paslaugas;

15.1.9. ne dél Uzsakovo kaltés véluoja kitos Uzsakovo vieSojo pirkimo sutarties, turinios
tiesioginés jtakos §iai Sutarciai, vykdymas;

15.1.10. bet koks uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Teikéjas neturi jtakos ir uz
kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti arba priskirtini UzZsakovui ir (arba) UzZsakovo personalui arba
tretiesiems asmenims, kai tai tiesiogiai turi jtakos Sutarties vykdymui;

15.1.11. Teikéjui nepratgsus Sioje Sutartyje numatyta tvarka Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal
Sutarties 6.5 punkta;

15.1.12. dél treciyjy Saliy veikimo ar neveikimo nukeliami statybos darby sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo terminai;

15.1.13. statybos darby vykdymo sustabdymas/nutraukimas.

15.2. Jei Salis nusprendzia turinti teis¢ j Sutarties vykdymo sustabdyma, ji turi apie tai motyvuotu
rastu informuoti kita Salj:

15.2.1. Salis gavusi Sutarties 15.2 punkte nurodytg rasta, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny
nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rastg ir priimti motyvuotg sprendimg, kurj rastu pateikia rasta
siuntusiai Saliai. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendziamas Sutarties 16 straipsnyje
numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy
keitimo, kuris jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatskiriama Sios Sutarties
dalimi.

15.3. Jei Salis nusprendzia turinti teise j Sutarties vykdymo atnaujinima, ji turi apie tai motyvuotu
rastu informuoti kit Salj:

15.3.1. Salis gavusi Sutarties 15.3 punkte nurodyta rasta, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny
nuo rasto gavimo dienos privalo i$nagrinéti rastg ir priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia rastg
siuntusiai Saliai. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendziamas Sutarties 16 straipsnyje
numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dé¢l Sutarties salygy
keitimo, kuris jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatskiriama Sios Sutarties
dalimi.

15.4. Jeigu Sutarties vykdymo terminas buvo sustabdytas Sutartyje nustatytu pagrindu, tai jis
atnaujinamas pasibaigus sustabdyma lémusioms aplinkybéms, atsizvelgiant j Saliy gebéjimg toliau vykdyti
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Sutartj. Atnaujinus Sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés privalo buti jvykdytos per tiek laiko, kiek buvo
jo like prievoliy jvykdymui jy sustabdymo metu.
15.5. Sutarties vykdymo sustabdymo metu Paslaugos neatliekamos.

16. Taikoma teisé ir gincy sprendimas

16.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi ia Sutartimi ir pirkimo salygomis.
Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Jeigu Salims nepavyksta igspresti ginéo deryby biidu per 30 (trisdeimt) dieny (arba per kita Saliy
sutarta terming) NUO deryby pradzios, gincas, sprendziamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais pagal UZsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateiké rastu savo nuomone ir sitilyma kitai Saliai dél gin¢o sprendimo.

16.3. Kile ginéai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartj.

17. Sutarties keitimas

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procediiros gali biiti kei¢iama
Sutartyje ir (ar) Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka.

17.2. Jei Salis nusprendzia turinti teis¢ j Sutarties salygy keitima, ji turi apie tai motyvuotu rastu
informuoti (nurodant Sutarties ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo straipsnj, dalj ir punktg ir pateikiant
dokumentus, pagrindzian&ius raste nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus) kita Salj:

17.2.1. Salis gavusi Sutarties 17.2 punkte nurodyta rasta, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny
privalo i$nagrinéti rasta ir priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia kitai Saliai. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 16 straipsnyje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi
biti sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalioja nuo jame nurodytos
datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

17.3. Uzsakovas Sutarties vykdymo metu turi teise atsisakyti dalies Paslaugy, jeigu dél galiojanéiy
teisés akty reikalavimy ir (ar) kity objektyviy aplinkybiy Paslaugy dalies rezultatas neatitiks Uzsakovo
poreikiy, apibrézty Techninéje specifikacijoje.

18. Atsakingi asmenys ir susirasinéjimas

18.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz:
18.1.1. Sutarties vykdyma:

Vardas, pavarde Robertas Kapacitinas

Adresas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas +37037326661

El pastas robertas.kapaciunas@kaunoklinikos.It

18.1.2. Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas:

Vardas, pavardé Lina Glebé
Adresas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas
El. pastas lina.glebe@kaunoklinikos. |t
18.1.3. Teikejo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
Vardas, pavardé Rokas Urbonas
Adresas Kieciy g. 86, LT-46419 Kaunas
Telefonas +37061111150
El pastas info@archis. It

18.2. Sutarties Salys susiraingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, informacija, dokumentai,
sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, privalo buti rastiski ir bus
laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas
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apie gavima arba i$siysti pastu, kurjeriniu pasStu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Teikéjas UZsakovas
Vardas, pavardé Rokas Urbonas Robertas Kapaciiinas
Adresas Kieciy g. 86, LT-46419 Kaunas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas +37061111150 +37037326661
EL pastas info@archis.It robertas.kapaciunas@kaunoklinikos.It

18.3. Jei pasikeicia Salies rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris) ir (ar) kiti duomenys,
tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
pakeitimy dienos. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji
negavo jokio praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

19. Asmens duomeny apsauga

19.1. Salys patvirtina Zinangios ir suprantanéios, kad nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas). Salys jsipareigoja
laikytis Reglamento ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimy.

19.2. Salys, sudarydamos Sutartj, patvirtina suprantanéios, kad vykdant Sutartj yra tvarkomi
asmens duomenys. Salys supranta, kad pagal §ig Sutartj Salys viena kitai perduos Sutartj vykdanéiy
darbuotojy asmens duomenis (vards, pavarde, pareigas, telefono numerj, el. paSto adresa, gimimo metus,
atlyginimo mediang) ir Sutartj pasiraSan¢iy darbuotojy asmens duomenis (vardas, pavardé, parasas), kurie
turi buti tvarkomi iSskirtinai su S§ia Sutartimi susijusiy jsipareigojimy vykdymui ir tik Sutarties
administravimo tikslu. Uzsakovas ir Teikéjas patvirtina, kad Sioje Sutartyje arba jgaliojimuose nurodyti
fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jy duomeny tvarkymg S$ios Sutarties vykdymo ir
administravimo tikslu, todél Uzsakovas ir Teikéjas prisiima atsakomybg¢ uz bet kokias galincias Kkilti
pretenzijas dél asmens duomeny tvarkymo Sios Sutarties jgyvendinimo tikslu. UZzsakovas ir Teikéjas
patvirtina, jog asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek numato bendryjy dokumenty
saugojimo terminy rodyklé.

19.3. Salys taip pat jsipareigoja:

19.3.1. laikytis Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma, reikalavimy;

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalba, kad kita Salis
galéty laikytis savo jsipareigojimy pagal asmens duomeny apsauga reglamentuojancius teisés aktus;

19.3.3. uztikrinti galimybes duomeny subjektams naudotis savo teisémis pagal Reglamenta;

19.3.4. rastu informuoti viena kitg apie kiekvieng asmens duomeny saugumo pazeidima, susijusj su
kitos Salies perduotais asmens duomenimis.

20. Kitos nuostatos

20.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal i Sutartj jokiam
tre¢iajam asmeniui be iSankstinio ragytinio kitos Salies sutikimo.

20.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

20.3. Bet kokios Sutarties nuostatos pripazinimas negaliojancia ar prieStaraujancia Lietuvos
Respublikos jstatymams ar kitiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia Sutarties nuostata turi biiti pakeista nuostata, atitinkancia teisés akty reikalavimus ir kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

20.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais — po
viena kiekvienai Saliai.

20.5. Teikéjas, pasiraSydamas Sutart], jsipareigoja laikytis Uzsakovo patvirtinto Tiekéjy etikos
kodekso, kuris vieSai paskelbtas Uzsakovo svetaingje adresu https://www.kaunoklinikos.It/apie-mus/viesieji-
pirkimai/.
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20.6. Salys, pasirasydamos Sutartj, patvirtina, kad ja perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes,

priémé jg kaip atitinkancig jy tikslus.

20.7. Visi Sutarties priedai pasira$yti tarp Sutarties Saliy po $ios Sutarties pasira§ymo tampa

neatskiriama §ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti

abiejy Sutarties Saliy parasais.

20.8. Sig Sutartj sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiSkinantys vienas kita, kurie gin¢o

atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

20.9.1. priedas Nr. 1 — Technin¢ specifikacija;

20.9.2. priedas Nr. 2 — Pirkimo dokumentai (i$skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri

priedai, nurodyti auksciau) (atskirai nepridedami);

20.9.3. priedas Nr. 3 — Teikéjo pasitilymas (atskirai nepridedamas);
20.9.4. priedas Nr. 4 — kiti dokumentai (jeigu tokiy yra).

21. Saliy rekvizitai ir parasai:

Teikejo
UAB ,,Archis”

Kieciy g. 86, LT-46419 Kaunas
Juridinio asmens kodas 300646127
PVM mokétojo kodas LT100003505910
A.s. Nr. LT53 7044 0600 0587 4337
AB SEB bankas, b. k. 70440

Direktorius
Rokas Urbonas

20 Muooiiii d.

Uzsakovo

Lietuvos sveikatos moksly universiteto
ligoniné Kauno klinikos

Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokétojo kodas LT351634917
A.s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410
AB ,,Swedbank”, b. k. 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevi¢ius

20 Moo d.

== Kvalifikuotas elektroninis parasas

RENALDAS JURKEVICIUS
2023-11-27 17:24:41 GMT+2
Paskirtis: Paragas
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Sutarties Nr.
1 Priedas

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, ADRESU EIVENIU G. 2, KAUNAS, NAUJOS
STATYBOS IR ENDOKRINOLOGIJOS KORPUSO KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU TECHNINE

SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I

Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

1.1.Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno
klinikos, 1351163499, Eiveniy g. 2, LT-50161, Kaunas

Pirkimo objektas

2.1. projektiniai pasiiilymai;

2.2. techninis projektas;

2.3. darbo projektas;

2.4. kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
(esamy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy iStyrimas,
projektavimo, prisijungimo salygy gavimas, projektiniy pasitlymy
vieSinimas, toponuotrauka, geologija, projektavimo uzduoties
parengimas, statyba leidziancio dokumento gavimas ir kitos Siame
punkte nepaminétos paslaugos, kurios biitinos projektavimo
procesui uztikrinti);

2.5. projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

Projekto pavadinimas

3.1.Gydymo paskirties pastato, adresu Eiveniy g. 2, Kaunas,
naujos statybos ir Endokrinologijos korpuso kapitalinio
remonto projektas.
Pastabos: rengiant statinio projekta, esant poreikiui,
projektuotojui leidziama tikslinti statinio statybos projekto
pavadinimg. Tikslinamas pavadinimas turés biiti suderintas su
uzsakovu.

Statinio adresas

4.1. Eiveniy g. 2, Kaunas

Statiniy grupés sudétis

5.1.Gydymo paskirties pastatas, statomas prie Endokrinologijos
korpuso;

5.2.Endokrinologijos korpusas, unikalus Nr. 1993-9010-1332,
zyméjimas plane 33D4p .

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

6.1.esamose pastato patalpose ir naujai statomame pastate bus
dirbama su atviraisiais jonizuojancios  spinduliuotés
Saltiniais;bendrasis plotas (Endokrinologijos korpuso) -
8339,14 m?, planuojama kapitaliai remontuoti apie apie 82 m?
(tikslinamas projektavimo metu) ;

6.3.planuojamo naujo pastato plotas — apie 260 m? (nejskaitant
vent. kamery ar kity techniniy aukSty, tikslinamas
projektavimo metu);

6.4. taris (Endokrinologijos korpuso) — 36312 m?;

6.5. paskirtis — gydymo;

6.6. auksty skaiius — 4 + rlisys, pusriisis ir antstatas;

6.7.planuojamo naujo pastato auksty skaiius — 1 auksStas +

techniniai auksai pagal poreikj;
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Eil.

statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus

NI Pavadinimas Reikalavimai
6.8. esamo pastato energetinio naudingumo klasé — B;
6.9. planuojamo naujo pastato — pagal galiojancias normas.
7. Statinio statybos rusis 7.1. nauja statyba, kapitalinis remontas
8 Statinio kategorija 8.1. ypatingasis statinys.
Esamos statinio 9.1. Endokrinologijos korpuso statybos metai: 1987;pamatai —
konstrukcijos, ju gelzbetoniniai blokai, betonas;
funkciné paskirtis 9.3.sienos — plyty miiras;
9.4. perdanga — gelzbetoninés plokstés, betonas;
9.5.stogo konstrukcija — sutapdintas;
9.6. pertvaros — plyty miiras;
9.7.pastatas 2011 m. rekonstruotas, apSiltintos lauko atitvarinés
konstrukcijos.
10. Duomenys apie 10.1. preliminariai  naujame  pastate ir  dalyje

Endokrinologijos korpuso patalpy numatoma eksploatuoti
tokig jranga:

- SPECT/CT gama kamera branduolinés medicinos
tyrimy su aukstos energijos radioizotopais atlikimui
(skyriuje, taciau uz projektuojamos zonos riby);

- radiofarmaciniy preparaty gamybos/ruosimo
laboratorijos jranga, radiofarmaciniams preparatams
gaminti/ruosti, laikantis GGP (geros gamybos
praktikos) taisykliy;

- radiofarmaciniy  preparaty  kokybés  kontrolés
laboratorijos jranga, radiofarmaciniams preparatams
gaminti/ruosti, laikantis GGP (geros gamybos
praktikos) taisykliy;

- ekranuotos  laminarinés traukos  spintos  su
aptarnavimu per kitg patalpg i§ nugarinés pusés;

- jranga reikalinga naujos kartos terapijos su liuteciu
(177Lu) radiofarmaciniy junginiy ruoSimui: sintezés
modulis; ruosiamy radiofarmaciniy junginiy kokybés
kontrolés jranga;

- laboratorijoje sienose du §liuzai medziagy perdavimui
su sléginiu valdymu,

- palatose paciento monitoravimo jrenginiai (kabinami
ant sienos vir§ lovos) ir palaty prieigose stebésenos
konsolés;

- jranga, skirta garsiniam rysiui palaikyti su pacientu;

- preliminariai skyriuje planuojama dirbti su Siais
radionuklidais: Ra-223, Y-90, Ho-166, Lu-177, 1-131,
Ga-68, Co-57,;

preliminariai naujame pastate ir dalyje Endokrinologijos
korpuso patalpy numatoma diegti tokias sistemas:
- karStosios laboratorijos jranga (A klasés ekranuotas

izoliatorius su B klasés §liuzais);
- karStosios laboratorijos radiacinés saugos stebésenos
sistema;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- pacienty palaty radiacinés dozimetrijos sistema;

- terapijos korpuso radiacinés saugos monitoravimo
jranga (ranky/kojy, darbiniy pavirSiy radiacinés tarSos
matavimo  jranga,  personaliniai  elektroniniai
dozimetrai);

Pastaba: preliminarus jrangos saraSas pateikiamas
tam, kad tiekéjas galéty lengviau suprasti kokia jranga
planuojama objekte ir tam, kad biity galima lengviau
suskaiciuoti pasitilymo kaing. Tikslus jrangos saraSas ir
modeliai tiekéjui bus pateikiami projektavimo metu.

10.2. tiekéjas turés suprojektuoti Kauno klinikose
jdiegtos pneumatinés transportavimo sistemos iSplétima,
naujame pastate jrengiant pneumatinés transportavimo
sistemos stotelg. Turés biti suprojektuota: @110mm diametro
vamzdynas, jungtis su esama sistema, priémimo/siuntimo
stotis, diverteriai ir kt. Sistema transportuojamos kapsulés su
dokumentas ar méginiais. Sistema turés biiti suderinta su
esama pneumatine transportavimo sistema. Siuo metu
naudojama sistema susideda iS: pilkos spalvos kiety PVC-U
110mm skersmens plastiko vamzdziy, transportavimo
krypties sklendziy (Diverter WK110-4 AN), stociy (Station
Saturnus NW110AN), oraptciy (Multi Position Valve MSV
AN (PMSV-3)) ir kity elementy. Gamintojas — ,,Telecom®.

11.

Lésy dydis projekto
realizavimui

11.1. suprojektuota bendra naujo pastato ir kapitalinio remonto
darby verté negali virSyti 900.000,00 eury. Nepaisant to,
projektuotojas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos 1éSos
biuty naudojamos racionaliai, t.y. parengto Projekto
sprendiniai turi biti taupts ir veiksmingi, sprendiniy verté
atitikty jy nauda.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy
apimtis:

12.1.bendroji; [BD]

12.2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP]

12.3. architektiiriné; [SA]

12.4. konstrukcijy; [SK]

12.5. vandentiekio ir nuoteky $alinimo; [VN]

12.6. $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK]
12.7. elektrotechnikos; [E]

12.8. elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [ER]

12.9. apsauginés signalizacijos; [AS]

12.10. gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS]

12.11. procesy valdymo ir automatizacijos; [PVA]

12.12. silumos gamybos ir tiekimo; [ST]

12.13. gaisrinés saugos; [GS]

12.14. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; [SO]
12.15. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo; [KS]
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

12.16.
12.17.
12.18.
12.19.
12.20.
12.21.
12.22.

ekonoming; [EK]

statinio interjero; [SI]

radiacinés saugos; [RS]

medicininiy dujy; [MD]

technologijy; [T]

pneumatingé transportavimo sistema (pneumopastas)*;
techninés/laboratorinés dujos skirtos preparaty gamybai;

Pastabos:

Kapitaliai remontuojamas ne visas pastatas, o tik jo
dalis, Salia statomas naujas pastatas ir sujungiamas
jungtimi su esamu pastatu.

Pneumatingé transportavimo sitema (pneumopastas)
gali biiti projektuojama tiek atskira techninio projekto
dalimi, tiek kurios nors i$ techninio projekto daliy
sudétyje. Pneumopasto sistema turi biiti suderinta su

Kauno

klinikose veikiancia pneumopasto sistema;

Jei projektavimo metu paaiskes, kad yra biitina

pareng

ti elektros ar kity komunikacijy lauko tinkly

iSkélimo, apsaugojimo, rekonstavimo ar kt. projektus,
tiekéjas Siuos projektus privalés parengti ir suderinti su
atitinkamomis institucijomis. Papildomas apmokéjimas uz
Siy projekto daliy parengima nebus atlickamas;

tiekéjas atsako uz riipestingg visy konkurso
dokumenty iSnagrinéjima, uz patikimos informacijos apie
visas salygas bei jsipareigojimus, galinCius turéti jtakos
pasitlymo sumai ar pobiidziui arba paslaugy atlikimui,

pateiki

m3. Jei konkurso dalyvis laimi konkursa, nebebus

priimtas joks reikalavimas pakeisti pasitilymo kaing arba
salygas, grindziamas klaidomis ar praleidimais.

12.1.

Projektavimo (jprastos)
paslaugos

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy pasitlymy
parengimas (jskaitant projektiniy pasitlymy vieSinimo
procediirg), Projekto parengimas ir kt.).

projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi
buti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp
atskiry Projekto daliy neturi priestarauti vieni Kitiems,
ypa¢ atkreipiant démesj j Projekto dokumenty — Projekto
sanaudy kiekio ziniara$¢iy — kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams.

projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti
esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas
leisting nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir
salygas. Statybos produkty esminés charakteristikos
nustatomos  darniosiose  techninése  specifikacijose
(darniuosiuose  standartuose ir Europos vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus.

TP sprendiniy apimtis ir detalumas turéty biti
pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai
reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisykliy ar
mokslo  vadovéliy  standartiniy  statybos  darby
technologiniy procesy, procediry, praktikos nuostaty,
kurios nesusijusius su konkreciais projekto sprendiniais,
kopijavimas. Tokie apra§ymai paprastai gali biti
jtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingy
atitinkamy technologijy.

1 projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal §] Projekta tikrinusiy
institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.
parengtas Projektas turi wuztikrinti konkurencijg ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy,
rangovy).

parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas, budingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, standartai, sertifikatai, dél kuriy tam
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie buty atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy brositiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

12.2.

Kitos (papildomos)
paslaugos, susijusios su
projektavimo
paslaugomis

12.2.1.
12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.
12.2.7.

12.2.8.

12.2.9.

uzsakovo vardu gauti statybg leidziantj dokumenta;
parengti sklypo toponuotraukg (toponuotrauka rengiama
tokia apimtimi, kiek reikalinga projekto parengimui);
atlikti geologinius grunto tyrimus;

atlikti esamo pastato konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
techninés biiklés jvertinima (ekspertize). Tiekéjas privalés
atidziai jvertinti pastato laikanCigsias konstrukcijas,
pamatus (jei reikalinga, atlikti Surfus pamaty tyrimui) ir
parengti ataskaitg;

uzsakovo vardu gauti prisijungimo ir kitas specialigsias
salygas  projektavimui, sukomplektuoti  reikiamus
dokumentus salygy gavimui;

atlikti projektiniy pasiiilymy vieSinimo procediras;
uzsakovo vardu j sistemg ,Infostatyba® sukelti visus
reikiamus dokumentus statybg leidZian¢io dokumento
gavimui;

atlikti statinio projekto vykdymo priezilira statybos
laikotarpiu;

parengti projekto radiacinés saugos dalj ir uzsakyti bei
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

parengti Sios dalies specialigjg ekspertizg.

12.3.

Projekto vykdymo
priezitira

12.3.1.

12.3.2.
12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.
12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

paskirti atestuota projekto vykdymo priezitiros vadova ir
atestuotus projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovus bei
statybos laikotarpiu vykdyti projekto vykdymo priezitra.
Tiekéjas vykdydamas projekto vykdymo priezitra
privalo:

lankytis statybvietéje ne reciau kaip kartg per savaite;
spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus;

tikrinti, ar statinys statomas laikantis Projekto sprendiniy,
ir apie tai jrasyti i statybos zurnala;

organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma;

] statybos darby Zurnalg sura$yti atliktus statybos darbus,
neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir
reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas,
statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai
iraSyti j Statybos darby Zurnala;

atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukme

13.1. projektiniy pasitlymy parengimas ir kitos prieSprojektinés
paslaugos:

pradzia — sutarties jsigaliojimo data;

trukmé — 120 kalendoriniy dieny;

iki — uzsakovo projektiniy pasitlymy patvirtinimo.
Viesinimo procediros atlikimo laikas | § terming
nejtraukiamas.

13.2. techninio projekto parengimas:

pradzia — projektiniy pasiilymy pritarimo data po
vieSinimo procediiros;

trukmé — 120 kalendoriniy dieny;

iki — projektinés dokumentacijos perdavimo Uzsakovui
akto pasirasymo datos.

13.3. darbo projekto parengimas:

13.4.

pradzia — statybg leidzian¢io dokumento gavimo data;
trukmé — statybos laikotarpiu, iSskyrus statinio
konstrukcijy dalj, kuri turi buti parengta iki statybos darby
pradzios, taciau ne ilgiau kaip per 60 kalendoriniy dieny
nuo statyba leidZian¢io dokumento gavimo dienos;

iki — projektinés dokumentacijos perdavimo Uzsakovui
akto pasirasymo datos.

Statyba leidzianc¢io dokumento gavimas (Siame etape turi
buti atlikta techninio projekto korekcija pagal Uzsakovo
pastabas, atlikta projekto ekspertizé (gauta teigiama
iSvada), iStaisytos  ekspertizés pastabos, gautas
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

infrastruktiiros mokes¢io apskaiiavimo aktas ir statyba
leidziantis dokumentas) :
pradzia — techninio projekto parengimo data;
iki — statyba leidzian¢io dokumento gavimo datos.
13.5. projekto vykdymo priezitiros paslaugos:
pradzia — statybos darby vykdymo pradzia;
iki — statybos darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Statinio projekto
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

14.1.statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus,
o jais grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastruktiiros plétra;
14.2.  normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai;

- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai, elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai reikalavimai,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt;

- radiacinés saugos reikalavimai ir juos reglamentuojantys
teisés aktai;

- radiacinés saugos (specialiosios) ekspertizes reikalavimai;

14.3. nurodant standarta, techninj liudijima ar bendrasias
technines specifikacijas turi biiti laikomasi tokios
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:

—Europos standartg perimantj Lietuvos standartg,

—Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,
tarptautinj standarta,

—kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos
techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, —
nacionalinius  standartus, nacionalinius  techninius
liudijimus arba nacionalinés techninés specifikacijas,
susijusias su darby projektavimu, sagmaty apskaiciavimu ir
vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda
pateikiama kartu su Zzodziais ,,arba lygiavertis®.

15.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

15.1.kapitaliai  remontuojamo  gydymo  paskirties  pastato
(Endokrinologijos  korpuso) Un. Nr. 1993-9010-1332
funkciniai ir paskirties reikalavimai nekei¢iami — pastato
paskirtis iSlicka gydymo;

16.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

16.1.naujas ir esamas pastatai
komplekso (unikalus objekto kodas:

yra Kauno kliniky statiniy
16003) vizualinés
apsaugos pozonyje, taciau i Kultiiros paveldo objekty ir
vietoviy teritorijg nepatenka. Pastatas turi biiti projektuojamas
taip,
krastovaizdziui ar optimaliai jy apzvalgai;
16.2. pastato architektiira turi deréti

kad nepakenkty nekilnojamyjy kultiiros vertybiy

su aplinkiniy pastaty
architektira;

16.3. projekte turi buti numatyta, kad statyboje naudojamos
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas
2011 m. birzelio 28 d. Nr. D1-508 ,,D¢l aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo** XIII skyrius ,,Statybinés medziagos®);

17.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

17.1. visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius geb¢jimus turintys asmenys, tai
yra jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai;

17.2. lankstumas, paprastas ir intuityvus naudojimas —
lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis
aplinkoje, lankytojy erdvés turi biiti pritaikytos visoms
lankytojy gupéms;

17.3. tinkama informacija — pakankamai informacijos ir
§i informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
jskaitant Brailio rastu, garsine informacija;

17.4. tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar
orumo pazeminima;

17.5. maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir mazesne fizing jéga turintys asmenys;
17.6. optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy

ir produkty plotis, aukstis, dydis;

17.7. kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinka ar
gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
zmonéms, pvz. jrengus visiems tinkamg jéjimg j patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga
ir pan.;

17.8. vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi buti vientisas, nenutrukstamas
pereinant i§ vienos vietos j kita;

17.9. vartotojy  jtraukimas — universalus dizainas
kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis
ar jy atstovais.

18.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk§mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal
statinio projekto
sprendiniy dalis

18.1. projektuotojas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos 1&éSos
buty naudojamos racionaliai, t.y. parengto Projekto
sprendiniai turi buti taupiis ir veiksmingi, sprendiniy verté
atitikty jy nauda;

18.2. parengto Projekto sprendiniuose statinio (atskiry jo patalpy)
plotas, tiris bei techninése specifikacijose nustatyti
reikalavimai turi biti ne didesni, palyginus su to statinio
paskirties reikmémis;

18.3. energetinio naudingumo klasé — pagal galiojancias normas;

18.4. pastato patalpy garso klas¢ — pagal galiojancias normas.

18.1.

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano):

18.1.1. sklypo plano sprendiniai rengiami minimalis, t.y.
sprendziami taky, privaziavimy, zeldyny, smulkiosios
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

architektiiros klausimai tik tiek kiek yra funkciskai reikalingi
pastatui funkcionuoti.

18.1.2. suprojektuoti naujo pastato aptvérimus, jei
projektavimo metu paaiskés, kad tokie aptvérimai yra
reikalingai, atsizvelgiant ] pastate numatomus vykdyti
procesus dél jonizuojancios spinduliuotés.

18.2.

Architekturos daliai:

18.2.1 Endokrinologijos korpuso cokolinio auksto patalpos
nuo Nr. P-59 iki Nr. P-69 perplanuojamos. Pertvarkomas
plotas — apie 82 m? (tikslinamas projektavimo metu).

18.2.2. Salia pertvarkomy patalpy prijungiamas naujas
statinys ir funkciSkai sujungiamas su perplanuojamomis
patalpomis. Naujo statinio plotas — apie 260 m? (tikslinamas
projektavimo metu). I §j naujo statinio plota nejtraukiamas
ventkamery ar pozeminés dalies (riisio) patalpos. Tokio tipo
patalpas projektuoti tik esant poreikiui ir suderinus su
Uzsakovu. Projektavimo metu paaiskéjus, kad reikalingos
tokios papildomos patalpos, papildomas apmokéjimas uZ
tokiy patalpy suprojektavima dél ploto padidéjimo
ventkameroms ar riisio patalpoms nenumatomas.

18.2.3. perplanuojamos patalpos pritaikomos branduolinés
medicinos terapijos paslaugy teikimui;

18.2.4. preliminariai esancioje pastato dalyje turéty buti
suprojektuotos tokios patalpos:

- persirengimo patalpa;
- palatos;
- procediirinis kabinetas;
- san. mazgai;
- koridoriai, tambirai;
- kitos pagalbinés patalpos — pagal normas ir poreikj
(derinama projektavimo metu);

18.2.5. preliminariai  naujame  pastate turéty  biiti

suprojektuotos tokios patalpos:
- palatos su san. mazgais ir tambdrais;
- pagalbinés patalpos (nesSvariy skalbiniy);
- laboratorija su serviso patalpomis (A klasés ekranuotas
izoliatorius su B klasés Sliuzais);
- radioaktyviy medziagy ir atlieky saugyklos;
- radioaktyviyjy ir neradioaktyviyjy priemoniy gavimo
patalpos;
- patalpos serveriams, UPS, ir kitai kompiuterinei jrangos
valdymo jrangai;

kitos pagalbinés patalpos — pagal normas ir poreikj (derinama
projektavimo metu);

18.2.6. preliminariai planuojamos 8 pacienty terapines
palatos gydymui atviraisiais jonizuojancios spinduliuotés
Saltiniais: 2 palatos naujos kartos terapijoms su liuteciy

(177Lu); 6 palatos terapijoms su raioaktyviuoju jodu (131J),
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palatose jrengiant paciento monitoravimo jrenginius
radiacinés dozimetrijos sistema (kabinama ant sienos vir§
lovos), su duomeny perdavimu j posta;

18.2.7. Preliminarus patalpy sarasas pateikiamas tam, kad
tiekéjas galéty lengviau suprasti kokios patalpos planuojamos
objekte ir tam, kad buty galima lengviau suskaiciuoti
pasitlymo kaing. Tikrajj patalpy kiekj, dydj, konfigiiracijg
tiekéjas turés pasidlyti projektavimo metu ir suderinti su|
uzsakovu;

18.2.8. architekttirinés dalies sprendiniai turi biiti rengiami
atsizvelgiant | pastate numatomus vykdyti procesus ir turi
tenkinti reikalavimus dél jonizuojancios spinduliuotés.
Papildoma informacija ir reikalavimai pteikiami $ios techninés
specifikacijos 18.12 p.

18.2.9. esant techniniy / pagalbiniy patalpy poreikiui
atsizvelgiant ] techninius reglamentus, leidziama tokias
patalpas numatyti kitose Endokrinologijos pastato dalyse.
Tokiy patalpy poreikis turi biiti pagristas ir suderintas su
UZzsakovu.

18.3.

Konstrukcijy daliai:

18.3.1. jei atlikus esamo pastato konstrukcijy techninés buklés
ivertinimg (ekspertize) paaiSkés, kad siekiant sujungti
nauja pastatg su senosiomis patalpomis ir jrengti j&jima j
ji yra bitina stiprinti esamas konstrukcijas, tiekéjas turés
suprojektuoti konstrukcijy stiprinimo sprendinius.

18.3.2. konstrukcijos turi buti projektuojamos racionalios,
ekonomiskai pagristos ir ilgaamzés;

18.3.3. suprojektuoti norminius dokumentus atitinkancias sieny,
grindy, denginio §ilumos ir garso izoliacijas;

18.3.4. suprojektuoti sieny ir grindy hidroizoliacinius sprendinius,
drenazo sistemas (jei reikalinga);

18.3.5. pastato grindy konstrukcijose negali buti slenksciy,
perkritimy.

18.3.6. konstrukcinés dalies sprendiniai turi buti rengiami
atsizvelgiant j pastate numatomus vykdyti procesus ir turi
tenkinti reikalavimus dél jonizuojancios spinduliuotés.
Papildoma informacija ir reikalavimai pteikiami Sios
techninés specifikacijos 18.12 p.

18.3.7. naujo pastato konstrukcijas projektuoti taip, kad nebiity
daroma neigiama jtaka esamam statiniui prie kurio jis
prijungiamas.

18.4.

Technologijos daliai:

18.4.1. aprasyti technologinius procesus, priemones ir jranga,
skirtg branduolinés medicinos terapijos paslaugy teikimui;
18.4.2. parengti jrangos ir baldy i§déstymo planus.

18.5.

Susisiekimo daliai:

18.5.1. atskiros projekto susisiekimo dalies rengti neprivaloma,
sprendiniai pateikiami sklypo plano (sutvarkymo) dalyje.

18.6.

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai:

18.6.2. vandentiekio tinklg projektuoti nuo esamo pastato
vandentiekio tinkly arba pagal iSduotas prisijungimo
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18.6.3.

18.6.4.

18.6.5.

18.6.6.

salygas. Vandentiekio pajungimo vieta: Endokrinologijos
korpuso riisio patalpa Nr. R-14, esamas Salto vandentiekio
vamzdzio diametras 63 mm, karSto — 50 mm,
recirkuliacinis — 32 mm, vamzdziai - plastikiniai.
Projektavimo metu paaiskéjus, kad nurodyty esamy jvady
nepakanka — suprojektuoti sprendiniy visuma nuo kity
pajungimo viety. Dél tokiy viety sprendziama atskirai
projektavimo metu.

buitines nuotekas prijungti prie lauko nuoteky tinkly
(artimiausias Sulinys Nr. 135, projektavimo metu gali biiti
tikslinama). Atkreiptinas démesys | tai, kad, atsizvelgiant |
pastate numatomus gydymo procesus, Ssusijusius su
jonizuojancia spinduliuote, nuoteky pajungima reikés
numatyti  per  specialias  akumuliacines  talpas
(radioaktyviy nuosédy nusodintuvus) arba (pageidautina)
prijungti prie Salia Siuo metu statomo Ciklotrono pastato
spec. nuoteky rezervuaro. Konkretis sprendiniai
tikslinami projektavimo metu. Papildoma informacija ir
reikalavimai - techninés specifikacijos 18.12 p.
vandentiekio ir nuoteky jvadus projektuoti juos jungiant j
bendrag Kauno kliniky tinkly sistema. KonkreCios vietos
derinamos projektavimo metu.

jei reikalinga, suprojektuoti gaisrinj vandentiekj ir
reikiama kiekj prieSgaisriniy spinteliy;

suprojektuoti esamy nuoteky ir drenaziniy tinkly iskélima.

18.7.

Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo
daliai:

18.7.1.

18.7.2.

18.7.3.

18.7.4.

pastate suprojektuoti Sildymo, rekuperacing védinimo ir
kondicionavimo sistemas (sistemy kiekis, konkretiis
parametrai projektavimo metu derinami su uzsakovu);
védinimo sistemos turi biiti suprojektuotos atsizvelgiant j
pastate numatomus vykdyti procesus ir turi uztikrinti $ios
techninés specifikacijos 18.12 p. numatytus rikalavimus;
turés buti suprojektuotos kelios nepriklausomos védinimo
sistemos (preliminariai: palatoms ir kontroliuojamai
zonai, laboratorijoms, stebimai zonai), kuriy tikslus kiekis
ir konfigiiracija sprendziama projektavimo metu;

Siuo metu Endokrinologijos pastatas sujungtas su Kauno
kliniky katiline ir Silumos tiekimas uztikrinimas i§
vietinés katilinés. Iki Endokrinologijos korpuso $ilumos
punkto tiekiamas aukSty parametry Silumnesis, taiau
artimiausias taskas, kuriame galima buty planuoti naujo
pastato prijungimg yra patalpoje R-26. Planuojama
prisijungti prie Zemy parametry Siluminés linijos
(diametras — 76 mm). Rengiant projekta, tiekéjui gali tekti
kreiptis 1 AB ,,Kauno energija®“ dél prisijungimo salygy
gavimo (jei tiekéjo vertinimu to reikés). Prisijungimo
salygose gali biiti nurodyta naujo pastato Silumos
poreikius uztikrinti i§ AB ,,Kauno energija“ tiekiamos

30



Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

18.7.5.

18.7.6.

18.7.7.

18.7.8.

18.7.9.

Siluminés energijos. Tokiu atveju, teikéjas turés
suprojektuoti $ilumos tiekimo sprendiniy visumg tokiam
reikalavimui jgyvendinti bei suderinti sprendinius su AB
»Kauno energija®“ (jei to reikalaus iSduotos prisijungimo
salygos);

laboratorijos Sliuzuose medZziagy perdavimui
suprojektuoti atskirg ventiliacijos sistema;

laboratorijos ekranuojancioje traukos spintoje
suprojektuoti atskirg ventiliacijos sistema;

projektuojant védinimo ir vésinimo sistemas, turi biiti
uztikrinama, kad S$iy sistemy agregaty, iSmetimo angy,
iSoriniy bloky vietos biity parenkamos taip, kad neskleisty
didelio triukSmo ir vibracijos, bei netrikdyty darbuotojy,
pacienty ir lankytojy;

védinimo jrenginiai projektuojami ant naujo pastato stogo
atvirai,  ventkameroje  arba  riisyje  (tikslinama
projektavimo metu).

suprojektuoti esamos lauko Siluminés trasos ir
ventiliacijos angy iskélima.

18.8.

Dujotiekio daliai:

18.8.1.
18.8.2.

18.8.3.

18.8.4.

18.8.5.

18.8.6.

18.8.7.

dujotiekio tinklai neprojektuojami;

suprojektuoti reikiama kiekj medicininiy ir tchnologiniy
dujy jvady;

palatose suprojektuoti suspausto oro, vakuumo, deguonies
jvadus;

medziagy perdavimo S$liuzuose suprojektuoti suspausto
oro jvadus;

laboratorijos ekranuojancioje traukos spintoje
suprojektuoti suspausto oro jvada;

deguonies vamzdzius jungti | 22 mm diametro
centralizuotai tiekiamo deguonies tinklo linijg, esancia
Akiy ligy ir Endokrinologijos korpusa jungianciame
tunelyje. Suspaustam orui ir vakuumui numatyti nauja
stotj arba jungima projektuoti i§ naujai projektuojamo
Ciklotrono pastato (sprendziama projektavimo metu).

kiti jvadai jrangai, derinami projektavimo metu.

18.9.

Elektrotechnikos daliai:

18.9.1.

18.9.2.

18.9.3.

18.9.4.

18.9.5.

elektros jvada naujam pastatui numatyti i§ esamos
Endokrinologijos korpuso elektros skydinés Nr. 22
(cokoliniame aukste) arba pagal ESO prisijungimo sglygy
reikalavimus;

védinimo,  kondicionavimo  poreikiams —  pagal
projektuojamos jrangos parametrus;

kitoms patalpoms — pagal galiojancias normas ir projekto
metu parengtus sprendinius;

jrangai — pagal uzsakovo pateikiamg jrenginiy informacija
(tikslinama projektavimo metu);

projektavimo metu teikéjas, uzsakovo vardu, turés kreiptis
1 AB ,,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — ESO) dél
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18.9.6.

prisijungimo salygy gavimo. ESO isdavus prisijungimo
salygas, tiekéjas turés parengti reikiamas projekto dalis
ESO salygose numatyty reikalavimy jgyvendinimui. Jei
dél planuojamos rekonstrukcijos reikéty atlikti esamy
lauko tinkly iSkélima, apsaugojimg ar rekonstravima,
tiekéjas turés parengti Siy daliy techninius projektus ir
suderinti su ESO atstovais. Papildomas apmokéjimas uz
§iy daliy parengima nebus atliekamas. Tiekéjas,
iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, turi nusimatyti tokiy
paslaugy poreik] ir jy kaing jtraukti j pasitilymo kaina.
patalpose projektuoti LED tipo apSvietima, numatyti
avarin]j (evakuacinj) apSvietima;

18.10.

Statybos
skaiCiuojamosios kainos
nustatymo daliai:

18.10.1.

parengti statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj,
kuri susideda i§ objektiniy ir lokaliniy samaty. Lokalinés
samatos gali biiti sudaromos i$ atskiry skyriy.

18.11.

Kita

18.11.1.

18.11.2.

18.11.3.

teikéjas turés suprojektuoti Kauno klinikose jdiegtos
pneumatinés transportavimo sistemos iSplétima, jrengiant
pneumatings transportavimo sistemos stotelg. Turés biiti
suprojektuota: @110mm diametro vamzdynas, jungtis su
esama sistema, priémimo/siuntimo stotis, diverteriai ir kt.
Sistema transportuojamos kapsulés su dokumentas ar
méginiais. Sistema turés buti suderinta su esama
pneumatine transportavimo sistema. Siuo metu naudojama
sistema susideda i§: pilkos spalvos kiety PVC-U 110mm
skersmens plastiko vamzdziy, transportavimo krypties
sklendziy (Diverter WK110-4 AN), stoc¢iy (Station
Saturnus NW110AN), orapuciy (Multi Position Valve
MSV AN (PMSV-3)) ir kity elementy. Siai sistemai gali
buti rengiama atskira projekto dalis arba ji suprojektuota
kurios nors 1§ kity projekto daliy apimtyje. Pneumopasto
atS8akos prijungimas galimas patalpoje Nr. P-49;
suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema,
apsauginés signalizacijos sistema, nuotolinio vaizdo
stebgjimo sistemg ir atskirti skirtingo saugos lygio
patalpas jeigos kontrolés sistema (toliau — Fizinés saugos
sistema). Fizinés saugos sistemy jrangos iSdéstymas,
techninés specifikacijos ir saugumo sprendimai derinami
su Kauno kliniky Apsaugos tarnyba projektavimo metu;
numatyti techninius sprendinius naujai jrengiamai Fizinés
saugos  sistemy jrangai  saugiai  prijungti  prie
projektuojamo atskiro Fizinés saugos sistemy kompiuteriy
tinklo segmento, kuris turi biiti prijungiamas ir
integruojamas  protokoliniame lygyje su  jau
funkcionuojan¢iomis Kauno kliniky Fizinés saugos
sistemomis Apsaugos tarnybos kompiuteriy tinklo rySiy
pagalba bei uztikrinti tinkamg perduodamy duomeny
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18.11.4.

18.11.5.

18.11.6.

saugumo lygj;

fizinés saugos sistemy centriniy valdymo jrenginiy
techninés jrangos iSdéstyma suprojektuoti taip, kad bity
uztikrinama tik jgalioty asmeny prieiga prie jos,
suprojektuojant atskirus Apsaugos tarnybos kompiuteriy
tinklo rySius, rakinamas aparatiiros montavimo spintas,
pakabinamas rakinamas spinteles ar, esant poreikiui, kitas
jrangos ir perduodamy duomeny apsaugos priemones;
rengiant projekta turi biiti parenkami tokie projektiniai
sprendimai, kad integravus naujai jrengta Fizinés saugos
sistemy jranga su Apsaugos tarnybos centriniame poste
jrengtomis centralizuotomis Fizinés saugos sistemomis,
funkcionuojancios jrangos darbas nesutrikty ir esamos
Fizinés saugos sistemos veikty kaip buvo numatyta
projektingje dokumentacijoje;

suprojektuoti  reikiamus jvadus ir komunikacijas
radiacinés saugos monitoravimo jrangos, pacienty palaty
radiacinés dozimetrijos sistemos, paciento monitoravimo
jrenginiy pajungimui (derinama projektavimo metu pagal
jrangos reikalavimus).

18.12.

Radiacinés saugos
daliai:

18.12.1.

18.12.2.

18.12.3.

18.12.4.

tiekéjas turés parengti projekto radiacinés saugos dalj,
kurioje turés buti reikiami skaiiavimai patalpy
atitvarinéms konstrukcijoms ir kiti duomenys, susij¢ su
radiacine sauga;

tiekéjas radicainés saugos dalj privalés suderinti su
Radiacinés saugos centru, bei atlikti Sios projekto dalies
radiacinés saugos (specialiaja) ekspertize. Siy paslaugy
kaina turi buti jtraukta j pasitilymo kaina, papildomas
apmokéjimas nenumatomas;

darby vykdymo metu, dél nenumatyty aplinkybiy,
koreguojant jrenginiy vietas ir esant poreikiui pakartotinai
atlikti radiacinés saugos skaic¢iavimus bei juos suderinti su
Radiacinés saugos centru ir gauti nauja ekspertizés akta,
tiekéjas Sias paslaugas suteikia neatlygintinai. Nustatoma,
kad tokios papildomos paslaugos, esant poreikiui, tiekéjo
saskaita gali buti atlickamos tik vieng kartg. Dél
nenumatyty aplinkybiy esant poreikiui skai¢iavimus
tikslinti daugiau nei vieng kartg, tokias paslaugas uzsako
ir apmoka UZsakovas.

tiekéjas, rengdamas pasitlymg, turi jvertinti, kad
esamame pastate ir naujame pastate yra numatomi Sie
procesai:

branduolinés medicinos terapijos skyriuje planuojama
naudoti vaistinius preaparatus Zymétus radioaktyviaisiais
elmentais Ra-223, Y-90, Ho-166, Lu-177 ir [1-131 ir
kalibracinj Co-57 $altinj bei gama kamera ,,BrightView
XCT* su kompiuterinés tomografijos funkcija, taip pat
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karstojoje laboratorijoje planuojama sintezuoti Ga-68
radiofarmakologinius preaparatus.

- Ra-223 skiriama dozé pacientui — 6 MBq. a spinduliy
vidutiné energija 5,7702 MeV, T2 — 11,43 dienos. Su
Siuo preaparatu per metus planuojama atlikti apie 52
procediiras. Skyriuje pacientas biity gydomas 1 diena.

Y-90 skiriama dozé pacientui — 20 GBq. B spinduliy
vidutiné energija 0,9331 MeV, T, — 64,10 valandos. Su
§iuo preaparatu per metus planuojama atlikti apie 12
procediiry. Skyriuje pacientas biity gydomas 1 diena.

Ho-166 skiriama dozé pacientui — 12 GBq. B spinduliy
vidutiné energija 0,6963 MeV, T2 — 26,80 valandos. Su
Siuo preaparatu per metus planuojama atlikti apie 12

procediiry. Skyriuje pacientas biity gydomas 1 diena.
Lu-177 skiriama dozé pacientui — 7,4 GBq. B spinduliy
vidutiné energija 0,1479 MeV, T, — 6,647 dienos. Su
§iuo preaparatu per metus planuojama atlikti apie 120
procediiry. Skyriuje pacientas biity gydomas 4 dienas.
I-131 skiriama dozé pacientui — 0,400 GBq. y spinduliy
vidutiné energija 0,3828 MeV, T12— 8,02 dienos. Su Siuo
preaparatu per metus planuojama atlikti apie 400
procediiry. Skyriuje pacientas gydomas nebiity.

I-131 skiriama dozé pacientui — 0,700 GBq. y spinduliy
vidutiné energija 0,3828 MeV, T12— 8,02 dienos. Su Siuo
preaparatu per metus planuojama atlikti apie 40
procediiry. Skyriuje pacientas bty gydomas 3 dienas.
I-131 skiriama dozé pacientui — 3,5 GBq. vy spinduliy
vidutiné energija 0,3828 MeV, T12— 8,02 dienos. Su §iuo
preaparatu per metus planuojama atlikti apie 200
procediiry. Skyriuje pacientas biity gydomas 5 dienas.
Ga-68 skiriama dozé pacientui — 200 MBq. y spinduliy
vidutiné energija 0,511 MeV, T2 — 1,13 valandos. Su
Siuo preaparatu per metus planuojama atlikti apie 100

procediiry. Skyriuje radiofarmakologinis preaparatas biity
tik ruoSiamas. Procediiras pacientams planuojama atlikti
Radiologinés diagnostikos centre.

Gama kameros kokybés kontrolei ir kalibravimui
planuojama naudoti kalibracinj Co-57 $altinj, kurio
aktyvumas 740 MBq. Gama kameros kalibravimas trukty

apie 1 valandg per savaitg. y spinduliy vidutiné energija
0,159 MeV, T1p— 271,74 dienos.

18.12.5. atsizvelgiant j skyriuje vykdomus procesus, tiekéjas turés

suprojektuoti  atitinkamo  storio apsaugas ir (ar)
konstrukcijas, saugancias nuo spinduliuosés;

18.12.6. rengiant projekta, atsizvelgiant | konstrukcijas, turés buti

suprojektuotos saugos priemonés pastato prieigose (pvz.
tvorelés, atitvarai);
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18.12.7. stacionarios kabinety konstrukcijos turi uztikrinti tokig
radiacing gyventojy, darbuotojy ir pacienty sauga nuo
jonizuojancios  spinduliuotés, kad zmoniy apSvita
nevirSyty ribiniy dydziy, nustatyty higienos normoje HN-
73 2018, o darbuotojams uztikrintos nekenksmingos
darbo salygos. Vadovaujantis higienos norma — 77 2015
rekomendacijomis, apskaiCiuoti reikalingy sieny ar kity
stacionariy konstrukcijy radiacinio pralaidumo
koeficientus ir parinkti juos atitinkancias naudoti
medziagas;

18.12.8. vykdant procediras pacientams, kuriy metu pacienty
gydymui naudojami radiofarmakologiniai preaparatai,
kontroliuojamos zonos bei kitoms patalpoms taikomi Sie
bendrieji radiacinés saugos reikalavimai:

- grindys padengtos vientisa, lengvai dezaktyvuojama ir
atsparia danga, visu plotu priklijuota prie grindy ir sieny
apacios (atlenkus). Renkant danga, turi buiti atsizvelgiama
i radiofarmakologiniy preaparaty, kurie bus naudojami
tose patalpose, cheming sudétj;

- sienos lengvai plaunamos, skysciams nepralaidziai dazais;

- pavir$iai ant kuriy dirbama su radiofarmakologiniais
preaparatais, lengvai dezaktyvuojami, apSviesti, be
dangos pazeidimy;

- komunikacijy vamzdziai jrengti sienose arba grindyse.
Jeigu dél techniniy priezasCiy vamzdZziai jrengiami
pavirSiuje, jie uZzdengiami izoliuojamaja, lengvai
dezaktyvuojama medZiaga;

- patalpose, kuriose dirbama su lakiasiais
radiofarmakologiniais preparatais, turi buti jrengtos
neigiamo slégio védinimo ir traukos spintos. Védinimo
sistemy iSmetamas oras neturi patekti i kitas patalpas. Jos
turi buti jrengtos taip, kad radioaktyviyjy terSaly iSmetimo
1 aplinka lygiai nevirSyty nebekontroliuojamyjy, nustatyty
teisés aktais. Jodas priskiriamas lakiems preparatams,
patalpoje, kurioje ruoSiama dozé, turés biiti traukos
spinta, jrengta pagal radiacinés saugos reikalavimus,
iStraukiamas oras turi nepatekti j kitas patalpas ir neturi
bati atbulinio padavimo j procediiring patalpa dél traukos
spintos veikimo. Traukos spinta turi biti su doziy
kalibratotiumi, ekranuota nuo gama spinduliuotésbei su
filtru, sugeban¢iu sulaikyti jodo 1-131 daleles.
Istraukiamam orui valyti naudojami HEPA filtrai bei
anglies pluosto filtrai. IS palaty ir tualety, sanitariniy
mazgy prie palaty, procediriniy iStraukiamas ir
iSmetamas j aplinkg oras ventiliacijos sistemoje turés bati
valomas HEP ir anglies pluosto filtrais;

- turi buti jrengtos ne plastakomis valdomos plautuvés,
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fontanéliai radiofarmakologiniais preparatais uZzterstai
odai ir akims nusiplauti;

plautuviy, dusy, tualety kanalizacija tiesiogiai sujungta su
bendraja arba atskirgja kanalizacija taip, kad vamzdziai
nesidriekty per nekontroliuojamas patalpas;

nustacius, kad rizikos grupés (reprezentanty) metiné dozé

dél nuoteky gali virSyti 0,2 mSv, turi biiti jrengta atskira
kanalizacija ir nuotekos saugomos tol, kol radionuklidy
turinis aktyvumas jose pasieks lygj, salygojantj metine
doze, mazesn¢ uz 0,2 mSv.

siekiant papildomos darbuotojy apSvitos, rySys su
pacientu gydymo eigoje galéty buti palaikomas
elektroninémis priemonémis: palaty stebéjimas vaizdo
kamera, garsinis rySys, uzrasai monitoriuje.

jrengta nuolatiné monitoringo sistema;

prie i8¢jimo i$ kontroliuojamos zonos turi biiti tikrinama
visy iSeinan¢iy Zzmoniy ir visy iSneSamy daikty
radioaktyvioji tarSa, jrengti stacionarts tar§os matuokliai;
] kontroliuojamos zonos patalpas uztikrinamas patekimas
tik asmenims, turintiems teis¢ (kodai, kortelés), skyrius
rakinamas i§ visy pusiy;

patalpose, kuriose saugomos, laikomos radioaktyvios
medziagos, turi biiti jrengta signalizacija, jos turi buti
rakinamos, uzdarytos (uzrakintos), kai jomis nesinaudoja
personalas, patekimas j patalpas tik asmenims, turintiems
teis¢ (kodai, kortelés). Turi buti uztikrinama, kad j
patalpas nepateks joks paSalinis asmuo;

turi biiti jrengtos elektroninés Saltiniy vagystés nustatymo
sistemos ir nuolatinis patalpy, kuriose naudojami ar
saugomi $altiniai, stebéjimas;

18.12.9. B tipo laboratorijy patalpos turi atitikti Siuos

reikalavimus:
prie j&jimo | patalpas turi biiti prieangis, kuriame jrengtas

dusas bei asmeniniy apsauginiy priemoniy laikymo ir
persirengimo patalpa;
grindy danga turi uzdengti sienas ne zemiau kaip 10 cm

nuo grindy pavirsiaus;

komunikacijy vamzdziai uzdengiami izoliuojamaja,
lengvai dezaktyvuojama medziaga;
bent vienos plautuvés Ciaupas ir vandens fontanélis neturi

buti valdomi rankomis, nuotekos turi buiti surenkamos j
atskirg kanalizacijos sistema;

- patalpos langai turi buti visg laikg uzdaryti, jie gali buti
atidaromi tik specialiu raktu;

- patalpoje turi biiti jrengta védinimo sistema. Darbo
vietose turi biiti palaikomas sumazintas oro slégis;

- patalpoje turi biiti uztektinai traukos spinty ir apsauginiy
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darbo boksy, juose turi biiti jrengta atskira iStraukiamoji
védinimo sistema, iSmetamas oras turi buti valomas
filtrais;

oro valymo filtrai turi biiti jrengiami prie traukos spinty ir
apsauginiy boksy, kad bty galima kontroliuoti
radioaktyviy medziagy kaupimgsi juose ir iSvengti
galimos aplinkos tarSos

traukos spintos ir apsauginiai boksai turi turéti oro slégio
indikatorius;

bendroji laboratorijos védinimo sistema turi buti atskirta
nuo viso pastato védinimo sistemos;

servisiniai prieigos taSkai prie laboratorijos jrangos turi
buti jrengiami taip, kad nebiitu pazeidziamos GGP
salygos laboratorijoje, jrangos aptarnavimo metu
(aptarnavimas i$ nugarinés puses);

laboratorijos sienose suprojektuoti du sliuzus su sléginiu
valdymu medziagy perdavimui;

radiofarmaciniy preparaty gamybos/ruo§imo
laboratorijoje suprojektuoti radiacinés saugos stebésenos
sistema.

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

kiekviename projekto rengimo etape sprendiniai derinami
su uzsakovo paskirtu ar sutartyje nurodytu uZzsakovo
atstovu; radiacinés saugos klausimy derinimui uzsakovas
paskirs jstaigos Radiacinés saugos tarnybos specialistus.
projektuotojui gali tekti pristatyti projektinius pasitlymus
Kauno kliniky administracijai ir darbus testi gavus
pritarimg sitlomiems sprendiniams;

projektuotojui, prie§ uzsakovui tvirtinant Projekta ar jam
pritariant, pristatyti parengta Projekta, pakomentuoti
pagrindinius  projektinius sprendinius bei nurodyti
Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uZzduociai.
Projekto patvirtinimas reiSkia uzsakovo pritarimg
parengtam Projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo
atsakomybés uz normatyving Projekto kokybe, projekto
sprendinius;

jei bet kuriame Projekto rengimo etape Projekto
sprendinius biitina derinti su jvairiomis derinan¢iomis
institucijomis, projektuotojas S§iuos derinimus atlieka
pagal uZzsakovo suteikta jgaliojimg tokiy sprendiniy
derinimui.

20.

Pageidaujami
ekonominiai rodikliali

20.1. preliminarus darbuotojy skaiCius skyriuje — apie 5-6

20.2.

20.3.

darbuotojai;

preliminarus pacienty skai¢ius skyriuje — apie 8 pacientai
palatose ir 9-10 ambulatorijoje;
numatoma statybos trukmé — apie 7-8 mén.

21.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo ir

21.1.

statybas planuojama vykdyti vienu etapu, tatiau projekte
projektuotojas turi numatyti ir galimybe darbus vykdyti
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statybos eiliSkumas dviem etapais — naujo pastato statyba (I) ir
Endokrinologijos korpuso kapitalinis remontas (I1).
22. Projektavimo procesy 22.1.  bréziniai pateikiami DWG ir PDF formatais;
valdymas ir 22.2. apraSomoji medziaga pateikiama Word (ar Kkitu
automatizacija redaguojamu formatu) ir PDF formatais.
23. Reikalavimai projekto 23.1.  projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

24, Nurodymai statinio 24.1.  pateikti techninio ir darbo projekto originalo ir (arba)

projekto dokumenty kopijos po 3 popierinius egzempliorius;

komplektavimui, 24.2.  pateikti kompiutering laikmeng su jraSyta pilnos apimties

jforminimui ir Projekto kopija. Kompiuteringje laikmenoje turi biiti

pateikimui jraSyta: techninis projektas PDF formatu, techninis
prjektas pasiraSytas elektroniniais parasais, bréziniai PDF
ir DWG formatais, aprasomoji dalis - Word (ar kitu
redaguojamu formatu) ir PDF formatais.

24.3.  laikmena su jrasytu pilnos apimties darbo projektu gali
biiti pateikiama uzbaigus statybos darbus ir suteikus visas
su projektavimu ir projekto vykdymo priezitra susijusias
paslaugas. Darbo projekto atskiros dalys gali biti
pateikiamos statybos darby vykdymo metu, pagal atskirai
su uzsakovu suderinta grafika. Kompiuterinéje
laikmenoje turi biti jrasyta: darbo projektas PDF formatu,
darbo projektas pasirasytas elektroniniais parasais,
bréziniai PDF ir DWG formatais, apraSomoji dalis - Word
(ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais.

25. Ekspertizés atlikimas 25.1.  techninio projekto bendraja projekto ekspertize bei darbo
projekto daline (konstrukcijy) ekspertize uzsako ir jos
iSlaidas apmoka uzsakovas.

25.2.  projektuotojas privalo pateikti ekspertizei tinkamos /
pilnos sudéties Projekta ir pataisyti Projekta pagal
privalomas ekspertizés pastabas.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI*
Eil. | UZsakovo pateikiami dokumentai Lapu
Nr. sk.
1. | Zemés sklypo plano kopija 2
2. | Esamo statinio kadastriniy duomeny bylos kopija 39
3. | Zemés sklypo nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israso kopija 5
4. | Statiniy nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSo kopija 50
5. | Detaliojo plano kopija 1
6. | Valstybinés zemés nuomos sutarties kopija 2
7. | Valstybés turto panaudos sutarties kopija (pastatams) 4
8. | LR Sveikatos apsaugos ministerijos rastas dél statiniy panaudos sutarciy 1
9. | Naujo statinio vietos fotofiksacija 3
10. | Projektuojamo objekto vieta LSMUL Kauno kliniky statiniy komplekse 1

*Techninés specifikacijos priedas pateikiamas pdf. formate.
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REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai
pasitlymai

Aiskinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo
dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy statiniy sarasas (jei
aprasoma statiniy grup¢), paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasiilymy
sprendiniai.

Grafiné dalis (bréziniai)

Projektiniy pasitlymy vaizdiné¢ informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija arba maketas)

Esamy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly tyrimo ataskaitos.

Techninis projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais ir kitais
norminiais teisés aktais
Bendroji;
Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
Architektiiring;
Konstrukcijos;
Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Elektrotechnika;
Telekomunikacijos;
Apsauginé signalizacija;
10. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;
11. Procesy valdymas ir automatizacija;
12. Silumos gamyba ir tiekimas;
13. Gaisriné sauga;
14. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
15. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;
16. Ekonominé;
17. Statinio interjeras;
18. radiacinés saugos;
19. medicininiy dujy;
20. technologijy;
21. pneumating transportavimo sistema (pneumopastas).
Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (virSenybés tvarka):
— techninés specifikacijos;
— aiSkinamieji rastai;
—  bréziniai;
— sagnaudy kiekiy ziniaras¢iai

©o~N>T~wWh

Darbo projektas

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniara$¢iai

Sprendiniy detalieji skaiCiavimai

Projektiniy sprendiniy bréZziniai statybos, montavimo ir inzineriniy sistemy
jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai), iSskyrus montazinius bréZinius

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy
elementams pagaminti (i§skyrus gamyklinius bréZinius)

Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis salygomis numatomy naudoti statinio
elementy, inzineriniy sistemy naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklés)

Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai, kurie rengiami vadovaujantis reglamento STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST
1516:2015 nustatytais reikalavimais.
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Projekto
vykdymo
priezitira

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.




