
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ SUTARTIS

2023 m. rugsėjo   d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu, 
UAB  „Architektūra  idėjos  realizavimas“,  įmonės  kodas  301738767,  atstovaujama
direktoriaus Rimo Grigo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, ir
Gamtos  tyrimų  centras,  įstaigos  kodas  302470603,  atstovaujamas  direktoriaus  Sigito
Podėno, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinamas Statytoju, visos trys šalys kartu
toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
pagal Projektuotojo viešajame pirkime atviro konkurso būdu Verkių dvaro sodybos vandens
bokšto (u. k. KVR 25016), Vilniaus m. sav.,  Vilniaus m., Žaliųjų Ežerų g. 43, taikomųjų
tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo –
apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimas ir projekto sprendinių
įgyvendinimo priežiūra (Pirkimo Nr. 677185) (toliau – Pirkimas) pateiktą pasiūlymą (toliau
–  Pasiūlymas)  sudarė  šią  projektavimo  ir  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros
paslaugų sutartį (toliau – Sutartis). 

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas: Verkių dvaro sodybos vandens bokšto (u. k. KVR 25016), Vilniaus m.
sav.,  Vilniaus  m.,  Žaliųjų  Ežerų  g.  43,  taikomųjų  tyrimų,  tvarkybos  (remonto,
restauravimo,  konservavimo  ir  avarijos  grėsmės  pašalinimo  –  apsaugos  techninių
priemonių įrengimo) darbų projekto parengimas su leidimo atlikti tvarkybos darbus
gavimu  (pirmojo  etapo)  ir  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros (antrojo
etapo),  paslaugos,  nurodytos  Projektavimo  užduotyje  (Sutarties  1  priedas)  (toliau  –
Paslaugos).  Užsakovas  ir  Statytojas  įsipareigoja  sudaryti  Projektuotojui  būtinas  sąlygas
Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteiktų Paslaugų rezultatą
ir sumokėti Projektuotojui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinės  Sutarties  vertė  (Sutarties  kaina)  pagal  pateiktą  Projektuotojo  Pasiūlymą yra  61
560,81  (šešiasdešimt  vienas  tūkstantis  penki  šimtai  šešiasdešimt  eurų  81  ct)  Eur  su
pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) , iš jų PVM sudaro 10 684,11 Eur.

2.2. Sutarties kaina pagal paslaugų etapus išskirstoma taip:  

Eil.
Nr.

Paslaugų grupių (etapų) pavadinimai Kaina 

2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darbų projekto parengimas: 47 690,00 Eur be PVM

2.2.1.1.
Apmatavimai,  topografinė  nuotrauka,  tyrimų
projektas, tyrimai

18 720,00 Eur be PVM

2.2.1.2. Projektiniai pasiūlymai 7 000,00 Eur be PVM
2.2.1.3. Tvarkybos darbų projektas 21 970,00 Eur be PVM
2.2.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra 3 186,70 Eur be PVM

Suma(1+2) be PVM (Eur) : 50 876,70
PVM, Eur: 10 684,11

Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 61 560,81

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.3. Projektuotojas patvirtina, kad į Sutarties kainą ir atitinkamai į kiekvieno Paslaugų etapo (jo
dalies)  kainą  yra  įtrauktos  visos  išlaidos,  susijusios  su  Paslaugų  atlikimu,  įskaitant
medžiagas  ir  atsargas,  darbo  jėgą,  įrengimų  kainą,  draudimo  išlaidas  bei  mokėtinus
mokesčius ir kitas rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

2.4. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Paslaugų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal
Pirkimo  dokumentų  ir  Sutarties  reikalavimų  vykdymą  numatytas  užmokestis  ir
Projektuotojas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties
vertę. Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra būtinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti  (laiku ir tinkamai atlikti  Paslaugas, nurodytas Projektavimo užduotyje)
bei  perduoti  jas  Užsakovui,  vykdyti  visas  Projektuotojui  nustatytas  pareigas,  užduotis  ir
perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui, už pradinės Sutarties vertę,
išskyrus Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

2.5. Pradinės  Sutarties  vertei  negali  turėti  įtakos  darbo  užmokesčio  ir  kitų  panašių  išlaidų
padidėjimas.

2.6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Projektuotojo pasiūlymo kaina apima ir tas
paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra būtinos Sutarčiai įvykdyti, o Projektuotojas turėjo ir galėjo jas numatyti ir įvertinti iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.7. Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros
(antrojo etapo) paslaugų suteikimo terminas prasideda įsigaliojus Sutarčiai ir baigiasi per 63
mėn. (į  bendrą  paslaugų  suteikimo  terminą  neįskaityti  terminai,  kurie  gali  atsirasti  dėl
Sutartyje numatyto paslaugų etapų terminų sustabdymo galimybės, pertraukos ir (ar) kitų
nenumatytų aplinkybių):  

2.7.1.  Pirmojo  etapo paslaugoms (leidimas  atlikti  tvarkybos  darbus)  –  10 mėn.  nuo Sutarties
įsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo  etapo  (projekto  parengimo)  paslaugoms  parengtas  projektas  (skaitmeninė
duomenų laikmena PDF formatu) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti  per  8
mėn.

2.7.2. Antrojo etapo paslaugoms – 24 mėn.
2.8. Ekspertizes  organizuoja  Užsakovas.  Ekspertizes,  atsižvelgiant  į  šios  Sutarties  vykdymui

skiriamą finansavimą (Sutarties 3.2 punktas), proporcingai apmoka Užsakovas ir Statytojas.
2.9. Projektuotojas turi projektą pataisyti pagal ekspertizės pastabas.
2.10. Projektas turi būti suderintas su už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija ir gautas

leidimas atlikti tvarkybos darbus.
2.11. Pirmojo etapo Paslaugų suteikimo terminas, dėl nenumatytų aplinkybių, nurodytų Sutarties

2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali būti sustabdytas. 
2.12. Paslaugų antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirašius sutartį su tvarkybos darbų rangovu

ir  jam  pradėjus  vykdyti  darbus,  Užsakovui  raštiškai  apie  tai  pranešus  Projektuotojui  ir
pasirašius papildomą susitarimas prie Sutarties.

2.13. Į Paslaugų atlikimo terminą neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje numatyto
Paslaugų etapų terminų sustabdymo galimybės ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių.

2.14. Sutarties pirmojo etapo paslaugų teikimo pradžia Projektuotojo prašymu gali būti atidedama
iki  3  mėn.  laikotarpiui.  Paslaugų  teikimo  atidėjimo  terminas  yra  nurodomas  Projekto
parengimo (pirmojo etapo)  paslaugų suteikimo grafike.  Sutarties  pirmojo etapo paslaugų
suteikimo galiojimo terminas, dėl objektyvių priežasčių, Šalių raštišku susitarimu gali būti
pratęstas  2  (dviejų)  mėnesių  terminui,  netaikant  Projektuotojui  7.3  punkte  nustatytų
delspinigių. Sutarties antrojo etapo paslaugų suteikimo galiojimo terminas,  atsižvelgiant į
tvarkybos  darbų  finansavimo  apimtis,  Šalių  raštišku  susitarimu  gali  būti  pratęstas  24
(dvidešimt keturių) mėnesių terminui.

2.15. Jeigu  atsiranda  aplinkybių,  kurių  iki  Sutarties  pasirašymo  momento  nebuvo  galima
numatyti,  gali  būti  sustabdytas  visų  Paslaugų  arba  jų  dalies  teikimas.  Projektuotojas,
neturėdamas  galimybės  teikti  Paslaugų  ar  jų  dalies,  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)
kalendorines  dienas  nuo  šių  aplinkybių  atsiradimo  raštu  apie  tai  informuoja  Užsakovą,
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prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti
detaliai  nurodyta  aplinkybių,  trukdančių  teikti  Paslaugas,  atsiradimo  data,  bei  pateikti
įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Užsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Projektuotojo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas
sprendimas - sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino
sustabdymas  skaičiuojamas  nuo  Projektuotojo  pranešimo  gavimo  dienos.  Sustabdytos
Paslaugos  arba  jų  dalis  (priklausomai,  kas  buvo  sustabdyta)  neteikiamos  iki  Paslaugų
teikimo  atnaujinimo.  Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimo  terminas  atnaujinamas,  išnykus
aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus
Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki
sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies
teikimo termino pabaigos nukėlimas (Sutarties vykdymo termino pratęsimas) fiksuojamas
raštu papildomu Šalių susitarimu.

2.16. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas Projektuotojo ir (ar) Užsakovo
iniciatyva įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais:

2.16.1. Užsakovas  ir  (ar)  Statytojas  neturi  galimybės  vykdyti  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį
(neturi ar netenka finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);

2.16.2. Užsakovas  ir  (ar)  Statytojas  dėl  ne  nuo  jų  priklausančių  priežasčių  neturi  galimybės
Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų
teikimui, ir Projektuotojas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų;

2.16.3. dėl archeologinių tyrinėjimų, tyrimų metu atrastų objekto vertingųjų savybių ir pan.;
dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo.

2.17. Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios
Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas
atsiskaito  Sutarties  3.3  punkte  nustatyta  tvarka  ir  vadovaujantis  Projekto  parengimo
(pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiku ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų  pagal  Užsakovo,  Statytojo  ir  Projektuotojo  pasirašytus  suteiktų  paslaugų  aktus
(Sutarties  2  priedas)  ir  Projektuotojo  Užsakovui  ir  Statytojui  išrašytas  PVM  sąskaitas
faktūras, kurios pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis
(elektroninės  paslaugos  ,,E.  sąskaita“  svetainė  pasiekiama  adresu  www.esaskaita.eu).
Teikėjas  Užsakovui  ir  Statytojui  išrašo  atskiras  PVM  sąskaitas  faktūras.  Projektuotojas
suteiktų  paslaugų akto projektą  privalo suderinti  su Užsakovu. Projektuotojas  Užsakovui
teikia suteiktų Paslaugų aktus, pasirašytus Statytojo.

3.2. Užsakovas  už  tinkamai  suteiktas  pirmojo  etapo  (projekto  parengimo)  paslaugas
Projektuotojui  sumoka  iš  viso  51  934,41 Eur  su  PVM,  Statytojas  už  tinkamai  suteiktas
Paslaugas Projektuotojui sumoka iš viso 5 770,49 Eur su PVM. 

3.3. Projektuotojui  už tinkamai  suteiktas  ir  Sutartyje  nustatyta  tvarka Užsakovui  ir  Statytojui
perduotas Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:

 
Paslaugų etapas Kaina be PVM,

Eur
PVM, Eur Kaina su PVM,

Eur
3.3.1. Projekto parengimo su leidimo 
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, iš jų:

47 690,00 10 014,90 57 704,90

3.3.1.1. už atliktus tyrimus, apmatavimus
ir topografinę nuotrauką (iki 30 proc. 
pirmojo etapo kainos);

14 307,00 3 004,47 17 311,47

3.3.1.2. už su Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos

9 538,00 2 002,98 11 540,98
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(toliau – KPD) teritoriniu skyriumi 
suderintus projektinius pasiūlymus (iki 
20 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.3. už pateiktą parengtą projektą 
Užsakovui ekspertizėms organizuoti (iki 
20 proc. pirmojo etapo kainos);

9 538,00 2 002,98 11 540,98

3.3.1.4. už visas likusias pirmojo etapo 
paslaugas ir pateiktą leidimą atlikti 
tvarkybos darbus (30 proc. ir daugiau 
pirmojo etapo kainos).

14 307,00 3 004,47 17 311,47

3.3.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros paslaugos (antrasis etapas)

3 186,70 669,21 3 855,91

3.4. Projektuotojui  už  tinkamai  suteiktas  ir  Sutartyje  nustatyta  tvarka  Užsakovui  perduotas
Pirmojo etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka:

3.4.1. neviršijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos už atliktus tyrimus, apmatavimus;
3.4.2. neviršijant 3.3.1.2 papunktyje nurodytos kainos už su KPD teritoriniu skyriumi suderintus

projektinius pasiūlymus;
3.4.3. neviršijant  3.3.1.3 papunktyje  nurodytos  kainos  už pateiktą  parengtą  projektą  Užsakovui

ekspertizėms organizuoti;
3.4.4. likusi  dalis  pirmojo  etapo  Paslaugų  kainos  Projektuotojui  yra  sumokama  po  to,  kai

Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo Paslaugas
ir  pateikia  suderinto  su  KPD  teritoriniu  skyriumi  projekto  projektinę  dokumentaciją  su
leidimu atlikti tvarkybos darbus.

3.5. Projektuotojui už antrojo etapo (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą) Paslaugas gali
būti mokama kas mėnesį, arba rečiau, kitais laikotarpio intervalais kai vykdomi tvarkybos
darbai. Projektuotojui apmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal
Užsakovo, Statytojo ir  Projektuotojo pasirašytus suteiktų Paslaugų aktus ir  Projektuotojo
Užsakovui ir Statytojui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis informacinės
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Projektuotojas suteiktų Paslaugų akto projektą privalo
suderinti su Užsakovu. Projektuotojas Užsakovui teikia suteiktų Paslaugų aktus pasirašytus
Statytojo,  o  aktai  turi  būti  pateikti  iki  einamųjų  metų  gruodžio  10  d.  Projektuotojas
Užsakovui ir  Statytojui  išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras.  Projektuotojui  už antrojo
etapo Paslaugas apmokama (šio etapo Paslaugų kaina išskaidoma) proporcingai pagal per
atitinkamus  metus  atliktų  tvarkybos  darbų  vertę  ją  lyginant  su  bendra  darbų  verte,
neviršijant  Sutarties  2.2.2  papunktyje  nurodytos  sumos.  Už  antrojo  etapo  (projekto
sprendinių įgyvendinimo priežiūra) Paslaugas Projektuotojui bus mokama iš šių Paslaugų
vykdymo  tais  metais  skirto  biudžeto  finansavimo.  Užsakovas  ir  Statytojas  už  projekto
sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  Paslaugas  įsipareigoja  galutinai  atsiskaityti  su
Projektuotoju užbaigus tvarkybos darbus objekte.

3.6. Dėl  aplinkybių,  nepriklausančių  nuo  Užsakovo  (vėluojant  finansavimui  ar  kt.),  šiame
Sutarties  skyriuje  nurodyti  apmokėjimo už suteiktas  Paslaugas terminai  gali  būti  pratęsti
atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

3.7. Užsakovas už  tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokėjimo
pavedimais, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Projektuotojo banko
sąskaitą.

3.8. Pradinės  Sutarties  vertė  dėl  Sutarties  galiojimo  metu  pasikeitusių  mokesčių  tarifų
perskaičiuojama tokia tvarka:
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3.8.1. mokestis,  kuriam  pasikeitus  perskaičiuojama  pradinės  Sutarties  vertė:  PVM.  Dėl  kitų
mokesčių  pasikeitimo  pirmojo  etapo  (projekto  parengimo)  ir  antrojo  etapo  (projekto
sprendinių įgyvendinimo priežiūros) Paslaugų vertė nebus perskaičiuojama;

3.8.2. perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

3.8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui,  pradinės Sutarties vertėje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus;

3.8.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas raštu papildomu
Šalių susitarimu;

3.8.5. perskaičiuota  pradinės  Sutarties  vertė  pradedama  taikyti  nuo  Lietuvos  Respublikos
pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimo  įstatymo,  kuriuo  keičiamas  šio  mokesčio
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto parengimo Paslaugų (pirmojo etapo) kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus
perskaičiuojama.  Antrojo  etapo  Paslaugų  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą
perskaičiuojama tokia tvarka:

3.8.6.1. Indeksas  –  Valstybės  duomenų  agentūros  tinklapyje  http://www.stat.gov.lt/,  rodiklių
duomenų bazėje, statistikos srityje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI)
ir kainų pokyčiai“, dalyje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai“ paskelbtas
kainų  indekso  pokytis  Lietuvos  rinkoje  pagal  ekonominės  veiklos  rūšies  rodiklį
„Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (toliau – Indeksas);

3.8.6.2. Indeksavimo  laikotarpis  –  tai  laikotarpis,  per  kurį  Indeksas  pakinta  tiek,  kad  gali  būti
perskaičiuojama  Sutarties  kaina.  Indeksavimo  laikotarpio  pradžia  laikomas  sutarties  su
rangovu numatytų tvarkybos darbų atlikimo grafike nurodytas mėnuo, t. y. tvarkybos darbų
pradžia. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių.

3.8.6.3. Projektuotojas  turi  teisę  kreiptis  į  Užsakovą dėl  Sutarties  antrojo  etapo paslaugų kainos
perskaičiavimo. Paslaugų kainos perskaičiavimas pagal šią Sutartį atliekamas tik tuo atveju,
jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto Indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto
mėnesio Indeksą su Sutarties  antrojo  etapo Paslaugų vykdymo pradžios  (datos) mėnesio
Indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.4. perskaičiuojama ta Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos Paslaugų kainos dalis, kuri dar nėra
išmokėta Projektuotojui.  Perskaičiavimas atliekamas likutinę Paslaugų kainą dauginant  iš
perskaičiavimo  koeficiento,  gauto  einamųjų  metų  paskutinio  paskelbto  mėnesio  Indeksą
dalijant iš Sutarties antrojo etapo paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio Indekso;

3.8.6.5. susitarimas perskaičiuoti antrojo etapo Paslaugų kainą, pradinės Sutarties vertę ir Sutarties
kainą įforminamas raštu papildomu Šalių susitarimu.

3.9. Paslaugų  kaina  dėl  pasikeitusių  kitų  mokesčių  tarifų  ar  kitų  aplinkybių  nebus
perskaičiuojama, visą riziką dėl Paslaugų kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas. 

3.10. Visais atvejais už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamųjų metų gruodžio 10
d.  Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamą Paslaugų suteikimą ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami  po  einamųjų  metų  gruodžio  10  d.,  tuomet  už  tinkamai  suteiktas  Paslaugas
atsiskaitoma ateinančiais metais.

3.11. Jei paslaugas, numatytas 3.3.1 punkte (pirmasis etapas), Projektuotojas suteiks iki  2023 m.
gruodžio 10 d., Projektuotojui už minėtas paslaugas 2023 metais bus sumokėta ne daugiau
kaip 38,00 tūkst. eurų, t. y. kiek skirta finansavimo 2023 metams. Likusi suma bus sumokėta
2024 metais patvirtinus 2024-2026 metų Paveldotvarkos programą.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas įsipareigoja:
4.1.1. pateikti  Projektuotojui  Projektavimo  užduotyje  (Sutarties  1  priedas)  nurodytą

dokumentaciją, būtiną Sutarčiai vykdyti;
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4.1.2. priimti  iš  Projektuotojo  kokybiškai  suteiktas  ir  Paslaugų  pirkimo  bei  Sutarties  sąlygų
reikalavimus atitinkančias Paslaugas ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
4.1.4. pateikti  pastabas  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  nuo  projekto  (įskaitant  tarpinius

Paslaugų rezultatus) gavimo dienos;
4.2. Užsakovas turi teisę:
4.2.1. nepriimti  nekokybiškai  suteiktų  Paslaugų  (įskaitant  tarpinius  Paslaugų  rezultatus)  ir

nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
4.2.2. Sutarties  įgyvendinimo  metu  teikti  pastabas  dėl  teikiamų  Paslaugų  (įskaitant  tarpinius

Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai,
šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

4.2.3. nutraukti Sutartį, jeigu pirmojo etapo Paslaugų teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3
mėn. ne dėl Užsakovo ar Statytojo kaltės;

4.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

5. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Statytojas įsipareigoja:
5.1.1. užtikrinti Projektuotojui galimybę atlikti tyrimus ir laisvai patekti į teritoriją ir pastatą per

visą Paslaugų teikimo laikotarpį, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
sąlygas ir pateikti dokumentus, būtinus Paslaugų teikimui;

5.1.2. priimti  suteiktas  Paslaugas  šioje  Sutartyje  nustatyta  tvarka.  Paslaugų  rezultatą  Statytojui
perduoda  Užsakovas,  patikrinęs  Paslaugų  atitikimą  Pirkimo  bei  Sutarties  sąlygų
reikalavimams;

5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir Projektuotojas;
5.1.4. pritarti  projektiniams  pasiūlymams  ir  tvarkybos  darbų  projekto  sprendiniams,  o  atlikus

tvarkybos darbų projekto ekspertizes, tvirtinti tvarkybos darbų projektą. Tvarkybos darbų
projekto  patvirtinimas  neatleidžia  Projektuotojo  nuo  atsakomybės  už  tvarkybos  darbų
projekto kokybę;

5.1.5. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
5.1.6. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
5.1.7. suteikti  Projektuotojui  įgaliojimus  atstovauti  Statytoją  su  Paslaugų  teikimu  susijusiose

valstybės valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.
5.2. Statytojas turi teisę:
5.2.1. Sutarties  įgyvendinimo  metu  teikti  pastabas  dėl  teikiamų  Paslaugų  (įskaitant  tarpinius

Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai,
šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

5.2.2. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas įsipareigoja:
6.1.1. tinkamai,  laiku  ir  kokybiškai  suteikti  Paslaugas,  vadovaudamasis  Sutartyje,  Techninėje

specifikacijoje  (Projektavimo  užduotyje),  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamo  kultūros
paveldo  apsaugos  įstatyme,  poįstatyminiuose  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatytais
reikalavimais;

6.1.2. paskirti  projekto  vadovą  ir  kitus  reikalingus  specialistus  veikiančius  pagal  Paveldo
tvarkybos  reglamentą  PTR  3.06.01:2014  „Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų  projektų
rengimo  taisyklės“  ir  Statybos  techninį  reglamentą  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“;

6.1.3. jeigu  taikoma,  įsigaliojus  Sutarčiai,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
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atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir kt.;

6.1.5. atlikti  visus  darbus  ir  tyrimus,  būtinus  projekto  parengimui,  vėlesniam  sprendinių
įgyvendinimo  priežiūros  vykdymui  pagal  parengtą  projektą,  tinkamam  statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo užduotyje.
Projektuotojas  įsipareigoja  parengti  tokios  sudėties  bei  apimties  projektą,  kad  jis  būtų
pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti, esant reikalui ir (ar) statybos montavimo darbų
(SMD)  kainai  viršijant  500  tūkst.  Eur,  tvarkybos  darbų  skaičiuojamosios  kainos  dalį
(atitinkamai ir kiekių žiniaraščius) etapuoti. Suderinus su Užsakovu ir Statytoju vieno etapo
kaina gali būti mažesnė arba didesnė nei 500 tūkst. Eur;

6.1.6. Sklandaus ir nepertraukiamo tvarkybos darbų vykdymo užtikrinimui, atsižvelgus į objekto
specifiką  ir  sudėtingumą,  pateikti  sprendiniams  reikalingus  mazgų  ir  detalių  brėžinius.
Vykdant  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūrą  tikslinimai  darbo  brėžiniais  galimi
vietose, kurių dėl objekto būklės ar neprieinamose vietose projekto rengimo metu ištirti ir
detalizuoti galimybių nebuvo. Darbo brėžinių privalomumas nurodomas projekte;

6.1.7. užtikrinti  reikiamos kvalifikacijos bei gebančio vykdyti užduotis personalo dalyvavimą ir
panaudojimą  (kad Paslaugos  būtų  suteiktos  kokybiškai,  tinkamai  ir  laiku),  įskaitant,  bet
neapsiribojant,  pagal Projektuotojo parengtą specialistų  ir  asmenų,  atsakingų už Sutarties
įvykdymą,  sąrašą,  pateiktą  Pirkimo  metu,  taip  pat  įsipareigoja  suderinti  su  Užsakovu
tiesiogiai  vykdysiančius  Sutartį  asmenis  ir  pranešti  apie  galimus  atsakingų  darbuotojų
pasikeitimus.  Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai  ir asmenys atsakingi už Sutarties
įvykdymą, suderinus su Užsakovu, gali būti keičiami Šalių rašytiniu susitarimu. Keičiamų
atsakingų  darbuotojų  kvalifikacija  ir  darbo  patirtis  privalo  atitikti  Pirkimo  sąlygose
nustatytus  reikalavimus.  Norėdamas  pakeisti  atsakingus darbuotojus,  Projektuotojas  raštu
kreipiasi į Užsakovą su prašymu pritarti specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties
įvykdymą keitimui ir nurodo tokio prašymo aplinkybes, pateikia tai įrodančius dokumentus
bei dokumentus, patvirtinančius specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą
atitiktį  keliamiems  kvalifikacijos  reikalavimams.  Užsakovas,  įvertinęs  Projektuotojo
prašyme nurodytas aplinkybes ir patikrinęs specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties
įvykdymą  kvalifikaciją,  ne  vėliau  kaip  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  raštu
informuoja Projektuotoją apie priimtą sprendimą. Užsakovas, pagrindęs savo prašymą, gali
reikalauti Projektuotoją pakeisti Sutarties vykdymui paskirtą specialistą ar asmenį, atsakingą
už Sutarties įvykdymą, jeigu jis, Užsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

6.1.8. nedelsdamas informuoti raštu šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą apie aplinkybes ir
(ar) informaciją, galinčią įtakoti tinkamą Paslaugų teikimą;

6.1.9. pasibaigus Sutarties įvykdymui, grąžinti Užsakovui ir (ar)  Statytojui visus dokumentus ir
visą kitą dokumentaciją ar informacijos laikmenas, kurią Užsakovas ir (ar) Statytojas suteikė
Sutarties įvykdymui;

6.1.10. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.11. atsakyti Užsakovui už subteikėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;
6.1.12. rengiant projektą, sprendinius derinti su Užsakovu;
6.1.13. vykdant  Projekto  parengimo  (pirmojo  etapo)  paslaugų  suteikimo  grafiką  (Sutarties  4

priedas), nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto
pataisymą  ir  (ar)  papildymą  pagal  Užsakovo  ir  kompetentingų  institucijų  pastabas  bei
valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;

6.1.14. be  papildomo  atlygio  ištaisyti  projekto  trūkumus,  klaidas,  padarytas  teikiant  Paslaugas,
nustatytas  projektavimo  metu  ir  vykdant  tvarkybos  darbus  bei  per  Užsakovo  nurodytą
terminą  pateikti  Užsakovui  pataisytų  brėžinių  ar  kitų  dokumentų  atskiras  naujas  kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar)
papildomas;  arba  atlyginti  Užsakovui  ir  Statytojui  nuostolius,  kurie  bus  Užsakovo  ir
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Statytojo  patirti  jiems  savo  sąskaita  ištaisant  Projektuotojo  parengtos  projektinės
dokumentacijos trūkumus;

6.1.15. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.16. vykdyti visas kitas Projektavimo užduotyje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytas pareigas;

6.1.17. Užsakovui pareikalavus,  pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui  keisti
skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus per Užsakovo
nustatytą terminą pakoreguoti projekto tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalį.  Pasinaudoti  šia  teise  Užsakovas  gali  projekto  rengimo  stadijoje  ir  per  terminą,  ne
ilgesnį kaip 2 (dveji)  metai  nuo leidimo atlikti  tvarkybos darbus gavimo dienos.  Atlikus
tvarkybos  darbų  skaičiuojamosios  kainos  ekspertizę,  pateikti  Užsakovui  Projektuotojo
parašu patvirtintą jos versiją (formatais nurodytais Projektavimo užduotyje) el. paštu;

6.1.18.  gavus  leidimą  atlikti  kultūros  paveldo  objekto  tvarkybos  darbus,  pateikti  Užsakovui
Projektuotojo parašu patvirtintas 2 (dvi) skaitmenines duomenų laikmenas (USB) (formatais
nurodytais  Projektavimo  užduotyje).  Kartu  yra  pateikiamos  galutinės  bylos  darbinių
dokumentų, įskaitant skaičiuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx,
xlsx,  dwg,  dbf  ir  kt.  Dokumentacija  perduodama  pasirašant  Projektinės  dokumentacijos
perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas);

6.1.19. atliktų tyrimų nuasmenintas ataskaitas įkelti į platformą, skirtą taikomųjų mokslinių tyrimų
pateikimui:

6.1.19.1.taikomiesiems tyrimams: 
https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd;

6.1.19.2.archeologiniams tyrimams:
https://survey123.arcgis.com/share/468c8d93c7b54eb8bd9605545720f3eb.

6.1.20. saugoti  Užsakovo  ir  Statytojo  konfidencialią  informaciją,  susijusią  su  šios  Sutarties
vykdymu;

6.1.21. užtikrinti  Užsakovui,  kad  jeigu  Projektuotojo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas įsipareigoja, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6.1.22. sustabdžius Paslaugų teikimo terminą ir (ar) iki pradedant vykdyti Paslaugų antrąjį etapą,
Užsakovui ar Statytojui  paskelbus tvarkybos darbų viešąjį  pirkimą, Projektuotojas,  gavęs
paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo ar Statytojo nustatytą protingą
terminą  (vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  nuostatomis),  ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projektą šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.23. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.24. vykdydamas  Sutartį  bendradarbiauti  su  Užsakovu  ir  Statytoju,  konsultuoti  Užsakovą  ir
Statytoją su šios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.25. vykdydamas  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  paslaugas,  bendradarbiauti  su
tvarkybos  darbų rangovu.  Į  rangovo užduodamus  klausimus,  kurių  atsakymų pateikimui
nereikia atlikti objekto apžiūros vietoje, atsakyti per 3 d. d. nuo paklausimo gavimo dienos.
Kitų  klausimų  atsakymų  pateikimo  terminus  nustato  Užsakovas,  tačiau  jų  pateikimo
terminas negali būti trumpesnis kaip 10 d. d.;

6.1.26. projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros  paslaugas,  vykdyti  pagal  Paveldo tvarkybos
reglamente  PTR  3.06.01:2014  „Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų  projektų  rengimo
taisyklės“ nustatytus reikalavimus;

6.1.27. vykdydamas  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  paslaugas,  vykstant  tvarkybos
darbams, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris  užtikrintų tinkamą
projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą;

6.1.28. be  to,  vykdydamas  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  paslaugas,  vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti šias pareigas:

6.1.28.1.spręsti su projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd
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6.1.28.2.tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų
žurnalą;

6.1.28.3.organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą;
6.1.28.4.į  statybos  darbų  žurnalą  surašyti  atliktus  tvarkybos  darbus,  neatitinkančius  projekto

sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;
6.1.28.5.drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas,  statybos gaminius,  dirbinius) ir

įrenginius,  jei  jie  neatitinka  projekto  (jo  dalies)  techninių  specifikacijų,  normatyvinių
tvarkybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir
apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;

6.1.28.6.atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini užtikrinant tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo
priežiūros atlikimą.

6.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja bendradarbiauti su Darbų užbaigimo (priėmimo) komisija
ir dalyvauti  šios komisijos darbe.

6.3. Projektuotojas turi teisę:
6.3.1. iš  Užsakovo  gauti  apmokėjimą  už  kokybiškai  suteiktas  Paslaugas  šioje  Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
6.3.2. vienašališkai  nutraukti  Sutartį  tuo  atveju,  jei  Užsakovas  vėluoja  apmokėti  už  tinkamai

suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;
6.3.3. nutraukti  Sutartį  jeigu  Paslaugų  teikimo  terminas,  bendrai  paėmus  per  visą  Sutarties

vykdymo laikotarpį, sustabdomas ilgiau kaip 12 mėn. ne dėl Projektuotojo kaltės.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:
7.1.1. Sutartį  sudarė  turėdamos  tikslą  realizuoti  jos  nuostatas  bei  galėdamos  (ir  finansiškai,  ir

žmogiškųjų,  ir  kitų  reikalingų  išteklių  bei  priemonių  turėjimo  požiūriu)  realiai  įvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

7.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar
kitų norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

7.1.3. yra  mokios  ir  nenumatoma  jų  likviduoti  ar  reorganizuoti,  o  Projektuotojui  nėra  iškelta
nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma ją iškelti);

7.1.4. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje numatytas sąlygas;
7.1.5. turi visišką teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti

šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.
7.2. Jeigu  Paslaugos,  suteiktos  praleidus  Sutarties  įvykdymo  terminą  arba  nukrypstant  nuo

Sutarties sąlygų, dėl kurių paslaugų rezultatai negali būti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose  nurodytą  paskirtį  arba  pablogėja  rezultatų  naudojimo  pagal  Sutartyje  ar  jos
prieduose  nurodytą  paskirtį  galimybės  (sąlygos),  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  iš
Projektuotojo neatlygintinai pašalinti trūkumus per sutartą terminą ar nustatyti  papildomą
terminą Sutarties įvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pažeidimų ar kitų trūkumų per
nustatytą  terminą  nepašalina  arba  trūkumai  yra  esminiai  ir  nepašalinami,  Sutarties
neįvykdymas  ar  netinkamas  vykdymas  bus  laikomas  esminiu  Sutarties  pažeidimu  ir
Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Jei Projektuotojas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą
(įskaitant tarpinius paslaugų rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų
suteikimo grafiką),  Projektuotojas  Užsakovo rašytiniu reikalavimu moka Užsakovui  0,03
(trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, skaičiuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugų
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai vėluojamos
Paslaugos  buvo  faktiškai  suteiktos.  Delspinigiai  yra  neskaičiuojami  už  laikotarpį,  kai
Projektuotojas  gali  įrodyti,  kad  jis  negali  teikti  Paslaugų  dėl  nuo  jo  nepriklausančių
aplinkybių (pvz., dėl valstybės valdymo institucijų per ilgai atliekamų procedūrų). Bet kokiu
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atveju  Projektuotojas  privalo  suteikti  visas  Paslaugas  per  Sutartyje  nustatytą  Sutarties
vykdymo terminą. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų.

7.4. Jei apskaičiuoti  delspinigiai  viršija 10 proc. Sutarties vertės,  Užsakovas,  prieš tai  įspėję
Projektuotoją, turi teisę nutraukti Sutartį.

7.5. Jeigu Sutartis  nutraukiama dėl  Projektuotojo  kaltės  (įskaitant,  kai  yra vėluojama suteikti
Paslaugas),  Projektuotojas  įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui  ir  (ar)  Statytojui  dėl
Projektuotojo kaltės Užsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

7.6. Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Užsakovo  ir  (arba)  Statytojo  kaltės,  Užsakovas  ir/arba
Statytojas  atlygina  Projektuotojui  dėl  Užsakovo  ir  (arba)  Statytojo  kaltės  Projektuotojo
patirtus tiesioginius nuostolius.

7.7. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už defektus,
nustatytus per garantinį terminą bei statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų
defektų.

7.8. Šalys  susitaria,  kad  kilus  teisminiam  ginčui  dėl  atsiskaitymo  už  suteiktas  Paslaugas,
Projektuotojas  gali  reikalauti  priteisti  ne  didesnes  kaip  5  (penkių)  proc.  dydžio  metines
palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7.9. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų
nuostolių  dydis  negali  viršyti  bendros  Sutarties  kainos.  Šis  atsakomybės  ribojamas
netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio
neatsargumo.

7.10. Jei Užsakovas ir (arba) Statytojas Projektuotojui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartį, Projektuotojas permokėtą sumą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas,
privalo grąžinti Užsakovui ir (arba) Statytojui.

7.11. Jei  Užsakovas  ir  (arba)  Statytojas  vėluoja  apmokėti  Projektuotojui  už tinkamai  suteiktas
Paslaugas  pagal  Sutarties  sąlygas,  Projektuotojui  pareikalavus  raštu,  Užsakovas  ir  (arba)
Statytojas  moka  Projektuotojui  0,03  (trijų  šimtųjų)  procento  dydžio  delspinigius  už
kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos vėluojamos sumokėti piniginių lėšų sumos be PVM,
proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisės
reikalauti  iš  Užsakovo  mokėti  delspinigių,  jeigu  Užsakovui  ir  (arba)  Statytojui  laiku
neskiriamas planuotas finansavimas Paslaugų apmokėjimui.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė  viena  iš  Sutarties  Šalių  neatsako  už  prisiimtų  įsipareigojimų  visišką  ar  dalinį
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėmis  yra  laikomos  aplinkybės,  nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos
jėgos  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar
jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą. Jei šio pranešimo kita
Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo
sužinoti  apie  tą  aplinkybę,  ta  pastaroji  Šalis  privalo  atlyginti  dėl  pranešimo  negavimo
atsiradusius nuostolius.

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo
pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali  nutraukti  Sutartį.  Nė
viena iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

9. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
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9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius bei Projektuotojui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties
pasirašymo dienos pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
9.3. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį,  įspėjęs Projektuotoją prieš 30 kalendorinių

dienų iki planuojamo Sutarties nutraukimo šiais atvejais:
9.3.1. jei Projektuotojas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
9.3.2. jei  Projektuotojas  vėluoja  tinkamai  suteikti  tarpinius  Paslaugų  rezultatus  ir  Užsakovas

pagrįstai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku įvykdyta;
9.3.3. jei  Projektuotojas  laiku  nepradeda vykdyti  Sutarties  (t.  y.  vėluoja  vykdyti  bet  kurį  savo

įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip lėtai, kad Užsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebės suteikti Paslaugų
laiku;

9.3.4. jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas; 
9.3.5. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos,

arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;
9.3.6. šioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumento galiojimo.
9.3.7. nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų;
9.3.8. kitais  atvejais,  jeigu  Sutarties  neįmanoma  vykdyti  dėl  nuo  Užsakovo  ir/ar  Statytojo

nepriklausančių aplinkybių (neskirtas finansavimas ir kt.).
9.4. Projektuotojas  turi  teisę,  raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,

vienašališkai  (be  teismo  sprendimo)  nutraukti  Sutartį,  jei  Užsakovas  ir  (ar)  Statytojas
vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių
dienų.

9.5. Projektuotojas  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse
numatytais atvejais ir tvarka. 

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties  sąlygų  keitimas  jos  galiojimo  laikotarpiu  galimas  neatliekant  naujos  pirkimo
procedūros  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnio  nuostatomis  bei
aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

10.2. Tais atvejais,  kai Sutarties  sąlygų keitimo būtinybės  nebuvo įmanoma numatyti  rengiant
Pirkimo  sąlygas  ir  Sutarties  sudarymo  metu,  Sutarties  Šalys  gali  keisti  tik  neesmines
Sutarties sąlygas.

10.3. Visi Sutarties pakeitimai, įskaitant Sutarties 12.1 punkte nurodytų pirmojo ir antrojo etapo
paslaugų  įforminimą,  atliekami  Sutarties  Šalims  pasirašant  susitarimą  dėl  Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali būti
vykdomas pasikeitus su Užsakovu ir (arba) Statytoju susijusioms sąlygoms ir esant kitomis
aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios).

11. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai –  Nėra. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau
negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subteikėjų
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subteikėjams tenkančių Paslaugų apimčių keitimas tarp Sutartyje
numatytų subteikėjų,  didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas  kitam Sutartyje  numatytam subteikėjui,  papildomų ar  naujų  (tuo  atveju,  kai
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teikiant  pasiūlymą  subteikėjai  nebuvo  žinomi)  subteikėjų  pasitelkimas  arba  Sutartyje
numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Jei  Sutartyje  keičiami  subteikėjai,  kurių  pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi
Projektuotojas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subteikėjus  turi  būti  pateikti  naujo
subteikėjo  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  ir  atitiktį  pirkimo  sąlygose  nustatytiems
kvalifikaciniams  reikalavimams  patvirtinantys  dokumentai.  Anksčiau  minėti  dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subteikėją.
Užsakovas  reikalauja,  kad  naujo  subteikėjo  kvalifikacija  būtų  ne  žemesnė  nei  buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais  atvejais,  kai  kvalifikacijai  pagrįsti  Projektuotojas  nesiremia  subteikėjų  pajėgumais,
Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų. 

11.5. Pakeitus Sutartimi subteikėjams tenkančių Paslaugų apimtis,  perdavus didesnę (mažesnę)
Sutarties dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus  ar  naujus  subteikėjus,  subteikėjai  gali  pradėti  vykdyti  Sutartį,  Užsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime
nurodoma pagrindinė informacija  apie subteikėją  ir  Sutarties dalis (veikla),  kuriai  jis yra
pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  privalo
Užsakovui  pateikti  ne  mažesnės  kaip  5  proc.  nuo  projekto  parengimo  (pirmojo  etapo)
paslaugų vertės, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba
draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą pagal
Sutarties 6 priede pateiktą formą. Sutartis įsigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujamą
Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šis Projektuotojo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimą
patvirtinantis  dokumentas  turi  galioti  ne  trumpiau  kaip  11  (vienuolika)  mėnesių  nuo
pirkimo sutarties įsigaliojimo. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratęsiamas, taip pat
atitinkamai,  Sutarties  vykdymo  pratęsimo  laikotarpiui,  turi  būti  pratęstas  ir  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 mėn., po visų darbų pagal
Sutartį pabaigos, laikotarpiu.  Projekto  sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo)
paslaugų vykdymui Projektuotojas privalės Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo
projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  (antrojo  etapo)  paslaugų  vertės,  nurodytos
Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą
Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį  dokumentą pagal Sutarties 6 priede pateiktą
formą.

12.2. Tuo atveju,  jei  Užsakovas nutraukia  Sutartį  dėl  Projektuotojo  kaltės,  Užsakovui  atitenka
Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimas.  Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per
10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Paslaugų
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad
Projektuotojas  neįvykdė  ar  netinkamai  įvykdė  bet  kurį  įsipareigojimą  pagal  šią  Sutartį,
Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas su
visišku Užsakovo patirtų  nuostolių  atlyginimu ir  neatleidžia  Projektuotojas  nuo pareigos
juos atlyginti visa apimtimi.

12.4. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  yra  skirtas  visų  Projektuotojo  sutartinių  įsipareigojimų
įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.

12.5. Jei  Projektuotojas  per  Sutarties  12.1  punkte  nurodytą  laikotarpį  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisakė sudaryti Sutartį.

12.6. Projektuotojas  įsipareigoja  per  10 (dešimt)  darbo dienų nuo Sutarties  pasirašymo dienos
pateikti  Užsakovui  statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo
sutarties kopiją.
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12.7. Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  sutarties  minimali
draudimo  suma  apdraudžiant  draudėjo  civilinę  atsakomybę  už  projektą  (vienam
draudžiamajam įvykiui)  turi  būti  ne  mažesnė  kaip  keturiasdešimt  trys  tūkstančiai  keturi
šimtai eurų. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama
atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne
mažesnė kaip du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų.

 
13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  įsipareigoja  asmens  duomenų  tvarkymą  vykdyti  teisėtai  –
laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens
duomenų tvarkymą, reikalavimų.

13.2. Šalių  atstovų,  darbuotojų  ar  kitų  fizinių  asmenų,  pasitelktų  Sutarčiai  vykdyti,  duomenų
tvarkymo teisėtumas  grindžiamas  būtinybe  įvykdyti  Sutartį  arba  būtinybe  pasinaudoti  iš
Sutarties kylančiomis teisėmis.

13.3. Šalys  asmens  duomenis  saugo  ne  ilgiau  nei  to  reikalauja  duomenų  tvarkymo  tikslai  ar
numato  teisės  aktai,  jeigu  juose  yra  nustatytas  ilgesnis  duomenų  saugojimas.  Asmens
duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba
kiek  tai  reikalinga  Šalių  teisėtiems  interesams  įgyvendinti  ir  apsaugoti.  Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami. 

13.4. Gali  būti  tvarkomi  šie  Šalių  vadovų,  kitų  darbuotojų,  atsakingų  asmenų  ar  atstovų,
atstovaujančių  Šalims,  duomenys:  (I)  vardas,  pavardė;  (II)  kontaktiniai  duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos;
(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių
vardu  ir  interesais  vykdomas  susirašinėjimas,  ar  kiti  duomenys,  suformuojami  Sutarties
vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus  duomenis  gali  gauti:  (I)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos,
informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II)
informacinių  sistemų,  kurias  Šalys  naudoja  tarpusavio  santykių  valdymui,  teikėjai  ir
prižiūrėtojai;  (III) mokesčių inspekcija;  (IV) bankai;  (V) Šalių pasitelkiami kiti  asmenys,
susiję su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos
kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo
užtikrinti,  kad  tolesnis  duomenų  tvarkytojas  vykdys  bent  tuos  pačius  įsipareigojimus  ir
įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už
tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.7. Šalys  įsipareigoja  tinkamai  informuoti  visus  fizinius  asmenis  (darbuotojus,  įgaliotinius,
valdymo organų narius, savo subteikėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti
Šalims ir  bus arba gali  būti  Šalių tvarkomi Sutarties  vykdymo tikslais;  kur ir  kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra
supažindinti  su Sutartyje pateiktais  jų asmeniniais  duomenimis,  ir Šalies nustatyta tvarka
tam davė savo sutikimą.

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins
visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

14. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
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14.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto su išduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perėmimo iš Projektuotojo įgyja teisę be papildomo užmokesčio Projektuotojui ar Projekto
autoriui  naudoti  Projektą  (visas  jo  sudėtines  dalis)  šioje  Sutartyje  nustatytos  paskirties
pastato tvarkybos darbams. Visos autorių turtinės ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės
teisės į suteiktų Paslaugų rezultatus, sukurtus Projektuotojo šios Sutarties vykdymo metu,
nuo Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos perduodamos
Užsakovui  neterminuotai  ir  su  galimybe  jomis  naudotis  visame  pasaulyje.  Užsakovui
suteikiama teisė naudoti intelektinės nuosavybės objektus bet kokia forma ir būdu, daryti
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti. 

14.2. Projektuotojas  perduodamas  Paslaugų  rezultatus  patvirtina,  kad  perduotos  intelektinės
nuosavybės  teisės  į  jo  sukurtus  Paslaugų  rezultatus  yra  įskaičiuotos  į  Projektuotojo
pasiūlytus įkainius.

14.3. Jeigu  Projektuotojas,  teikdamas  Paslaugas,  pasinaudoja  trečiųjų  asmenų  intelektine
nuosavybe, įskaitant,  bet tuo neapsiribojant,  autorių teises,  licencijas,  patentus, brėžinius,
modelius,  prekių  ženklus,  kurie  integruojami  ar  kitaip  susiejami  su  Paslaugų  rezultatu,
Projektuotojas užtikrina ir garantuoja savo sąskaita, kad nebus pažeistos šių trečiųjų asmenų
intelektinės nuosavybės teisės ir Užsakovas galės netrukdomai naudotis Paslaugų rezultatais.

14.4. Projektuotojas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet
koks kitas reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės
pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

14.5. Projektuotojas  garantuoja  nuostolių  ir  (ar)  žalos  atlyginimą  Užsakovui  (įskaitant
bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimo  ar  įtariamo  jų  pažeidimo  (įskaitant  gynybą  įtariamo  pažeidimo  atveju),  jeigu
rengiant  Projektą  pažeidžiamos  trečiųjų  asmenų  intelektinės  nuosavybės  teisės,  išskyrus
atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

14.6. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.
Šia  sutartimi  Projektuotojas  ir  Projekto  autorius  sutinka,  kad  Projekto  pakeitimai  būtų
atliekami  trečiųjų  asmenų  ir  įsipareigoja  nereikšti  pretenzijų  dėl  šio  Sutarties  punkto
taikymo  leidimą  atlikti  tvarkybos  darbus  leidžiančius  dokumentus  išduodančioms
institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto
autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.

14.7. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto
autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 

15. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO
TVARKA

15.1. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą
atsakingas Projektuotojo kontaktinis  asmuo – Rimas Grigas, tel.  8 699 16044, el.  paštas
rimas@a-i-r.lt. 

15.2. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo – Olga Narkevičienė, tel.  +37065566722, el. paštas
olga.narkeviciene@gamtc.lt.

15.3. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą
atsakingas  Užsakovo kontaktinis  asmuo – Irena Staniūnienė,  tel.  8 665 70846, el.  paštas
irena.staniuniene@kulturosic.lt. 

15.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti viena
kitai apie atsakingų už Sutartį asmenų pasikeitimą.

15.5. Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal šią Sutartį, turi būti pateikiami
rašytine  forma  lietuvių  kalba.  Pranešimai  laikomi  tinkamai  pateiktais,  jei  įteikiami

mailto:irena.staniuniene@kulturosic.lt
mailto:rimas@a-i-r.lt
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asmeniškai,  atsiunčiami  naudojantis  kurjerių  paslaugomis,  registruotu  paštu  ar  el.  paštu.
Jeigu  informacija  perduodama  elektroniniu  paštu,  ji  laikoma  tinkamai  perduota  tik  tuo
atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo
faktą.

16. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

16.1. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.2. Tarp Sutarties Šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia laikoma diena,

kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
16.3. Jeigu Šalims nepavyksta derybų būdu susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tarp

Šalių kilęs ginčas bus nagrinėjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

17. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

17.1. Projektuotojas  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  nuo  šios  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  su
Užsakovu turi  suderinti  Projekto  parengimo (pirmojo  etapo)  paslaugų suteikimo grafiką,
kuriame  pateikiama  detali  informacija  apie  sutarties  (pirmojo  etapo)  vykdymo  etapus,
veiklos turinį ir veiklos grafiką (Pvz.: tyrimų ataskaitos pateikimo Užsakovo peržiūrai data,
projektinių pasiūlymų pateikimo Užsakovo peržiūrai data, projektinių pasiūlymų suderinimo
su KPD teritoriniu skyriumi data, projekto sprendinių pateikimo Užsakovo peržiūrai data).
Sutarties  vykdymo  metu  Projektuotojas  turi  pristatyti  projekto  rengimo  eigą  ir  atliktus
tarpinius paslaugų rezultatus Užsakovo atstovui.

17.2. Projektuotojas  bet  kokiu  atveju  atsako  už  visus  pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,
nepaisant to,  ar jiems vykdyti  bus pasitelkiami tretieji  asmenys. Projektuotojui  atsisakius
bent  vienos  Sutarties  2.2  punkte  nurodytos  projektavimo  dalies  ar  vykdyti  projekto
sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

17.3. Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visą reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus rengia
lietuvių kalba. 

17.4. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po
vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

17.5. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieštarautų teisės aktams.

17.6. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis
privalo  apie  tai  pranešti  kitoms  Šalims  nedelsiant  bet  ne  vėliau,  kaip  per  5  (penkias)
kalendorines  dienas.  Neįvykdžius  šių  reikalavimų Šalis  neturi  teisės  reikšti  pretenzijų  ar
atsikirtimų,  kad  kitų  Šalių  veiksmai,  atlikti  vadovaujantis  paskutine  turima  informacija,
neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

17.7. Sutartis  nustoja  galioti,  kai  Projektuotojas  pagal  Sutartį  įvykdo  joje  numatytus  savo
įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti,  taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

17.8. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:
17.8.1. 1 priedas „Projektavimo užduotis“;
17.8.2. 2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“;
17.8.3. 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“;
17.8.4. 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“;
17.8.5. 5 priedas „Projektuotojo pasiūlymas“;
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17.8.6. 6  priedas  „Pirkimo  sutarties  įvykdymo  garantijos  forma/Pirkimo  sutarties  įvykdymo
laidavimo rašto forma“.

18. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras - Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos
kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, el. p.  kic@kulturosic.lt,  a. s.
LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

18.2.  Statytojas: Gamtos tyrimų centras -  Akademijos g. 2,  08412 Vilnius, įstaigos kodas
302470603,  PVM mokėtojo  kodas  LT100005107912,  tel.  (8  5)  272 9257,  mob.  8  698
37 516,  el.  p.  sekretoriatas@gamtc.lt,  a.  s.  LT32  7300  0101  2052  1301,  AB  bankas
Swedbank.

18.3. Projektuotojas:  UAB  „Architektūra  idėjos  realizavimas“  –  Polocko  g.  34,  01205
Vilnius,  įmonės  kodas  301738767,  PVM mokėtojo  kodas  LT1000010962711,  tel.  8  699
16044, el. p. rimas@a-i-r.lt, a. s. LT14 7044 0600 0641 7560, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius Šarūnas Šoblinskas

Gamtos tyrimų centro
direktorius Sigitas Podėnas

UAB „Architektūra idėjos realizavimas“
direktorius Rimas Grigas

mailto:rimas@a-i-r.lt
mailto:kic@kulturosic.lt


2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“ forma

Pateikiama atskiru dokumentu.
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Sutarties 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“ forma

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO 
AKTAS

2023-xx-xx Nr. xx
Vilnius

         Projektuotojo  pavadinimas, juridinio  asmens  kodas  .........,  perduoda  Kultūros
infrastruktūros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.
Nr.

Projekto dalis Bylos žymuo Bylų skaičius

1.
2.
3.
4.
5.

Projektinės dokumentacijos vertė (paslaugų kaina) – xx Eur (suma žodžiais) su PVM.

Paslaugų sutarties duomenys.

Perdavė 
Projektuotojo pavadinimas

________________________ ______________________
                  (Pareigos) (Vardas, pavardė, parašas)

Priėmė
Kultūros infrastruktūros centro

________________________ ______________________
                  (Pareigos) (Vardas, pavardė, parašas)
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Sutarties 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“ forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2023-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Eil.
Nr.

Etapas Data, iki Ataskaitiniu laikotarpiu
suteiktų paslaugų vertė

(Eur su PVM)

Suteiktų paslaugų vertės išskaidymas pagal
finansavimo šaltinius

Užsakovas Statytojas

1. Apmatavimų,  inžinerinio  topografinio  plano  ir  tyrimų  ataskaitos
pateikimas Užsakovo peržiūrai

--- --- ---

2. Apmatavimų,  inžinerinio  topografinio  plano,  tyrimų  projekto  ir
tyrimų ataskaitų pateikimas Užsakovui (tarpinis atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

3. Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai --- --- ---

4. Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD teritoriniu skyriumi ir
(arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas

--- --- ---

5. Suderintų  projektinių  pasiūlymų  pateikimas  Užsakovui  (tarpinis
atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

6. Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai --- --- ---

7. Projekto  pateikimas  ekspertizių  organizavimui  (tarpinis
atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

8. Leidimo  atlikti  tvarkybos  darbus  gavimas  ir  tvarkybos  darbų
projekto pateikimas Užsakovui (galutinis atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

Kultūros infrastruktūros centro direktorius
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parašas Vardas, pavardė
Projektuotojas

parašas Vardas, pavardė
Statytojas

parašas Vardas, pavardė
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Sutarties 6 priedas
„Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma“

Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/kliento  pavadinimas,  adresas/  (toliau  –  Klientas)  pranešė,  kad  laimėjo  Kultūros  infrastruktūros
centro, Šnipiškių g. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas/ viešąjį pirkimą
ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau –
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Bankas),
šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne
daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką
Garantijos  gavėjo  reikalavimą  mokėti  (elektroninės  formos),  kuriame  nurodytas  garantijos  Nr.
________________,  patvirtinantį,  kad  Klientas  neįvykdė  Sutarties  sąlygų,  nurodant,  kokios
Sutarties  sąlygos  nebuvo įvykdytos.  Garantijos  gavėjas  neprivalo  pagrįsti  reikalavime  nurodyto
Sutarties sąlygų nevykdymo.
Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams. 
Reikalavimas mokėti  turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens
elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimą  pasirašo  įgaliotas  asmuo,  turi  būti  pateikiamas  įgaliojimas.  Jeigu  pateikiamas
elektroninės  formos  įgaliojimas,  jis  turi  būti  pasirašytas  elektroniniu  parašu,  atitinkančiu
kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje  garantijoje  nurodyta  suma  atitinkamai  sumažės  po  kiekvieno  Banko  mokėjimo  pagal  šią
garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri
nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi,  jeigu jie bus gauti  aukščiau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko
įsipareigojimų  pagal  šią  garantiją  vykdymui  ir  (ar)  apimčiai  ir  neatleis  Banko  nuo  pilnutinio
įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/ /parašas/ /vardas ir pavardė/
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Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo
sutarties numerį].
Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė
veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos
sutarties  datą]  (toliau  –  Projektuotojas)  yra  sudaręs  Sutartį,  kurioje  yra  numatyta,  kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą. 
Šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Projektuotojas  ir  laiduotojas  [įrašykite  laiduotojo  pavadinimą,
juridinį  statusą  ir  adresą],  (toliau  –  Draudimo  bendrovė),  neatšaukiamai  įsipareigoja  Kultūros
infrastruktūros  centrui,  Šnipiškių  g.  3,  Vilnius  (toliau  –  Užsakovas)  [įrašykite  laidavimo  sumą
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių
atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra
privalomas  Draudimo  bendrovei  ir  jos  teisių  perėmėjams  ir  patvirtintas  Draudimo  bendrovės
įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą]. 

KADANGI  Projektuotojas  pagal  Sutartį  su  Užsakovu  įsipareigojo  [tiekti  prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui, 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
atlyginami Užsakovo patirti  nuostoliai  dėl bet kokių Projektuotojo prievolių pagal  Sutartį  ir  jos
priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė
neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
Draudimo  bendrovė  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai  įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui  patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavusi
Užsakovo  pirmą  raštišką  reikalavimą.  Užsakovas  neprivalo  pagrįsti,  kurių  Sutarties  sąlygų
Rangovas  neįvykdė  ar  jas  įvykdė  netinkamai,  bet  turi  nurodyti,  kurią  iš  Sutarties  sąlygų
Projektuotojas pažeidė. 
Laiduojama  suma  atitinkamai  bus  mažinama  pagal  šį  laidavimo  draudimo  raštą  išmokėtomis
sumomis.
Draudimo  bendrovė  įsipareigoja  tik  Užsakovui,  todėl  šis  laidavimo  draudimo  raštas  yra
neperleistinas ir neįkeistinas.
Projektuotojui  neįvykdžius  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  arba  juos  įvykdžius  netinkamai,
Užsakovas  neprivalo  pirmiausia  nukreipti  išieškojimą  dėl  patirtų  nuostolių  atlyginimo  į
Projektuotojo turtą.
Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Projektuotojo sumokėtos draudimo įmokos už
išduotą laidavimo draudimo raštą  dienos ir  galioja  iki  [įrašykite  laidavimo draudimo  galiojimo
datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos,
jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.
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Užsakovui  paprašius  pratęsti  laidavimo  draudimo  rašto  galiojimo  laikotarpį,  Projektuotojas
įsipareigoja  pranešti  Draudimo  bendrovei  apie  tokį  pratęsimą  ir  šio  laidavimo  draudimo  rašto
galiojimas Projektuotojo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir
(arba)  Projektuotojas  anksčiau  laiko  nutraukti  sudarytą  laidavimo draudimo sutartį  ir  šį  išduotą
laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.
    Išduotam  laidavimo  draudimo  raštui  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis  laidavimo  draudimo  raštas  išduotas  Draudimo  bendrovės  20__  m.  ___  mėn.  ___  dienos
__________________  patvirtintų  ________________________  laidavimo  draudimo  taisyklių
Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto
teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo: /parašas/ /vardas ir pavardė/

A.V.
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BĮ Kultūros infrastruktūros centras 

Pateikiama CVP IS 

2 PRIEDAS. PASIŪLYMO FORMA 

 

2023-06-19 

VERKIŲ DVARO SODYBOS VANDENS BOKŠTO (U. K. KVR 25016), VILNIAUS M. 

SAV., VILNIAUS M., ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 43, TAIKOMIEJI TYRIMAI, TVARKYBOS 

(REMONTO, RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO IR AVARIJOS GRĖSMĖS 

PAŠALINIMO – APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBŲ 

PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 

PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Dalyvio pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo 

kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, 

nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) 

UAB „Architektūra idėjos realizavimas“ 

Kodas 301738767 

Dalyvio adresas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi 

visų partnerių adresai) 

Polocko g. 34, LT-01205 Vilnius 

Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą Rimas Grigas 

 

Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto 

pasiūlymo klausimais 

Rimas Grigas 

 

Dalyvio telefonas, el. pašto adresas Tel: +37069916044 

Dalyvio banko pavadinimas, banko kodas, 

sąskaitos Nr. 

AB SEB bankas, kodas 70440, 

AS LT147044060006417560 

 

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

Siūlome šias paslaugas: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų grupių (etapų) pavadinimai Kaina 

1. Tyrimai, tvarkybos darbų projekto 

parengimas: 

47690,00 Eur be PVM 

1.1. Tyrimų projektas, tyrimai, apmatavimai 

(iki 40  proc. 1.1-1.3 kainos) 

18720,00 Eur be PVM 

1.2. Projektiniai pasiūlymai 

(iki 15 proc. 1.1-1.3 kainos) 

7000,00 Eur be PVM 

1.3 Tvarkybos darbų projektas 

(45 proc. ir daugiau 1.1-1.3 kainos) 

21970,00 Eur be PVM 

2. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra  

(ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 20 proc. 

1.2-1.3 kainos) 

  3186,70 Eur be PVM 

Suma (1+2) be PVM (Eur) :             50876,70 

PVM*, (Eur):             10684,11 

Bendra suma su PVM (Eur) :             61560,81 

Bendra suma su PVM (Eur) : Šešiasdešimt vienas tūkstantis penki 

šimtai šešiasdešimt eurų, 81 centai 
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PASTABA. *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti 

PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Pasiūlyta Bendra pasiūlymo kaina (EUR su PVM) turi atitikti kartu su šiuo pasiūlymu 

pateiktame veiklų sąraše (7 priedas) nurodytą Bendrą sumą su PVM (Eur). 

 

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su 

pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant atsiskaitymo dokumentų 

pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos. 

 

Siūlomos paslaugos  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų 

dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 

 

Eil. 

Nr. 

Partnerio 

pavadinimas 
Numatomos teikti paslaugos 

Partnerio paslaugų dalies vertė 

pasiūlymo kainoje 

EUR su PVM Proc. 

- - - - - 

Viso:   

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją 

 

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, 

taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus. 

 

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo 

pavadinimas, kodas 

ir adresas 

Numatomi atlikti 

darbai  

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo 

kainoje, kuriai ketinama pasitelkti 

subtiekėjus 

EUR su PVM Proc. 

 

Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

 

- - - - - 

Viso:   

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas 

remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas 

nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti galimybę pasinaudoti kitų ūkio 

subjektų pajėgumais patvirtinančių dokumentų, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ištekliai bus prieinami 

per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį skaitmenines kopijas. 
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Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo 

pavadinimas, kodas 

ir adresas 

Numatomi atlikti 

darbai  

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo 

kainoje, kuriai ketinama pasitelkti 

subtiekėjus 

EUR su PVM Proc. 

 

Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 

nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

 

- - - - - 

Viso:   

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kiti žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.  

 

PASTABA. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subteikėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė 

turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM. 

 

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo 

kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) 

subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė 

- - - 

 

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti  fiziniai asmenys (specialistai), kuriuos tiekėjas 

ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos 

reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymui bus pasitelkti fiziniai asmenys 

(specialistai), kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsis, 

kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tuomet tiekėjas privalo pateikti ketinimų protokolų 

(susitarimų) ar kiti dokumentų patvirtinančių, kad ketinimas įdarbinti fizinius asmenis (specialistus) 

buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju fiziniai 

asmenys (specialistai) bus įdarbinti, skaitmenines kopijas. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumentų pavadinimai 

1. Veiklų sąrašas_AIR 

2. EBVPD-AIR 

3. 8 priedas 
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 Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

 

Eil. 

nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti 

konfidenciali informacija2 

(nurodoma dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija) 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, 

kuo remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje išdėstytomis nuostatomis, 

konfidenciali informacija – mūsų pasiūlyme nurodytos paslaugų kainos sudedamosios dalys, išskyrus bendrą 

pasiūlymo kainą. 

 

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) 

failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo 

pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

 

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis:  

(pildyti, jeigu taikoma)____________________________________________________________ 

                                      (nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį) 

 

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo 

sutartyje numatytas paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą. 

 

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį 

vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 

 

 

       Direktorius                                                                                 Rimas Grigas 

(Pasirašiusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  
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