Elektroninio dokumento nuoradas

AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, ESANCIOS ADRESU GEDIMINO G. 1414,
KAISIADORIU MIESTE PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBU SUTARTIS

2023 m. gruodzio Z{_d. Nr. VPE-~2 L/ 7.
Kaidiadorys

Kaifiadoriy  rajono savivaldybés administracija, atstovawama  administracijos
direktoriaus Karolio PetkeviGiaus, toliay vadinama UZsakovy, ir UAB +Lilmera”, jmonés kodas
304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevidiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat
vadinami Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, vieSojo pirkimo  atviro
(supaprastinto) konkurso salygomis ir 2023 m. lapkriio 29 d. Kaisiadoriy rajono  savivaldybés
administracijos Viedujy pirkimy komisijos posédzio protokolu Nr.4 | sudaré Sig rangos sutartj, toliau
vadinamg Sutartimi,

I. SUTARTIES DALYKAS

1. $ia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty terming atlikei automobiliy
stovéjimo aikitelés, esantios adresu Gedimino 8- 141 A, Kaifiadoriy mieste paprastojo remonto
rangos darbus (toliau — Darbai) pagal techning u2duotj (toliau — Projektas), o UZsakovas — sudaryti
Rangovui biitinas salvgas remonto darbams atlikti, priimti darby rezultaty ir sumokét] Sutartyje
nustatyts kaing.

IL. SUTARTIES KAINA

2. Pradiné Sutarties verté yra 34 000,00 Eur be PVM (trisdedimt keturi tikstaniiai eury 0
ot), kuri nustatyta remiantis viehojo pirkimo laimétoju pripainto Rangovo pasifilymu. Bendra
Sutarties kaina (maksimali Sutarties verté) - 41 140,00 Eur su PVM (keturiasdedimt vienas tikstantis
Simtas keturiasdedimt eury 0 ct).

3. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara,

4.1 Sutarties kaina yra jskaidiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kafitai,
statybiniy med#iagy, irangos beij priemoniy jsigijimo iflaidos, visi Rangovo mokami mokeséiai,
techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaidos ir visos kitos iflaidos,
susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
isipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
batnus Sutartiai jvykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyta Sutartyje, Rangovas
wréjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy viefojo pirkimo metu pateikimo termino
pabaigos.

3. Rangovas patvirtina, kad yra Baves visa biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jlakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto, dokumentus ir duomenis,

LI ATSISKAITYMO IR APMOKEJIMO TVARKA

6. Darby perdavimas vykdomas suratant atlikty darby akts (forma F2), pazymg apie
atliktus darbus (forma F3), kuriuos pasiraio Rangovas, Uzsakovas ir Techninis priZitirétojas. Atlikty
darby aktg rengia Rangovas, reikiamos formos statybos darby furnale Techninio priZiirétojo priimity
darby kiekiy pagrindu.

7. UZ atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy darby po Rangovo PVM saskaitos
priemimo dienos;

8. PVM saskaita faktira turi bilti pateikta naudojantis informacinés sistemos _E, sgskaita™
priemonémis tik po to, kai suderinamas ir pasiraiomas atlikty darby aktas arba ubaigus darbus —
Darby priémimo-perdavimo aktas. Sgskaitos faktiiros papildomai siunéiamos elektroniniu pastu v
sutarties vykdyma atsakingam asmeniui. Saskaitoje faktiroje biitina nurodyti Sutarties sudarymo daty
Ir numer;.



2

IV. DARBI ATLIKIMO TERMINAI

9. Sioje sutartyje numatyty Darby galutinis atlikimo terminas — 2023 m. gruod¥io 15 d,

[0.  Pastcbéty darby trikumy ar defekty Zalinimas neprailgina 9 punkte nustatyty
Darby terminy.

1. Darby pabaiga pagal Sutarties 9 punkta bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, pasiratytas Darby perdavimo—priémimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi sy Darby atlikimu susije dokumentai, kurivos teisétai turi saugoli
Usakovas,

12, Rangovas turi teise uhaj gti Darbus anks&iau nei numatyti terminai.

13.  Sutarties vykdymo metu Darby arba 1y dalies vykdymas gali biti sustabdytas dél
pasikeitusiy aplinkybiy (dél i3skirtinai nepalankiy gamtiniy sylygy, trediyjy Saliy neveikimo ar
netinkamo veikimo, atsiradusiy papildomy darby bei kity pagristy prieZaséiy, kuriy nebuvo galima
numatyti Sutarties pasiradymo metu), kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos lampa Zinomos po
Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Tokiu atveju Darby
vykdymas sustabdomas pasiragant Saliy susitarima dél Darby vykdymo sustabdymo, jei yra galimybé
— nurodant Darby vykdymao sustabdymo trukme (kalendorinémis dienomis),

14, Sustabdzius Darby vykdyma, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo,
Darbai atnaujinami pasibaigus susitarime dél Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba i¥nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, ir Salims sudarius susitarimg dél Darby atnaujinimo,
Amaujinus Darby vykdyma Darbai atlickami per laikotarpj (laiks), kuris buvo likgs iki Darby
vykdymo sustabdymo, Atsizvelgiant j Darby vykdymo sustabdvmo terming, atitinkamam terminui
Pratgsiamas Sutarties galinjimo terminas,

V. SALIU |SIPAREIGOJIMAL

15, Uzsakovas Isipareigoja:

[5.1. pateikti Rangovui visus Darbams atlikti reikalingus dokumentys ir informacija,
sudaryti visas biitinasias, nuo UZsakovo priklausandias, salygas, reikalingas Sutarties ivykdymui:

[3.2. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statybos techning prieZifiry ir paskirti
statinio  statybos techninés prieziliros vadova, kuris, vadovaudamasis statybos techniniais
reglamentais, vykdys Darby technine prieiiirg,

15.3. bendradarbiauti sy Rangovu vykdant Sig Sutart;

154, priimti i3 Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

16.  Rangovas jsiparei Eoja:

16.1. ki Darby pradzios pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe ir pateikti draudima lindijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos ir ne trumpiau kaip iki Darby perdavimo
dienos:

16.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirafymo dienos pateikti
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima;

16.3. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraiymo dienos pateikti
UZsakovui jsakyma dél darby vadovo paskyrimo;

16.4. laiku pradér, atlikti, uZbaigti ir perducti UZsakovui visus Darbus laikantis
istatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dekumenty reikalavimy ir itaisyti Darbo tritkumus. Jeigu Rangovas darbo trikumy nepasalina per
nurodyty laika ir darbo trikumus Zalina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka triikumy falinimo iflaidas;

16.5. uwtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardy, turéty visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiantius ussiimu Sioje
Sutartyje nustatyta veikla;

16.6. utikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniaj asmenys turéty teisés akey
nustatyta tvarka suformuots skaidriai dirbangio asmens identifikavimo kods (kai jiems kodas negali
bidti suformuotas, - kode usifruojamus duomenis pagrindZiancius dokumentus) arba identifikavimo
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priemong ir, esant poreikiui 11 (a) pateikty Lietuvos Respublikos statybos Istatymo nustatytais
atvejais ir tvarka;

16.7. bendradarbiauti sy UZsakovu, operatyviai ir neatlygintinai pagalinti pastebétus
Darby trikumus bei i3spresti visus su tuo susyusius klausimus;

16.8. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovy apie atliktus Darbus bej pateikti atlikey
Darby aktus, igragyt sgskaitas faktiiras, kitg normatyviniuose statybos dokumenmose nurodyts Darby
vykdymo dokumentacijy:

16.9. nedelsdamas, bet ne véliay kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo / paaifkéjimo, ras mformuoti UZsakovg apie atsiradimg aplinkybiy, kelianéiy gresme
tinkamai atlikti Darbus, jy kokybei ir pan..

16.10, Uzsakovui paprasius informacijos, ne véliau kaip per 3 darbo dienas ragm pranesti
Uzsakovui apie Darby eigg, rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacija;

16.11. pareikalavus U#sakovui, pateikti  dokumentus, pagrind#iantius darby metu
naudojamy prekiy (ar Jo daliy) kilmeg;

16.12. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose
teisés aktuose;

16.13, atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Darby vykdymeo;

16.14. darby ubaigimo data laikoma, kai bus pasiraSyta deklaracija, ar patvirtinta
deklaracija, jei deklaracija tvirtinti privaloma, ar pasiraSytas uZbaigimo aktas, ir pasiradytas
priémimo-perdavimo aktas,

7. Uisakovas turi teise:

17.1.  kontroliuoti ir prizidréti atlickamy Darby atlikimo eigy ir kekybe, Rangove
tiekiamy medZiagy kokybe;

17.2.  pareikalauti Zalinti trilkumus, nemokéti uF nekokybiskai atliktus Darbus arha
sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko Istatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy;

I7.3. bet kurivo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindziandius darby
metu naudojamy prekiy (ar jo daliy) kilme:;

17.4. nustates, kad Darbai atlikti pavéluotai, apie taj informaves Rangova prief 5 darbo
dienas, i¥ mokéting sumy isskaitivoti delspinigius,

VI SALIU ATSAKOMYBE

18, Ulsakovas nepagristai uidelses atsiskaityti u? atlikius Remonto  darbus
nustatytuoju latku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokety Remonto darby kainos dydZio delspinigius
uz kiekvieng uidelsty dieng.

19, Rangovas nepagristai uZdelsgs atlikti Remonto darbus pagal Sutartj, moka
UZsakovui 0,02 proc. neapmokéty Remonto darby kainos dydZio delspinigius us kiekvieng uzdelsty
dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

20.  Rangovas Uzsakovo nurodytu [aiku nepatalings defekty, atlygina Ussakowui
tiesiogines pagristas i8laidas, susijusias su defekey Salinimu

21, Salis, padariusi esminj pazeidima, dél kurio buvo nutraukta Sutartis, ar neteisétaj
vienaSaliZkai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir sumoka 10
proc. sutarties kainos dyd¥io bauda.

22, Tuo atveju, jei Rangovas jgyja teise j Darby termino pratgsima, tatiau dél kokiy
nors priezaséiy Darby terminai negali biti pratgsti, uz § laikotarpy, t. y. tiek, kiek Rangovas jgijo
teisg | Darby terminy pratgsimg ir praleido Darby terming, delspinigiai neskaifiuojami.

VIL. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DA RBAI

23 Jei d&l nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliaj naudojant
Darby vykdymui skirtas légas:

23.1. Sutartyje numatyty atskirg darbg bitina keisti kit darbu, Rangovas rasi kreipiasi
I Uzsakovy ir pagrind#ia aplinkybes, sglygojanéias bitinybe atlikti Darby pakeitimus. Kartu
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Rangovas pateikia nevykdyting darby jkainoty darby kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiiuotas pagal prie Sios Sutarties pridétame Rangovo jkainotame darby kiekiy
Zimiaradtyje pateiktus darby jkainius, bei silllyma dél keistiny darby, t. y. vietoj nevykdomy darby
sililomy atlikti papildomy darby ikainoty darby kiekiy Ziniaradt], kuriame nurodo sifilomy atlikt
darby jkainius, vadovaujantis samaty skaitiavimo programos SISTELA duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis;

23.2. jei papildomy ir / ar nevykdomy Darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal
Sutarties 23,1, papunktyje nurodyts sgmaty skaidiavimo programy, papildomy / nevykdomy Darby
kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo u¥mokeséia T SU juo susijusius mokestius,
statybos produkty ir irengimy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iglajdas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maiay kaip trijy kity rinkoje esanciy iikio
subjekty darby kainas, ifskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gikio subjekty,

VIIL SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

4. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiratius Sutart] ir Rangovui pateilkus tinkama
Sutarties jvykdymo witikrinimg ir galioja iki visitko visy Sutartimi Saliy prisiimiy isipareigojimy
ivykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teiség aktuose nustatytais atvejais,

25, Salis gali nutraukti Sutartj, jspéjusi kitg Salj priez 10 darbo dieny, jeigu kita Salis
Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas,

26, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj apie tai ra¥tu priez 10 darbo dieny praneies
Rangowvui:

26.1. jeigu Rangovas Darbus atlicka nekokybigkai;

26.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties Isipareigojimy ir nepateikia svariy
irodymy dél Darby vykdymo ateityje;

26.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

26.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 9 punkte nurodyty Darby atlikimo terminy,

27.  Sutartis taip pat gali bit nutraukta Saliy susitarimu ir kitais VieSyjy pirkimy
istatyme ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka

28,  Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat
neturi jlakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatantiy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios
salygos pagal savo esme iglicka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat iflieka galioti visi atsirade
ir tinkamai nejvykdyti Saliy larpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

IX. SUBRANGOVU DALYVAVIMAS IR JU KEITIMO TVARKA

29.  Rangovas Sutardiaj vykdyti gali pasitelki Subrangovy (-us), nurodyty (-us)
pasiiilyme (toliau - Subrangovas),

30.  Sutarties vykdymo metu, kaj Subrangovas netinkamai vykdo Rangovo prisiimeus
isipareigojimus UZsakovui dél itkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan,
padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangova tokia tvarka:

30.1. apie tai jis turi ragw informuoti UZsakovay prief 5 kalendorines dienas,
nurodydamas Subrangovo pakeitimo priczastis, kartu pateikdamas naujy Subrangowvy sgrada, u
padalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijy irodanéius dokumentus, kokie buvo numatyti
Subrangovui konkurso salygose;

30.2, gaves tokj pranefimg, Uzsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina
Subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima ir kvalifikacijg jrodantius dokumentys pagal konkurso
salygy reikalavimus, ragtu apie tai pranefa Rangovui ir karty su Rangovu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimao,
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30.3. Sudarius sutartj, tadiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja UZsakovui pranedti kartu su pasilllymu nenurodyty subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutart, Uzsakovas taip
pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus (keiGiamus ar
naujai pasitelkiamus subrangovus) visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau ir kurie nebuvo Zinomi pasililymo pateikimo metu.

31.  Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangova, jeigu apie ketinimg juos pasitelkt;
nebuve nurodes savo pasiilyme ir apie Subrangovy pakeitimg néra rastu informuotas UZsakovas.
Rangovas, nesilaikes Siame punkte nurodyto reikalavimo, jsipareigoja sumokéti Ussakovui bauda,
lygig 4 % Sutarties vertés su PYM. Bauda gali biiti iSskaifinota i8 Rangovui mokéting sumy.

32, Dél Rangovo Darbams atlikti pasitelkto Subrangove kaltés atsiradusia Zala
UZsakovui vykdant Darbus atlygina Rangovas,

33, Tais atvejais, kai Rangovas pasitelkia Darbams atlikti Subrangova, Subrangovas
rastu turi teisg iSreikiti norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tokiu atveju sudaroma
atskira trifalé sutartis tarp UZsakovo, pirkimo sutartj sudariusio Rangovo ir Subrangovo, kurioje
apraioma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.

X. KITOS SUTARTIES SALYGOS

34,  Statinio garantiniu laiku iSrySkéje statybos defektai Zalinami vadovaujantis
Civilinio kodekso 6. 698 str,

35, Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 90
kalendoriniy dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspedama apie tai kitg
Salj pries 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenu galimos
Jegos (force majewre) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salvgas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

36, Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla
klitiéiy, trukdantiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy, nuo jos
priklausanéiy priemoniy toms kligtims padalinti,

37.  Ginfus dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti  derybose, tarpusavio
konsultacijose. Jeigu gindo iSspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia galiojandiy jstatymy nustatyta
tvarka tame Lictuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Uzsakovo buveineé.

38 UZsakovo jsakymu paskiriami asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma.

39, i Sutartis sudaryta kiekvienai i saliy: UZsakovui ir Rangovui,

40.  Sutarties pricdai: 1) Techniné specifikacija (uZduotis); 2) Darby kiekiy Ziniaragtis;
3) Rangovo pasiiilymas; 4) UZsakovo isakymas dél atsakingy asmeny paskyrimo uZ sutarties
vykdymag,

XI. SALIU REKVIZITAI IR FARASAIL

UZSAKOVAS RANGOVAS

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija  UAB Gilmera

Katedros g. 4, 56121 Kaisiadorys Pievy g. 3, Alytus, LT-62175
Istaigos kodas 188773916 Imonés kodas: 30403343

Tel, (8 346) 20 450 PVM kodas: LT100010370411
Faks. (& 346) 51 244 Tel, +370 622 03179

El. paStas i@ kaisi El. pastas info@gi

A. s LTB7 4010 0405 0004 0024 A.s. LT21 7181 2000 4346 7002

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AB Siauliy banko Alytaus filialas
Banko kodas 40100



Administracijos direktorius Direktorius

Karolis Petkevitius Evaldas Muzikevi€ius



Sglygy priedas Nr. |

PASTULYMAS

DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO
141A, KAISIADORIU MIESTE

AIKSTELES, ESANCIOS ADRESU GEDIMINO G,
PAFRASTOJO REMONTO RANGOS DARBY

2023-11-16

fdata)

1. INFORMACLIA APIE TIEKEJA

Tiekéjo  pavadinimas  /feigu dalyvawja  gkio
subjekty grupe. surasomi visi da Ivviy pavadinimai/

UAB Gilmera

Tickéjo adresas eigu dalyvaufa wkio subjeky
grupe, surafomi visi dalyviy adresai/

Pievy g, 3, Alytus, LT-62175

U2 pasiiilyma atsakinge asmens vardas, pavardé

Direktorius Evaldas Muzikevidiug

Telefono numeris

8-622-03179

Fakso numeris -
El. pa%to adresas mfoirigilmera ||
|
Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus:
Pastaba. Pildoma, jei fiekéjas ketina pasitelidti su {=tis)/
'_Subfﬂ_ﬂm (-4) pavadinimas (-ai)
| Imonés kodas
| Subrangovo (-y) adresas (-ai)
Numatomi subrangovui | -ams) pavesti darbai
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us)
Eil. Darby pavadinimas Kaina be | PVM | Kainasu
Nr. PVM eurais PVM
curais | | curais
L. | Automobiliy  stovéjimo aikStelés, esancios 41140,00

adresu Gedimino g. 141a, Kaifiadoriy mieste
paprastojo remonto rangos darbai

34000,00 JI 714000 |

Bendra pasiflymo kaina Eur su PVM EodEiais;
Simtas ket mi Ent

kgt_nrigﬂe.!imt vienas tﬂki;gntlg ﬂeng




Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Fod¥iais.
Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus Tickéjui nereikia mokéti PYM, jis nurodo
pricZastis, dél kuriy PYM nemoka,

Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Doekumento puslapiy
Nr. skaifius
L. MVP priedas 4 Atitiktics deklaracija 1 psl,

L2 IS0 | psl.

Siame pasifilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. |
Nr.

Pasililymo informacija, kurios negalima

Pateikto dokumento pavadinimas vielint]

Pasiraydamas §j pasidlyma, tvirtintu, kad:

1) pasiiilymas galioja Sglygy 5.9 punkte nurodyty terming;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;
3) pasifilyme pateikti duomenys yra tikri,

Dhrektorius Evaldas Muzikevitius

(Tiekéjo arba jo jgalicto asmens
parcigy pavadinimas)
AW,

{Vardas ir pavardé)




