

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/531569

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2023-10-18.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1E2200171**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

| | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 2.8.1. | Garanto dydis: | Netaikoma |
| 2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma. |

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:

(2023-ESO-1202) 10 kV KL N751-atr.1300/1 rekonstravimo (Kauno reg., Kauno raj.) darbus

| | | |
|------|---|--|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks. |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Nepateiks. |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką: | TAIP |
| 3.6. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus: | Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. |

| | | |
|--------|--|---------------------------------------|
| 3.7. | Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu): | Aktavimas etapais |
| 3.8. | Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | Netaikoma |
| 3.9. | Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą |
| 3.9.1. | Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas: | Vienas etapas |
| 3.9.2. | Iš anksto numatytas aktavimų skaičius: | Netaikoma |
| 3.10. | Darbai privalo būti pabaigti: | Per 120 (k. d.) |
| 3.11. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą | Taikoma |

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – **133 130,25** EUR (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt eurų 25 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **110 025,00** EUR (vienas šimtas dešimt tūkstančių dvidešimt penki eurai 00 ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **23 105,25** EUR (dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas penki eurai 25 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.

- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami **Kauno reg., Kauno raj.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trių tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
- 6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.9. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).

- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
- 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
- 8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
- 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
- 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
- 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai;
- 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;
- 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
- 8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" AB „Energijos skirstymo operatorius“

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

| Darbų tipas | Vardas, Pavardė | Padalinys | Pareigos | Tel. numeris | El. paštas |
|-------------|-----------------|-----------|----------|--------------|------------|
| | | | | | |

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Tel. numeris | El. paštas |
|-----------------|----------|--------------|------------|
| | | | |

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Rolė (Rangovas/ Tiekėjas) | Įmonės darbuotojas/ Subrangovas | El. paštas | Tel. numeris | „Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“**** |
|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | |

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Jūsų pasitelkiami subrangovai, nurodyti kvalifikacinėje vertinimo sistemoje:

| Subrangovo pavadinimas | Subrangovui perduodami darbai |
|--|---|
| UAB InžinerijaLT“; | geodezija kadastras |
| UAB „Inžinerijos centras“ 303172990; | geodezija kadastras |
| UAB „Aedilis“ 300056767; | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eltronika"; | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3; 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB "Elektros inžinerija"; | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 |
| UAB "Relinės apsaugos ekspertai"; | Darbų kodai: 4.2, 4.3 |
| UAB „Bijamita“ 171117423; | melioracija |
| UAB „Gemesta“ 174433355; | melioracija |
| UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151; | archeologija |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" 234007320; | Šviesolaidis; Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 5.2 |
| UAB „Balis“ 304106897; | melioracija |
| UAB „Inforsanas“ 300150394; | šviesolaidis |
| UAB „Statybų archeologija 302612383; | archeologija |
| UAB „EnergoLT“ 302551560; | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai. Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu darbai |
| AB „Kauno tiltai“ 135774782; | Dangų ardymas, atstatymas, gerbūvio sutvarkymo darbai |
| UAB „Elinsta“ 135111659; | Statybos darbai |
| UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ 144961133; | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai |
| UAB „Trendas“ 302859914; | Tranšėjos kasimo. Užkasimo gerbūvio sutvarkymo, griovimo darbai. |
| UAB „Holo projects“ 302522427; | 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| A. Kruk PJ "KRANDA" 125222999; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 5.2 |
| UAB „Neiluva“ 121959187; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 5.2, 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas |
| UAB „Eresta“ 301490670; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 |
| UAB „Elmava“ 125390139; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 6.1 |
| UAB „Elektra“ 181107267; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 |
| UAB „Artva“ 120404147; | Giluminio įžeminimo įrengimas |
| UAB „Požeminės linijos“ 160427431; | Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo būdu |
| UAB „Refakta“ 123469488; | Dangų atstatymas |
| MB „Vytmarcha“ 304603397; | Kasimo darbai |
| UAB „Statina“ 303250204; | Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo būdu |
| UAB „Apšvieta“ 303574850; | Žemės kasimo, užkasimo bei vamzdžio paklojimo darbai |
| UAB „Projektų partneriai“ 301675473; | 2-projektavimas, 8-projektavimas |

| | |
|--|--|
| UAB „Vakarų energetikos projektai 304620375; | 2-projektavimas, 8-projektavimas |
| UAB „Elmetrika“ 302897669; | 3.1, 3.4 |
| UAB „Kugeta“ 273905010; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| UAB "TETAS" 300513148; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| UAB "Aremsa"; | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| UAB "Elinijos"; | 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB "Elektroviga"; | 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB "AMG projektai"; | 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB Energetikos projektavimo institutas; | 2-projektavimas 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA"; | 3.2.1 arba 3.2.2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“; | 3.2.1 arba 3.2.2 statybos darbai |
| ĮĮ "Nekta"; | 8.1 |
| MB "Skalsa LT"; | Varžų matavimai, schemų uždėjimas |
| UAB "Santerma"; | Statybos darbai |

Prašome nurodyti:

Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui:

| Subrangovo pavadinimas | Subrangovui perduodami darbai |
|--|--|
| UAB InžinerijaLT“; | geodezija kadastras |
| UAB „Inžinerijos centras“ 303172990; | geodezija kadastras |
| UAB „Aedilis“ 300056767; | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eltronika"; | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3; 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB "Elektros inžinerija"; | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 |
| UAB "Relinės apsaugos ekspertai"; | Darbų kodai: 4.2, 4.3 |
| UAB „Bijamita“ 171117423; | melioracija |
| UAB „Gemesta“ 174433355; | melioracija |
| UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151; | archeologija |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" 234007320; | Šviesolaidis; Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 5.2 |
| UAB „Balis“ 304106897; | melioracija |
| UAB „Inforsanas“ 300150394; | šviesolaidis |

| | |
|--|--|
| UAB „Statybų archeologija 302612383; | archeologija |
| UAB „EnergoLT“ 302551560; | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai. Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu darbai |
| AB „Kauno tiltai“ 135774782; | Dangų ardymas, atstatymas, gerbūvio sutvarkymo darbai |
| UAB „Elinsta“ 135111659; | Statybos darbai |
| UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ 144961133; | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai |
| UAB „Trendas“ 302859914; | Tranšėjos kasimo. Užkasimo gerbūvio sutvarkymo, griovimo darbai. |
| UAB „Holo projects“ 302522427; | 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| A. Kruk Pl "KRANDA" 125222999; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 5.2 |
| UAB „Neiluva“ 121959187; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 5.2, 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas |
| UAB „Eresta“ 301490670; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 |
| UAB „Elmava“ 125390139; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 6.1 |
| UAB „Elektra“ 181107267; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 |
| UAB „Artva“ 120404147; | Giluminio įžeminimo įrengimas |
| UAB „Požeminės linijos“ 160427431; | Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo būdu |
| UAB „Refakta“ 123469488; | Dangų atstatymas |
| MB „Vytmara“ 304603397; | Kasimo darbai |
| UAB „Statina“ 303250204; | Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo būdu |
| UAB „Apšvieta“ 303574850; | Žemės kasimo, užkasimo bei vamzdžio paklojimo darbai |
| UAB „Projektų partneriai“ 301675473; | 2-projektavimas, 8-projektavimas |
| UAB „Vakarų energetikos projektai 304620375; | 2-projektavimas, 8-projektavimas |
| UAB „Elmetrika“ 302897669; | 3.1, 3.4 |
| UAB „Kugeta“ 273905010; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| UAB "TETAS" 300513148; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| UAB "Aremsa"; | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3 arba 3.2.4, 3.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| UAB "Elinijos"; | 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB "Elektroviga"; | 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB "AMG projektai"; | 2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| UAB Energetikos projektavimo institutas; | 2-projektavimas 8-projektavimas, 9-projektavimas neypatingo statinio projekto dalies vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: ryšių |

| | |
|---|---|
| | (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių ryšių (telekomunikacijų). |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA"; | 3.2.1 arba 3.2.2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“; | 3.2.1 arba 3.2.2 statybos darbai |
| IĮ "Nekta"; | 8.1 |
| MB "Skalsa LT"; | Varžų matavimai, schemų uždėjimas |
| UAB "Santerma"; | Statybos darbai |