

Elektroninio dokumento nuorašas

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ
TAKO NUO SPORTO AL. IKI MIŠKO PARKO ESTRADOS
KAIŠIADORIŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS**

2023 m. gruodžio 14 d. Nr. VPE- 256

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, viešojo pirkimo mažos vertės konkurso sąlygomis ir 2023 m. gruodžio 4 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 5, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti rangos darbus (toliau – Darbai) pagal „Susisieikimo komunikacijų paskirties statinio pėsčiųjų dviračių tako nuo Sporto al. iki miško parko estrados Kaišiadorių mieste rekonstravimo supaprastintas projektas“, (toliau – Projektas), o Užsakovas – sudaryti Rangovui būtinas sąlygas rekonstrukcijos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

II. SUTARTIES KAINA

2. Pradinė Sutarties vertė yra 127589,00 (Vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 0 ct) Eur be PVM, kuri nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu. Bendra Sutarties kaina su PVM 154382,69 (Vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 69 ct) Eur.

3. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Darbai finansuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

5. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, techninės dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyta Sutartyje, Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų viešojo pirkimo metu pateikimo termino pabaigos.

6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto, dokumentus ir duomenis.

7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, būtina pakeisti Darbus, jų atsisakyti arba įsigyti papildomų Darbų Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka, arba kai Darbų kaina perskaičiuojama dėl mokesčių teisės aktų pasikeitimų bei kainų lygio pokyčio.

8. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = S \cdot \frac{(S - A)}{(1 + \frac{T_N}{100})} \cdot (1 + \frac{T_N}{100}), \text{ kur:}$$

S_N – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

S – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_s – senas PVM tarifas (procentais);

T_n – naujas PVM tarifas (procentais).

9. Sutarties kaina taip pat gali būti perskaičiuojama, jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties sudarymo data) Valstybės duomenų agentūros skelbiama statybos sąnaudų elementų kainos indekso statinių pagal tipą klasifikatoriaus „Inžineriniai statiniai“ grupės „Keliai ir gatvės“ kainų indekso (toliau – Indeksas) pokytis, apskaičiuotas 11 punkte nurodytu būdu, yra didesnis arba mažesnis kaip 5 procentai.

10. Sutarties kainos perskaičiavimą gali inicijuoti bet kuri Sutarties Šalis. Atliekant perskaičiavimą, vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

11. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę:

$IP(\text{proc.}) = IP_b / IP_r \times 100 - 100$, kur

IP – Indekso pokytis procentais;

IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

12. Sutarties kaina perskaičiuojama, neatliktų Darbų sąmatinę vertę (dėl jos neišmokėtą Sutarties kainos dalį) didinant / mažinant tiek procentų, kiek padidėjo / sumažėjo Indeksas, t. y. didinant / mažinant 11 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotu Indekso pokyčio dydžiu.

13. Šalys turi siekti sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies siūlymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Tuo atveju, kai Valstybės duomenų agentūra nėra paskelbęs peržiūrai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikšmės, Susitarimas pasirašomas įvertinus artimiausią peržiūros laikotarpiui Indekso reikšmę arba nedelsiant po to, kai aktualūs duomenys paskelbiami.

14. Susitarime Šalys privalo nurodyti:

14.1. Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje (IP_r) (pirmojo perskaičiavimo atveju – laikotarpio pradžia – Sutarties įsigaliojimo data, kitų perskaičiavimų atvejais – paskutinio perskaičiavimo data);

14.2. Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje (IP_b);

14.3. Indekso pokyčio (IP) dydį, apskaičiuotą 11 punkte nurodyta tvarka;

14.4. perskaičiuotą neišmokėtą Sutarties kainą (KP) bei įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius);

14.5. perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę;

14.6. šios Sutarties 37 punkte nurodyta tvarka perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

15. Pirmoji Sutarties peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutartis gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 6 mėnesius. Vėlesnis Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas kainos perskaičiavimas.

16. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama.

17. Visi Sutarties kainos pakeitimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

III. ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

18. Rangos darbus Užsakovas finansuoja tarpiniais mokėjimais. Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktus darbus (forma F3), kuriuos pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas. Atliktų darbų aktą rengia Rangovas, reikiamos formos statybos darbų žurnale Techninio prižiūrėtojo priimtų darbų kiekių pagrindu.

19. Už atliktus darbus:

19.1. už atliktus darbus, Kaišiadorių rajono savivaldybė sumoka per 30 kalendorinių darbų po Rangovo PVM sąskaitos priėmimo dienos;

19.2. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis tik po to, kai suderinamas ir pasirašomas atliktų darbų aktas arba užbaigus darbus – Darbų priėmimo-perdavimo aktas. Sąskaitos faktūros papildomai siunčiamos elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui. Sąskaitoje faktūroje būtina nurodyti Sutarties sudarymo datą ir numerį.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

20. Bendras Rangos sutarties užbaigimo terminas – ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 20 d. po Rangos sutarties įsigaliojimo ir Statybvietės perdavimo-priėmimo dienos. Rangos sutarties užbaigimo ir Darbų atlikimo terminas nustatytas įvertinus technologinę pertrauką nuo 2023-12-15 iki 2024-03-15 dienos.

21. Rangovas **statybos darbus** pradeda įsigaliojus Sutarčiai, pasirašius Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą ir užbaigia ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 1 dienos.

22. Pastebėtų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina 21 punkte nustatytų statybos darbų užbaigimo termino.

23. Darbų pabaiga pagal Sutarties 20 punktą bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi su Darbų atlikimu susiję dokumentai.

24. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau nei numatyti terminai.

25. Sutarties vykdymo metu Darbų arba jų dalies vykdymas gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių (dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo, atsiradusių papildomų darbų bei kitų pagrįstų priežasčių, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties pasirašymo metu), kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. Tokiu atveju Darbų vykdymas sustabdomas pasirašant Šalių susitarimą dėl Darbų vykdymo sustabdymo, jei yra galimybė – nurodant Darbų vykdymo sustabdymo trukmę (kalendorinėmis dienomis).

26. Sustabdžius Darbų vykdymą, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pasibaigus susitarime dėl Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, ir Šalims sudarius susitarimą dėl Darbų atnaujinimo. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Darbų vykdymo sustabdymo. Atsižvelgiant į Darbų vykdymo sustabdymo terminą, atitinkamam terminui pratęsiamas Sutarties galiojimo terminas.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

27. Užsakovas įsipareigoja:

27.1. pateikti Rangovui visus Darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją, sudaryti visas būtinas, nuo Užsakovo priklausančias, sąlygas, reikalingas Sutarties įvykdymui;

27.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statybos techninę priežiūrą ir paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais, vykdys Darbų techninę priežiūrą.

27.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant šią Sutartį;

27.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.

28. Rangovas įsipareigoja:

28.1. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos ir ne trumpiau kaip iki Darbų perdavimo dienos;

28.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

28.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui įsakymą dėl darbų vadovo paskyrimo;

28.4. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus laikantis įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir ištaisyti Darbo trūkumus. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas;

28.5. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, turėtų visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla;

28.6. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir, esant poreikiui jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

28.7. bendradarbiauti su Užsakovu, operatyviai ir neatlygintinai pašalinti pastebėtus Darbų trūkumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

28.8. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei pateikti atliktų Darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą Darbų vykdymo dokumentaciją;

28.9. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo / paaiškėjimo, raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, keliančių grėsmę tinkamai atlikti Darbus, jų kokybei ir pan.;

28.10. Užsakovui paprašius informacijos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų eigą, rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

28.11. pareikalavus Užsakovui, pateikti dokumentus, pagrindžiančius darbų metu naudojamų prekių (ar jo dalių) kilmę;

28.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

28.13. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo;

28.14. užbaigus Darbus, savo lėšomis, parengti / patikslinti statinio kadastrinių matavimų bylą, išpildomąją dokumentaciją bei kitą dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto kadastrė ir registre, ir teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovo vardu įvykdyti Statybos užbaigimo procedūras: Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymą, statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą ir apmokėti visas su statybos užbaigimu, įskaitant reikalingų dokumentų užsakymu / parengimu, susijusias išlaidas;

28.15. darbų užbaigimo data laikoma, kai bus pasirašyta deklaracija, ar patvirtinta deklaracija, jei deklaraciją tvirtinti privaloma, ar pasirašytas užbaigimo aktas, ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas;

28.16. užbaigus Darbus, savo lėšomis, parengti / patikslinti statinio kadastrinių matavimų bylą, išpildomąją dokumentaciją.

29. Užsakovas turi teisę:

29.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę;

29.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų;

29.3. bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindžiančius darbų metu naudojamų prekių (ar jo dalių) kilmę;

29.4. nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, apie tai informavęs Rangovą prieš 5 darbo dienas, iš mokėtinų sumų išskaičiuoti delspinigius.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

30. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus rekonstrukcijos darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,05 proc. neapmokėtų rekonstrukcijos darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

31. **Rangovas** nepagrįstai uždelsęs atlikti rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį, moka Užsakovui 0,05 proc. neapmokėtų rekonstrukcijos darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

32. Rangovas Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlygina Užsakovui tiesiogines pagrįstas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

33. Šalis, padariusi esminį pažeidimą, dėl kurio buvo nutraukta Sutartis, ar neteisėtai vienašališkai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai atlygina visus jos dėl to patirtus nuostolius ir sumoka 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą.

34. Tuo atveju, jei Rangovas įgyja teisę į Darbų termino pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai negali būti pratęsti, už šį laikotarpį, t. y. tiek, kiek Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą ir praleido Darbų terminą, delspinigiai neskaičiuojami.

VII. DARBŲ KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

35. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas:

35.1. būtina / tikslinga atsisakyti atskirų Darbų (ar jų dalies) ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą ir pagrindžia aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Kartu Rangovas pateikia Užsakovui nevykdytinų darbų lokales sąmatas, kuriose nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal lokalinėje sąmatoje (Sutarties 2 priedas) pateiktus darbų įkainius;

35.2. Sutartyje numatytą atskirą darbą būtina keisti kitu darbu, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą ir pagrindžia aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Kartu Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal prie šios Sutarties pridėtoje Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoj nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo siūlomų atlikti darbų kainas, apskaičiuotas pagal prie šios Sutarties pridėtoje apskaičiuotas pagal lokalinėje sąmatoje (Sutarties 2 priedas) pateiktus darbų įkainius;

35.3. paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į šią Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo. Šiuo atveju Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, bei siūlymą dėl papildomų darbų; papildomų darbų kainos apskaičiuojamos toliau pateikiamais būdais (nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą):

35.3.1. pritaikant Sutartyje / pirkimo dokumentuose nurodytų darbų įkainius;

35.3.2. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Šiuo atveju panašiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus nustato Užsakovas;

35.3.3. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos *SISTELA* duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis;

35.3.4. jei papildomų ir / ar nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal Sutarties 35.3.3 papunktyje nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų / nevykdomų Darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

VIII. SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

36. Rangovas privalo per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM.

37. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 36 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos (perskaičiuotos Pradinės Sutarties vertės) su PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal

kurį padidėja Sutarties kaina (Pradinė Sutarties vertė), sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.

38. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

38.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: a) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, b) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo.

38.2. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui.

38.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną.

38.4. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai, užbaigus visus Darbus, bus sudarytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

38.5. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 38.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos.

38.6. Jeigu Užsakovas pagal 38.5 papunktį laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktu kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo–priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.

38.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms.

38.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis.

38.9. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime.

38.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 37 punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

38.11. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame (VI) skyriuje nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

39. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

39.1. Užsakovas pagal 38.5 papunktį laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

39.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

39.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodyti 39.1 ir 39.2 papunkčiuose, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

39.4. atsiranda Sutartyje arba įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

39.5. kitais atvejais, kai Rangovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

40. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško visų Sutartimi Šalių priimtų įsipareigojimų įvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais atvejais.

41. Šalis gali nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 darbo dienų, jeigu kita Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

42. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu prieš 10 darbo dienų pranešęs Rangovui:

42.1. jeigu Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai;

42.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

42.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

42.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 20 ir 21 punktuose nurodytų Darbų atlikimo terminų.

43. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių susitarimu ir kitais Viešųjų pirkimų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

44. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

45. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu pateikia Užsakovui banko / kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu – 5 procentai statinio statybos kainos.

46. Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso šeštosios knygos XXIII skyriaus, Statybos įstatymo 41 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis.

47. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

48. Tais atvejais, kai Rangovas pasitelkia darbams atlikti subrangovą, subrangovas raštu turi teisę išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tokiu atveju sudaroma atskira trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

49. Sutarties Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

50. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

51. Užsakovo įsakymu paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

52. Ši Sutartis sudaryta kiekvienai iš šalių: Užsakovui ir Rangovui.

53. Sutarties priedai: 1) Rangovo pasiūlymas; 2) Lokalinė sąmata; 3) Rangovo įsakymas dėl darbų vadovo paskyrimo; 4) Užsakovo įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo už sutarties vykdymą; 5) Projektavimo užduoties kopija.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20 450
Faks. (8 346) 51 244
El. paštas dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB Gilmera
Pievų g. 3, Alytus, LT-62175
Įmonės kodas: 304033431
PVM kodas: LT100010370411
Tel. +370 622 03179
El. paštas info@gilmera.lt
A. s. LT21 7181 2000 4346 7002
AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius

Evaldas Muzikevičius

PASIŪLYMAS
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO PĖSČIŲJŲ -
DVIRAČIŲ
TAKO NUO SPORTO AL. IKI MIŠKO PARKO ESTRADOS
KAIŠIADORIŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBŲ

2023-11-27

(data)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Gilmera
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pievų g. 3, Alytus, LT-62175
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Telefono numeris	8-622-03179
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@gilmera.lt

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM eurais	PVM eurais	Kaina su PVM eurais
1.	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio pėsčiųjų – dviračių tako nuo sporto al. iki miško parko estrados Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos rangos darbai	127589,00	26793,69	154382,69

44

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:

**vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai,
šešiasdešimt devyni centai**

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	MVP priedas 4 Atitikties deklaracija	1 psl.
2.	ISO	1 psl.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo informacija, kurios negalima viešinti

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

A. V.



Evaldas Muzikevičius

(Vardas ir pavardė)