
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________

2023 m.  gruodžio  __ d.

Rietavo  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas  188747184,  kurios
registruota buveinė yra Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  Rietavo  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  Vytauto  Dičiūno,  veikiančio  pagal  Rietavo  savivaldybės
administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d.
sprendimu Nr. T1-41 ,,Rietavo savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (toliau
– Užsakovas),  ir  MB Aurimo Vengrio  projektai, juridinio  asmens  kodas  306340144,  kurio
registruota buveinė yra Polocko g. 17-164, LT-01205 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama  vadovo, Aurimo Vengrio,
(toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią
paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų
sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinės
paskirties  nesudėtingų  statinių,  esančių  Rietavo  sav.,  Tverų  sen.,  Lopaičių  k.  Piliakalnio  g.,
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos) apimančios:

1.1.1. Projektinių pasiūlymų parengimą;
1.1.2. Paprastojo remonto projekto parengimą;
1.1.3. Projekto vykdymo priežiūrą;
1.2. Paslaugoms priskiriamos ir paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti

Sutarties  dokumentuose,  bet  yra  būtini  vykdant  Sutartį,  bei  Tiekėjas  turėjo  juos  numatyti  ir
įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.

1.3. Teikiamų Paslaugų techninė specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties sąlygų priede
Nr.  1  ,,Techninė  specifikacija“  (toliau  –  Techninė  specifikacija),  kuris  yra  neatskiriama  šios
Sutarties dalis.

1.4.  Siekiant  prisidėti  prie  „žaliųjų  pirkimų“,  susijusių  su  aplinkosaugos  problemų
sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo,
mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir
Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti
su Užsakovu elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu
susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos
prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi
(gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba
Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris
atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams
taikytini  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  sąrašų,  aplinkos  apsaugos  kriterijų  ir  aplinkos  apsaugos
kriterijų, kuriuos Užsakovas turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.  Vykdydamos sutartį  šalys susitaria  atsisakyti  nebūtinų kelionių ir  fizinių
susitikimų, t.  y. bendrauti ir vykdyti susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais nuotoliniu
būdu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis.

2. Sutarties galiojimas ir paslaugų suteikimo terminai
 

2.1.  Sutartis  įsigalioja  pasirašius  abiem  Sutarties  Šalims  ir  užregistravus  Užsakovo
dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje.

2.2. Paslaugų suteikimo terminas:
2.2.1. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 2 mėn. nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.2.2. Paprastojo remonto projektas turi būti parengtas, suderintas nustatyta tvarka visose
prisijungimo  sąlygas  ir  specialiuosius  reikalavimus  išdavusiose  institucijose,  per  3  mėn.  nuo
projektinių pasiūlymo patvirtinimo dienos ir pateiktas užsakovo nurodytam ekspertizės rangovui.
Tiekėjas  turės  pataisyti  paprastojo  remonto  projektą  pagal  ekspertizės  ir  derinančių  institucijų
pastabas, jei tokių bus per 10 d. d. nuo pastabų gavimo. 

2.2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos  –  projekto vykdymo priežiūros paslaugas
teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.

2.3. Tiekėjas įkelia parengtą ir Užsakovo patvirtintą paprastojo remonto projektą  per 5 d.
d. nuo patvirtinimo į IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti.  Pataiso projektą
pagal projektą tikrinančių institucijų pastabas, jei tokių bus gauta.

2.4.  Statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo  trukmė  ir  atitinkamo  projekto  ekspertizės
atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos. 

2.5.  Statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo  trukmė  skaičiuojama  nuo  dienos,  kai
savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip
priimtą,  iki  dienos,  kai  prašymo pateikėjas  automatiškai  informuojamas  el.  paštu  apie  statybą
leidžiančio dokumento išdavimą. 

2.6. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė parengtą
paprastojo remonto projektą, kurio sprendiniams Užsakovo pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti
iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti  ar jam pritarti, gavimo
dienos. 

2.10. Sutartis galioja iki tinkamo visų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bet ne
ilgiau nei 36 mėn. išskyrus, LR VPĮ 86 str. 5 d. 7 p. nurodytus atvejus.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo sąlygos

3.1. Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

Eil.
Nr.

Pavadinimas
Kaina
Eur be
PVM

PVM
Kaina Eur
su PVM

1. Automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako ir
kitų  inžinerinės  paskirties  nesudėtingų  statinių,
esančių  Rietavo  sav.,  Tverų  sen.,  Lopaičių  k.
Piliakalnio g., projektavimo paslaugos

10 000,00 - -

2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2000,00 - -

                                                                          Iš viso: 12 000,00 - -
Tiekėjas – ne PVM mokėtojas, nes per 12 paskutiniųjų mėnesių jo atlygis už vykdant ekonominę
veiklą šalies teritorijoje suteiktas paslaugas neviršija 45 000 eurų. 

3.2. Į Sutarties kainą įtraukti visi Tiekėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Paslaugų
tiekimu  susijusios  išlaidos.  Tiekėjas  prisiima  visą  riziką,  susijusią  su  mokestinių  prievolių
pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų). Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių
išlaidų,  viršijančių  Sutarties  kainą.  Įsipareigojimų  vykdymo  kainos  padidėjimas  nesuteikia
Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

3.3. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu
pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po
naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

3.4. Avansinis mokėjimas Tiekėjui neatliekamas. 
3.5.  Už  Tiekėjo  tinkamai  ir  faktiškai  Užsakovui  suteiktas  Paslaugas  apmokama  pagal

Paslaugų  priėmimo  ir  perdavimo  aktą.  Už   projekto  vykdymo  priežiūrą  bus  apmokama
proporcingai atliktų Rangos darbų vertei.

3.6. Už suteiktas paslaugas Užsakovas sumoka Tiekėjui per 30 kalendorinių dienų nuo
sąskaitos-faktūros  gavimo  dienos.  Tiekėjui  Sutartyje  nustatyta  tvarka,  laiku  ir  tinkamai
neįvykdžius  ir  neperdavus  Užsakovui  bei  to  nepatvirtinus  pateiktų  Paslaugų  perdavimo  –
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priėmimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos–faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami
vėlavimo laikotarpiui. 

3.7. Sąskaita faktūra neteikiama, kol nepasirašytas paslaugų perdavimo  - priėmimo aktas. 
3.8.  Sutarties  mokėjimų  dokumentai  yra  teikiami   elektroniniu  būdu.  Elektroninės

sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą,  kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į
Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal  Europos
Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą  2014/55/ES  (OL  2017  L  266,  p.  19)  (toliau  –  Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų standarto neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti
teikiamos  tik  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.
www.esaskaita.eu).  Elektroninės  sąskaitos  faktūros  priimamos  ir  apdorojamos  naudodamasi
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.9.  Užsakovas  turi  teisę  sulaikyti  mokėjimą už suteiktas  paslaugas,  jeigu Tiekėjas  per
Užsakovo  nurodytą  terminą  nepašalino  Užsakovo  nurodytų  paslaugų  defektų  ir  /  ar  padarė
materialinę  žalą  ir  neatlygino už ją  Užsakovui  ar  kitaip pažeidė  šios sutarties  sąlygas bei  šių
pažeidimų laiku nepašalino.

4. Paslaugų priėmimas

4.1.  Paprastojo  remonto  projekto  perdavimui  įforminti  Tiekėjas  pateikia  Užsakovui
pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą, kai atlikta projekto ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės
aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti. Užsakovas šį perdavimo – priėmimo aktą per 10
(dešimt)  darbo  dienas  privalo  pasirašyti  ir  grąžinti  Tiekėjui.  Atsisakius  priimti  Paslaugas,
Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Tiekėjui motyvuotą atsisakymą priimti
Paslaugas. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas
papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su projektu Užsakovas
sutinka.

4.2. Užsakovui atsisakius priimti Paslaugas (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo – priėmimo
akto,  Šalys  surašo  Defektų  nustatymo aktą,  kuriame nurodomi  Paslaugų trūkumai  ir  terminai
jiems pašalinti.  Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Tiekėjas pašalina savo jėgomis ir
sąskaita.

4.3.  Užsakovas  turi  teisę  pareikšti  Tiekėjui  pretenzijas  dėl  jau  priimtų  projektavimo
Paslaugų  ar  veiksmų  ne  vėliau  kaip  per  30  (trisdešimt)  darbo  dienų  po  perduotų  duomenų
neatitikimo pastebėjimo momento.

4.4. Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų
paprastojo  remonto  projekto  parengimo  paslaugų  akto  gavimo  dienos  pareikšti  Tiekėjui
pretenziją  raštu dėl  netinkamo paprastojo remonto projekto parengimo paslaugos atlikimo.  Jei
tokia  pretenzija  nepateikiama,  laikoma,  kad  paprastojo  remonto  projekto  parengimo  paslauga
atlikta  tinkamai pagal šios sutarties sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šioje
sutartyje  nustatytus  atvejus.  Jei  per  30 (trisdešimt)  kalendorinių  dienų nuo atliktos  paprastojo
remonto   projekto  parengimo  paslaugos  akto  gavimo  dienos  nepareiškiama  pretenzija  dėl
netinkamo  paslaugos  atlikimo,  užsakovas  turi  pasirašyti  atliktos  paslaugos  aktą  ir  apmokėti
Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.

4.5. Raštu pateikiamoje pretenzijoje turi būti nurodyta:
4.5.1.  aprašomoji  dalis  –  faktinės  aplinkybės,  kuriomis  Užsakovas  grindžia  savo

pretenziją;
4.5.2. motyvuojamoji dalis – motyvai, kuriais remiasi, įvertindamas Tiekėjo  veiksmus.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:
5.1.1 Paslaugas teikti Sutartyje nustatytais terminais, laikydamasis Lietuvos Respublikos

įstatymų ir poįstatyminių bei kitų, tokių paslaugų teikimą reglamentuojančių, teisės aktų. 
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5.1.2.  Paslaugas  teikti  pagal  Sutarties,  Techninės  specifikacijos,  projekto rengimo
dokumentų reikalavimus;

5.1.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti
projekto vadovą ir Tiekėjo atstovą,  suteikiant visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu  veikti
pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai
Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.

5.1.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su
Užsakovu ir jam pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą,
kuriame  būtų  nurodyta  minėtiems  specialistams  numatoma  paskirti  veiklos  sritis,  specialisto
kvalifikacija,  reikalinga  tinkamai  suteikti  Paslaugas,  ir  specialistų  kvalifikaciją  patvirtinančių
dokumentų kopijos.

5.1.5. apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą ne vėliau
kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu  nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir  kokia
forma jie turėtų būti pateikti;

5.1.6. paprastojo remonto projektą parengti tokia apimtimi, kad statytojas galėtų paskelbti
statybos rangovo parinkimo viešųjų pirkimų konkursą ir vėliau neatsirastų papildomų darbų, t. y.
techninės specifikacijos, pjūviai, detalės turi būti išbaigti.

5.1.7. vykdant statybos rangos darbų viešuosius pirkimus, į konkurso dalyvių paklausimus
atsakyti per 2 darbo dienas nuo paklausimo pateikimo dienos. Pasibaigus paklausimams, pateikti
techninių dokumentų patikslinimus, atsižvelgiant į tiekėjų paklausimus;

5.1.8.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių
atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių  trukdyti
pradėti, teikti  ir (arba) baigti  teikti  Paslaugas (įskaitant  ir Užsakovo  pateiktos informacijos,
duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų
kokybei, jų atlikimo terminams);

5.1.9. visą Paslaugų teikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti,  saugoti ir tvarkyti visus
Tiekėjo  pagal  Sutartį  privalomus  parengti  (gauti),  pateikti  ir  jam  vykdant  Sutartį  perduotus
Paslaugų  dokumentus,  kitą  dokumentaciją  bei  medžiagą.  Tiekėjas  atsako  už  parengtuose
(užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms.
Tiekėjas  praradęs,  sunaikinęs,  sugadinęs  ar  padaręs  kitokią  žalą  tokiai  dokumentacijai
(medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

5.1.10.  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  turėti  visus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų
reikalavimus atitinkančius leidimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę teikti Paslaugas, jei
tokie dokumentai išduodami (veikla licencijuojama).  Tuo atveju,  jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl
teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  tiekėjas
įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.1.11. užtikrinti, kad Paslaugų teikimui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę
ir  turintys  patirtį  atitinkamoms  Paslaugoms  teikti.  Užsakovas  turi  teisę  Tiekėjo  pareikalauti
pakeisti  Paslaugų teikimui pasitelktus darbuotojus,  kurie nekompetentingai ar aplaidžiai  vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų. 

5.1.12. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį
prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

5.1.13.Užsakovui raštu paprašius, jam grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

5.1.14.  užtikrinti  iš  Užsakovo Sutarties  vykdymo metu gautos ir  su sutarties  vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.15.  sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Tiekėjas
įsipareigoja  pranešti  tuo  metu  žinomų  subtiekėjų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Tiekėjas  informuotų  apie  minėtos  informacijos
pasikeitimus  visu Sutarties  vykdymo metu,  taip  pat  apie  naujus  subtiekėjus  kuriuos jis  ketina
pasitelkti vėliau.

5.1.16.  Ištaisyti paprastojo remonto  projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas
pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti paprastojo  remonto  projekto
įvertinimą, kad projektas atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus.
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5.1.17. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
5.1.18.  projekto   vykdymo   priežiūros   paslaugas   teikti   per   visą   statybos   darbų

vykdymo  laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo ir objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo
dienos. Užsakovas raštiškai informuos Tiekėją apie rangos darbų ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugų pradžią.

5.1.19. Vykdant projekto vykdymo priežiūros paslaugas į objektą atvykti pagal poreikį,
bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis ir pagal Statybos
pobūdį dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose. Iškilus reikalui, gavus raštišką pranešimą, į objektą
atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimą elektroniniu paštu arba faksu, į jį atsakyti per 4
darbo valandas;

5.1.20.  Tiekėjas  turi  būti  apsidraudęs  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo  civilinės
atsakomybės privalomuoju draudimu ir  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
sudarymo dienos tiekėjas turi pateikti Užsakovui statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės
atsakomybės privalomojo  draudimo poliso kopiją  ir  apmokėjimo dokumentą,  o kai  draudimas
pratęsiamas – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti atnaujinto draudimo poliso
kopija ir apmokėjimo dokumentas (jeigu reikia). 

5.2.Tiekėjas turi teisę:
5.2.1.  gauti  Sutartyje  nurodytą  apmokėjimą  už  suteiktas  Paslaugas  su  sąlyga,  kad  jis

tinkamai vykdo šią Sutartį;
5.2.2. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;
5.2.3.  Tiekėjas  turi  visas  šioje  sutartyje  ir  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiuose  teisės

aktuose numatytas teises. 
5.3.Užsakovas įsipareigoja:
5.3.1. pateikti visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;
5.3.2. bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Sutartį.
5.3.3.  informuoti Tiekėją apie aplinkybių, galinčių trukdyti  tinkamai suteikti Paslaugas,

atsiradimą;
5.3.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas.
5.3.5. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir

tvarka.
5.3.6. Organizuoti,  užtikrinti  ir  apmokėti  statinio  projekto  ekspertizės  atlikimą  ( jei  ji

privaloma  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  teisės aktais).
5.4.Užsakovas turi teisę:
5.4.1.  tikrinti  Paslaugų  teikimo  procesą,  kiek  tai  susiję  su  Paslaugų  teikimu,  pareikšti

Tiekėjui pastabas ir pasiūlymus dėl Paslaugų teikimo. Trūkumai, pastebėti Paslaugų perdavimo–
priėmimo metu, turi būti Tiekėjo ištaisyti per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

5.4.2. reikalauti Sutarties įvykdymo nustatytais terminais ir tvarka;
5.4.3. teikti  pastabas  dėl  Tiekėjo  teikiamų Paslaugų kokybės  ir  atitikties  Sutarties

reikalavimams;
5.4.4. nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;
5.4.5. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybų;
5.4.6.  jeigu  Tiekėjas  nesilaiko  normatyvinių  dokumentų  reikalavimų  ir  (ar)  Paslaugų

teikimo  protokoluose  nurodytų  ir  Tiekėjo  prisiimtų  įsipareigojimų,  Užsakovas  turi  teisę  raštu
reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas arba pašalinti trūkumus
trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita;

5.4.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. Atsakomybė

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus
ir Sutartį.  Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti
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nuo  bet  kokių  veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos  Šalies
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau
visais atvejais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti
apie tai kitai Šaliai, o prireikus – ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

6.3. Tiekėjas atsako už tinkamą Paslaugos teikimą pagal Sutarties sąlygas ir Techninėje
specifikacijoje numatytus reikalavimus.

6.4.  Sutarties  įvykdymas  užtikrinamas  netesybomis.  Tiekėjui  netinkamai  vykdant  šią
Sutartį,  Užsakovas turi  teisę  pareikalauti  sumokėti  netesybas (bauda) – 10 proc.  be PVM nuo
Sutarties vertės.

6.5.  Sutartyje  nustatytais  terminais  Tiekėjui  neatlikus  paslaugų  Užsakovui,  Tiekėjas
įsipareigoja sumokėti Užsakovui delspinigius – po 0,02 proc. nuo Sutarties vertės už kiekvieną
uždelstą kalendorinę dieną.

6.6. Užsakovui laiku nesumokėjus Sutarties nustatyta tvarka nurodytos sumos, Užsakovas
įsipareigoja sumokėti Tiekėjui delspinigius – po 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną
uždelstą kalendorinę dieną.

6.7.  Delspinigių  mokėjimas  neatleidžia  šalių  nuo  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų
vykdymo.

6.8. Jeigu apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. (dešimt proc.) bendros Sutarties kainos,
Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

6.8.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
6.8.2. nutraukti Sutartį.
6.9.  Tiekėjui  nepašalinus  trūkumų  ir  (ar)  netikslumų  per  Užsakovo  nustatytą  laiką,

Užsakovas  turi  teisę  be  atskiro  Tiekėjo  įspėjimo  pasitelkti  trečiuosius  asmenis  nustatytiems
trūkumams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Tiekėjui pagal Sutartį
mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.

6.10.  Šalys  susitaria,  kad  jei  dėl  Tiekėjo  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų
nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos
ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių,
Tiekėjas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo
gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai).

6.11.  Tiekėjas,  be  Užsakovo  sutikimo  pasitelkęs  papildomus  subtiekėjus,  pakeitęs
Sutartyje  numatytus  subtiekėjus,  įsipareigoja  sumokėti  Užsakovui  10%  (dešimties  procentų)
Sutarties vertės be PVM  dydžio baudą. 

6.12.  Šalys  susitaria  ir  patvirtina,  kad  šioje  Sutartyje  numatytos  sankcijos  ir  kitos
pasekmės  už  įsipareigojimų  nevykdymą  ar  netinkamą  vykdymą  yra  pagrįstos,  protingos  ir
teisingos  bei  nustatytos  atsižvelgiant  į  Sutarties  dalyką,  Sutarties  tikslus,  Šalių  Sutartinius
įsipareigojimus bei įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir kitas svarbias aplinkybes ir todėl Šalių
susitarimu yra vertintinos kaip minimalūs ir neįrodinėtini nuostoliai, kuriuos Užsakovas patyrė dėl
netinkamo Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
7.2.  Sutartis  gali  būti  nutraukiama  LR viešųjų  pirkimų  įstatymo 90  straipsnyje  ir  LR

Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
7.3.  Užsakovas  turi  teisę,  įspėjęs  Tiekėją  prieš  10  (dešimt)  kalendorinių  dienų,

vienašališkai nutraukti Sutartį jei:
7.3.1.  Tiekėjas  nebeteikia  Paslaugų  ir/arba  kitaip  aiškiai  parodo ketinimą  netęsti  savo

įsipareigojimų pagal Sutartį;
7.3.2. Tiekėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
7.3.3   Tiekėjas  nesilaiko  Sutarties  sąlygų  dėl  Paslaugų  kokybės,  nepaiso  Užsakovo

nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais.
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7.3.4. Tiekėjas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui nurodžius, apie
tai  pranešus  raštu,  įvykdyti  įsipareigojimus  ir  juos  įgyvendinti  per  pagrįstai  tinkamą  laiką,
Tiekėjas neįvykdo tokių reikalavimų.

7.3.5. Tiekėjas tretiesiems asmenims perleidžia pagal Sutartį  prisiimtus įsipareigojimus,
keičia  subtiekėjus  ir  (ar)  Sutarties  vykdymui paskirtus  darbuotojus  (specialistus)  be Užsakovo
sutikimo.

7.3.6. Tiekėjui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;
7.3.7.  Pagal  šią  Sutartį  mokėtinoms  netesyboms  (baudoms,  delspinigiams)  ir/arba

nuostoliams pasiekus 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės ribą.
7.4.  Tiekėjas  turi  teisę,  įspėjęs  Užsakovą  prieš  10  (dešimt)  kalendorinių  dienų,

vienašališkai nutraukti Sutartį jei:
7.4.1. Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimo už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaityti

su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka ir dėl šios priežasties mokėtinos netesybos
(delspinigiai) pasiekia 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės ribą.

7.4.2. Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. 
7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Tiekėjo  kaltės, Užsakovo patirti

nuostoliai ar išlaidos išskaičiuojami iš Tiekėjui mokėtinų sumų  ir taikoma 10 proc bauda.
7.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus

Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

8.1.  Šalis  atleidžiama  nuo  atsakomybės  už  Sutarties  neįvykdymą,  jeigu  ji  įrodo,  kad
Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo  metu,  ir  kad  negalėjo  užkirsti  kelio  šių  aplinkybių  ar  jų  pasekmių  atsiradimui.
Nenugalima jėga (force majeure)  nelaikoma tai,  kad rinkoje  nėra reikalingų prievolei  vykdyti
prekių, Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia
savo  prievoles.  Nenugalimos  jėgos  faktą  turi  įrodyti  šalis,  nevykdanti  ar  nebegalinti  vykdyti
Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

8.2. Šalis, negalinti įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių, privalo raštu pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sužinojimo
apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos. Nepranešimas arba nesavalaikis pranešimas atima Šalies
teisę remtis bet kuria iš nurodytų aplinkybių kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės už
įsipareigojimų nevykdymą. Šalis, grindžianti savo įsipareigojimų nevykdymą nenugalimos jėgos
aplinkybėmis  (force  majeure),  taip  pat  privalo,  esant  galimybei,  pranešti  kitai  Šaliai  apie
numatomą jos įsipareigojimų įvykdymo terminą.

8.3. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo
sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.

8.4.  Tuo  atveju,  jei  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybės  nustoja  veikti,
atitinkama Šalis praneša apie tai kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

8.5. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos  civilinio
kodekso,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.  liepos  15  d.  nutarimo  Nr.840  „Dėl
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklių
patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl
Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“
nustatyta tvarka.

9. Subtiekėjai, jų keitimo tvarka

9.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra.
9.2.  Tiekėjas  dalies  paslaugų  teikimą  perduodamas  Subtiekėjams,  yra  atsakingas  už

Subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo
paties veiksmus ar neveikimą.
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9.3.  Tiekėjas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  Subtiekėjų  pavadinimus,  kontaktinius
duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali pakeisti Subtiekėjus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį
pranešimą ir įvertinęs tiekėjo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su tiekėju protokolu įformina
susitarimą dėl Subtiekėjo pakeitimo. 

9.4. Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subtiekėjui,
tuomet  Tiekėjas  pateikia  būsimojo  subtiekėjo  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus  bei
subtiekėjo  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  pagrindžiančius  dokumentus,  o  Užsakovas,  prieš
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subtiekėjas juos atitinka. 

9.5. Jeigu tiekėjo (įskaitant ir Subtiekėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovas, kad Sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

9.6. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais  galimybę, vadovaujantis
šiame punkte nustatyta tvarka. Klientas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1
punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybę,  o  subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą
Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe,  turi  būti  sudaroma  trišalė  Sutartis  tarp  Užsakovo,  Tiekėjo  ir  jo  subtiekėjo,  kurioje
aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.

10. Intelektinės nuosavybės teisė

10.1.Tiekėjas Užsakovui kartu su paprastojo remonto projekto byla ir projekto vykdymo
priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia
Užsakovui  visas  autoriaus  turtines  teises,  numatytas  Lietuvos  Respublikos  autorių  teisių  ir
gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant
teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas
Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės
bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus
perduota  Tiekėjo  Užsakovui  Sutartyje  nustatyta  tvarka.  Tiekėjas  nurodo  ir  patvirtina,  kad
Užsakovas  neprivalo  sumokėti  Tiekėjui  papildomai  už  šiame  punkte  nurodytas  perleistas
autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte
nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

11. Kitos nuostatos

11.1.  Šalys,  pasirašydamos  Sutartį,  patvirtina,  kad  ją  perskaitė,  suprato  jos  turinį  ir
pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

11.2.  Šiai  Sutarčiai  ir  visoms  iš  šios  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę

11.3.  Šalys  susitaria,  kad  visi  Sutartyje  nereglamentuoti  klausimai  sprendžiami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

11.4. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš s Sutarties ar su ja susijusius, Šalys
sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties
Šalių  Sutartyje  nurodytais  adresais,  kuriame  išdėstoma  ginčo  esmė,  įteikimo  data.  Šalims
nepavykus susitarti per 14 dienų nuo pirmo raštiško pranešimo apie kilusį ginčą dienos, bet kokie
ginčai,  nesutarimai  ar  reikalavimai,  kylantys  iš  šios  Sutarties  ar  susiję  su  ja,  jos  pažeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami teisme.

11.5.  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

11.6. Šalis neturi teisės atskleisti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims
kitos  Šalies  raštu,  žodžiu,  komunikacijos  priemonėmis  ar  informacijos  laikmenomis  perduotos
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informacijos  bei  informacijos,  susijusios  su  Sutartimi  ar  jos  vykdymu,  išskyrus  Sutarties  ir
įstatymo nustatytus atvejus.

11.7. Šaliai  pakeitus šioje Sutartyje  nurodytus adresus ar kitus rekvizitus,  ji  privalo ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

11.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje sutartyje ir
(ar) Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

11.9. Užsakovas, vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punktu, sudarant Sutartį skiria atsakingus asmenis:

už Sutarties  vykdymą – Aušra Mikavičienė,  Ūkio plėtros ir  investicijų  skyriaus
specialistė, tel. (8 448) 73 235, el. paštas ausra.mikaviciene@rietavas.lt 

už  Sutarties  ir  pakeitimų  paskelbimą  –  Jurgita  Smilgevičienė,  Ūkio  plėtros  ir
investicijų skyriaus specialistė, tel. (8 448) 73 225, el. paštas jurgita.smilgeviciene@rietavas.lt

11.10. Tiekėjo  už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo –Aurimas Vengris, vadovas
Mob.: +370 65553245, El. paštas avengris@gmail.com 

11.11. Sutartis sudaroma lietuvių kalba ir pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais
ir kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais
parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

11.12. Priedai:
11.12.1. Techninė specifikacija.

Užsakovas 
Rietavo savivaldybės administracija
Laisvės a. 3, 90316 Rietavas   
Įmonės kodas: 188747184     
AB bankas „Swedbank“
banko kodas 73000
A. s. LT297300010002563050 

Rietavo savivaldybės administracijos
direktorius Vytautas Dičiūnas
     

Tiekėjas 
MB Aurimo Vengrio projektai
Polocko g. 17-164,  LT-01205 Vilnius
Įmonės kodas: 306340144
A.s.  LT697300010178995824
Bankas: AB Swedbank
Banko kodas: 73000
Mob.: +370 65553245
El. paštas avengris@gmail.com

Vadovas 
Aurimas Vengris

___________________ ___________________
          (parašas) (parašas)
      A.V. A.V.

mailto:avengris@gmail.com
mailto:jurgita.smilgeviciene@rietavas.lt
mailto:ausra.mikaviciene@rietavas.lt
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Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINĖS

PASKIRTIES NESUDĖTINGŲ STATINIŲ, ESANČIŲ RIETAVO SAV., TVERŲ SEN.,
LOPAIČIŲ K., PILIAKALNIO G., STATYBOS PROJEKTAS“

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas 
(Užsakovas)

Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184
Laisvės a. 3, 90316 Rietavas

2. Pirkimo objektas o Projektinių pasiūlymų parengimas
o Paprastojo remonto projekto parengimas
o Projekto vykdymo priežiūra

3. Projekto pavadinimas. Automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinės 
paskirties nesudėtingų statinių, esančių Rietavo sav., Tverų sen., 
Lopaičių k. Piliakalnio g., statybos projektas

4. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai.

1. Automobilių stovėjimo aikštelė:
Paskirtis – Kelių - susisiekimo komunikacijos;
Plotas – apie 540 m², apie 20 automobilių stovėjimo 
vietų.

2. Pėsčiųjų takas:
Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai;
Plotas – apie 440 m².

3. Amatininkų ekspozicija (paviljonas):
Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai.

4. Atitvaras
Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai.

5. Statinio statybos rūšis. Statyba
6. Statinio kategorija. Nesudėtingi statiniai
7. Projekto rengimo 

etapas.
Supaprastintas projektas

8. Žemės sklypas (-ai) Laisva valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Užsakovo
pateikiami duomenys

9. Projektavimo 
paslaugų apimtis:

Nurodoma,  kurių  projekto  sudedamųjų  dalių  parengimo
paslaugos yra perkamos: 
 supaprastintas statybos projektas;
 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

9.1. projektavimo 
paslaugos

Projektas turi būti parengtas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaičiuojamajai kainai (privaloma) nustatyti, statybos rangovui
parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
Priklausomai  nuo statinių  paskirties,  statybos  rūšies,  turi  būti
parengtos  visos  būtinos  tam  statiniui  pastatyti  ir  naudoti
projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių,
statinio  architektūros,  aplinkos,  visuomenės  sveikatos  saugos,
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos
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II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Užsakovo
pateikiami duomenys

apsaugos  (saugos),  trečiųjų  asmenų  interesų  apsaugos,
neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

Pastaba:
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal
statytojo  (užsakovo)  pastabas,  pagal  Projekto  ekspertizės  akto
privalomas  pastabas,  pagal  šį  Projektą  tikrinusių  institucijų,
subjektų  (jų  padalinių)  pastabas,  taip  pat  Projekto  klaidų,
pastebėtų  statybos  metu,  taisymai.  Šie  pataisymai  neapima
keitimų  ir  (ar)  papildymų,  kurie  gali  būti  daromi  Užsakovo
iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.
Projekto bendrąją ekspertizę užsako ir ją apmoka Užsakovas.

9.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis

Gauti (ar atlikti tam tikras procedūras) privalomuosius projekto 
rengimo dokumentus (poreikį nustato projekto vadovas):

- topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus;
- statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai 

tyrinėjimai);
- prisijungimo sąlygas(pagal užsakovo suteiktą 

įgaliojimą);
- specialiuosius architektūros reikalavimus (kai tai 

privaloma); 
- specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (kai tai 

privaloma);
- specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos

reikalavimus (kai tai privaloma);
-  projekto viešinimas, aptarimas su visuomene;
-  pristatyti projektą konkurso būdu užsakovo parinktai 

bendrąją ekspertizę atliekančiai įstaigai;
-  pataisyti pagal privalomas ekspertizės pastabas, įkelti į 

informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos leidimui 
gauti;

- gauti statybą leidžiantį dokumentą (užsakovui 
tarpininkaujant).

9.3 projekto vykdymo 
priežiūra

Statinio  projekto  vykdymo  priežiūra  vykdoma  pagal  STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ visu
statybos  laikotarpiu.  Statybos  metu  užtikrinti  statinio  projekto
vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka.
Užtikrinti,  kad statinių  projektų  vykdymo priežiūrą  atliekantys
asmenys, atvyktų į statybvietę (kontroliuoti  projekto sprendinių
įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo
dienomis  ir  darbo  valandomis  ir  pagal  Statytojo  poreikį
dalyvautų gamybiniuose pasitarimuose.

9.4 Projektavimo 
paslaugų trukmė 
(dienomis)

Projektiniai  pasiūlymai  ir  projekto  viešinimas:  pradžia  –  nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos, trukmė – 2 mėn.;
Projekto  parengimas:  pradžia  nuo  užsakovo  pritarimo
projektiniams pasiūlymams, trukmė – 3 mėn.;
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – nuo rangovo
darbų pradžios, trukmė – iki statybos užbaigimo dienos.

10. Tiekėjui pateikiamos 
dokumentų, reikalingų

Užsakovas pateiks šiuos dokumentus:
 - informaciją, kas atliks techninio projekto bendrąją ekspertizę.
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II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Užsakovo
pateikiami duomenys

statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
projekto 
dokumentams (toliau -
projekto dokumentai) 
parengti, kopijos

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11. Projekto rengimo 
dokumentams taikomi
teisės aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai.

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  norminių  teisės  aktų
reikalavimus,  o  jais  grindžiami  sprendiniai  suderinti  su
teritorijos infrastruktūros plėtra. Projekte negali būti naudojami
konkretūs prekės ženklai, gamintojas, patentai ar pan., išskyrus
atvejus,  jeigu  nurodoma,  kad  leidžiama  teikti  ir  lygiaverčius
sprendinius.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems
statybos dalyviams:

- LR statybos įstatymas;
- Kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
- Želdynų įstatymas;
- Kelių įstatymas;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“;
- kiti statybos techniniai reglamentai (STR),
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai -  PTR, KTR,
HN,  elektros  įrenginių  įrengimo  taisyklės,  priešgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos
taisyklės,  statinių  naudojimo  ir  techninės  priežiūros  taisyklės,
Lietuvos  standartai,  taip  pat  kaip  Lietuvos  standartai  perimti
Europos  ir  tarptautiniai  standartai  ir  techniniai  įvertinimai,  ,
metodiniai  nurodymai,  rekomendacijos  taikomi  savanoriškai.
Kai  į  juos  pateikiamos  nuorodos  projektavimo  ar  rangos
sutartyse, jie tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims.
Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas  paslaugas,  nuostatoms  ir  reikalavimams,
projektuotojas  turi  vykdyti  sutartį  pagal  galiojančius  teisės
aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. 

12. Aplinkos, visuomenės
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų 
kultūros paveldo 
vertybių, trečiųjų 
asmenų interesų 
apsaugos, saugomos 
teritorijos apsaugos ir 
kitos apsaugos 
(saugos), neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
reikalavimai.

Vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
Projektiniai  sprendiniai  turi  būti  parengti  atsižvelgiant  į
aplinkos,  visuomenės  sveikatos  saugos,  kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų  kultūros  paveldo  vertybių,  trečiųjų  asmenų
interesų  apsaugos,  kitos  apsaugos  (saugos), neįgaliųjų
socialinės  integracijos,  reikalavimus,  universalaus  dizaino
principus.
Dėl statinių pritaikymo žmonėms su negalia reikmėms 
vadovautis:

- Statybos įstatymu;
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“,

13. Esminiai funkciniai 
(paskirties), 

Šiuo projektu numatoma:
- įrengti  asfalto  dangos  automobilių  stovėjimo  aikštelę
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II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Užsakovo
pateikiami duomenys

architektūros 
(estetinius),
technologijos, 
techniniai, 
ekonominiai, kokybės,
reikalavimai bei kiti 
rodikliai ir
charakteristikos 
statiniui pagal 
sprendinių dalis:

(apie 20 vietų ir apie 540 m² ploto);
- įrengti  kietos  dangos  aikštelę  ties  pėsčiųjų  tako

prieigomis ir amatininkų ekspozicijos vieta (paviljonu);
- įrengti skaldos atsijų dangos pėsčiųjų taką (apie 440 m²

ploto);
- įrengti  mažają  infrastruktūrą:  užtvarą  automobiliams,

suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, informacinius
stendus, informacines rodykles;

- numatyti vietas: amatininkų paviljonui, vėliavų stiebams,
lankytojų  skaičiuotuvui,  išmaniąjai  paslaugų  stotelei,
biotualetui, atliekų konteineriams.

 Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (pagal
viršenybę  -  techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose
raštuose,  brėžiniuose,  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose)  neturi
prieštarauti vieni kitiems.
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar 
prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 
 − techninės specifikacijos;
 − aiškinamieji raštai;
 − brėžiniai;
 − sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

14. Nurodymai sprendinių
derinimui, jų 
pritarimui ir pan.

Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą, pristatyti parengtą Projektą,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti 
Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.

15. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo ir
statybos eiliškumas.
/jeigu reikia/

Projekto sprendiniams eiliškumas netaikomas.

16. Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms).

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine 
kalba.

17. Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai 
ir pateikimui.

- pateikiamos 2 (dvi) projekto popierinės kopijos;
- pateikiama viena kompiuterinė laikmena su įrašytu PDF 

formato dokumentu, kurį būtų galima peržiūrėti 
naudojantis Microsoft Office programine įranga ir įkelti į
informacinę sistemą „Infostatyba“;

- darbų kiekių žiniaraščiai rangovo parinkimui konkurso 
būdu.

Pastaba:
Projekto  originalą  saugo  projektuotojas  Lietuvos  archyvų
departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

V. Projekto keitimai

18. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 
papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka 
Projektą parengęs projektuotojas.
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