STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Taurage, 2023 m. gruodzio d.

Tauragés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188737457, Kkurios
buveiné yra Respublikos g. 2, 72255 Tauragé, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama savivaldybés administracijos direktorés Gintarés
Rakauskienés, veikiancio (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas),

UAB s,Jurmelsta‘ juridinio asmens kodas 158257064, kurio buveine yra
Pramonés g. 1, LT-74111 Jurbarkas, direktoriaus Albinas KirSis (toliau — Rangovas), toliau
kartu Salys, o atskirai — Salis), sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
Darbai — visi darbai, nustatyti Techniniame darbo projekte, Sutarties 1 priede ir kiti darbai bei

1.1 bitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby

1.2 perdavimo UzZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta, arba konkreti data iki kurios Rangovas
privalo perduoti Darbus UZsakovui, t .y. pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby grupés (etapu) vertés — fiksuotos Sutartyje numatyty Darby vertés, nurodytos Veikly
1-3 S N
arase.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o

1.4 Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny kai
1.5 jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiCiy néra
pasiraSytas.

Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,

1.6 technings specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy Ziniarasciai (jeigu pateikiami) ir visi
Siy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar
prieStaravimams, jy virSenyb¢é pagal analogija nustatoma (jeigu imanoma) pagal STR 1.04.04:2017
»dtatinio projektavimas, projekto ekspertize®.

Darby uZduoties klaida — Darby uZzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
1.7

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir

paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taciau jvertinus dokumenty

vir§enybe pagal 1.6 punkta.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig UZsakovas
1.8 pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
1.9 iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.



1.10

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.
Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 punkte nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo
kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visg perkamy darby apimtj.

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* (toliau — Projektas).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dali.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statybos darbai atlieckami pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®™ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius arba deklaracija apie statybos
uzbaigimg.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Perkanciajai

organizacijai iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira§ius Sutartj ir Rangovui pateikus

tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSsko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo..

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — Projekto sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti



1.26

1.27

1.28

2.1

3.1

3.2.

3.3.

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
dokumenty virSenybe dé¢l Projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas,
nurodytas Sutarties priede ,,Veikly sgraSas®.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektliros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: Vilties g. ir Eidinty g., Eidinty k.,
Batakiy sen., Tauragés r. kapitalinio remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaigkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné specifikacija;

3.2.3. Techniniai darbo projektai;

3.2.4. Rangovo pasiiilymas;

3.2.5. Veikly sgrasas;

3.2.6. Subrangovy sarasas;

3.2.7. Rangovo pateikti jkainoti sagnaudy kiekiy Ziniaras¢iai su atskiry darby jkainiais;
3.2.8. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.



3.4.

4.1.

Sutarties sglygu pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sqlygos

Pradinés sutarties verté 1'1.13 194 820,86.Eur vienas Simtas devyniasdesimt
i keturi titkstanciai astuoni Simtai dvidesimt eury,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (S6cemty.
Uzsakovo skiriamas asmuo 1 4.3 Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma:

i Tauragées rajono savivaldybés administracijos
! Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas
Egidijus Montvilas

. v egidijus.montvilas @taurage.lt

Darby atlikimo terminas 1 6.1 ' 10 mén
" Darby atlikimo termino pratgsimas | 6.4. ' Netaikoma
‘Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.7 © 0,03 % nuo neatlikty darby vertés be PVM uz

+ kiekvieng pradelstg dieng.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas P 7.1 1 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y. 11 786,66
vienuolika titkstanciy septyni Simtai
____________________________________________ . _.....j aStuoniasdeSimt SeSi eurai 66 centai
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 . - Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

apmokéjimg jrodancia dokumento kopija),

+ i8duotas draudimo bendrovés, arba

____________________________________________ ... - Garantija, i8duota kredito jstaigos.
Sutarties kaina, 1 9.1 235 733,24 Bur du Simtai trisdesimt penki

: v titkstanciai septyni Simtai trisdesimt trys eurai

| 24 centai.

ivykdymo uZtikrinimo dokumentas

i§ kuriy PVM sudaro 1 9.1, 1 40 912,38 Eur keturiasdesimt tiikstanciy devyni
____________________________________________ . i S8imaidvylika eury 38 centai
ISankstinio mokeéjimo suma (jei 1 9.3 ' néra
) e e
Atskaitymai nuo kiekvieno 193, ' néra
______ tarpinio mokéjimo % L
ISankstinio mokéjimo terminas 19.7.1 P-
Kity mokéjimy terminas 9.7.2. 30 dieny. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas

1 1§ biudZeto, mokéjimai gali biuti atidedami
: vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 dieny
. i (numatomi ilgesni atsiskaitymo terminai, nes
1 objektas finansuojamas Keliy prieZiiiros plétros
: | programos léSomis ir savivaldybés 1éSomis).

Delspinigiai d¢l véluojancio 1 9.8 0,03 % nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng
mokéjimo : | pradelstg dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties 1.5
papunktyje nurodyta dieny skaiiy, o Rangovas privalo Statybviete perimti. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZzitira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratesimo
pagal 6.4 papunktj.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triilkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas,
yra nurodytas 3.4 punkte.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sgrase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus
Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly sgraSe ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty
Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodytg 10
skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmémes.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.9.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. wvalyti ir prizifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet koki Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonémes,
jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai, aplinkos apsaugai arba dél objektyviy priezasCiy (atostogy, ligos, nutriikus darbo
santykiams). Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personala tokia tvarka:
1) Rangovas turi informuoti UZsakovg, nurodydamas prieZastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatomag naujai skirti personalg bei jo kvalifikacijg pagrindZiancius
dokumentus, kokiy buvo reikalaujama pirkimo salygose;

! VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

3) UZsakovas gaves informacijg apie Rangovo personalo keitimg ir visus su jo kvalifikacija bei
patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina sitilomo personalo kvalifikacija
bei patirt] ir priima sprendimg dél personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja
Rangova.

Uzsakovui priémus sprendimg dél Rangovo personalo tinkamumo, UZsakovas kartu su Rangovu
jformina papildoma susitarima dél jo pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
Naujai paskirtas personalas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutart]
ne anksciau, nei bus pasirasytas §is susitarimas.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas
pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries§
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepranes¢s UzZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medzZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai
turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trakumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dé¢l to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg
LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés* (LST EN ISO
14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (pripaZjstami
lygiaverciai sertifikatai, iSduoti kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy. Kiti
lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymai turi patvirtinanti, kad
taikomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemongs atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus).
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Sutarties vykdymo metu UZsakovui papraSius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.6 papunktis), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves toki prane$img ir jvertings Rangovo sililyma, UZsakovas rastu
informuoja Rangova apie priimtag sprendimg. Jei UZsakovas sutinka su Subrangovy
pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovy pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko sutikimo i§siuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas
pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZianc¢ius dokumentus ir dokumentus, jrodancius,
kad néra pasalinimo pagrindy, o UzZsakovas, prie§ patvirtindamas toki keitima, isitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita iki statybos darby pradZios privalo jsigyti reikiamos apimties Elektroninio
statybos darby Zurnalo (toliau — ESDZ) pildymo paslauga ir statybos metu uZtikrinti Zurnalo pildyma.
Rangovas suteikia nemokamg prieigg prie ESDZ visiems statybos dalyviams. Uzsakovui suteikiamos
statytojo teisés. SklandZiam darbui uZtikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su ESDZ
pildymo funkcijomis, esant batinybei, praveda mokymus. Pildant ESDZ, turi biiti naudojamos tokios
ESDZ pildymo priemonés, kurios uZtikrinty kiekvieno pildangio ir pasira§anéio asmens
identifikavimg. Asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo
patikimumg ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teis¢ Zurnale daryti jraSus ir
(ar) juos perzitréti. ESDZ statybos dalyviai jrafus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu para3u.
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6.4.

6.5.

6.6.

Rangovas privalo fiksuoti statybos darby eiga ir kaupti jrafus apie vykdomus darbus ESDZ,
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ reikalavimais.

Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki Darby pabaigos. Uz ESDZ saugojima
statybos metu iki uZpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas
privalo suteikti prieiga ir galimybe UZsakovui, ESDZ jradus su prisegta informacija i§sisaugoti bet
kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutriikus sutartiniams santykiams,
bankroto atveju ar kt.). Statinj pripaZinus tinkamu naudoti, pagrindinj ESDZ ir papildomus ESDZ
kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda UZsakovui.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas dieny ar ménesiy skai¢ius nuo Darbo pradZios arba
konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UzZsakovu ir pateikti Veikly sarasa
Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgraSe. Darby vykdymo metu Rangovas gali
koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny
neprane$a Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti
grafikg, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba
priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grup¢ pagal Veikly sgraSe pateikta
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,
gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg
prane§ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama
del prieZas€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4 punkte
nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat del:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy saglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitiCiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.



6.7.

7.1.

Aplinkybeés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:
papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;
. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma Darbai
atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo lik¢s iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio statybos)
sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy
veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sagmatiniais skai¢iavimais arba
konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigiai i$skaiciuojami
i§ Rangovui mokétiny sumy, o apie tokj delspinigiy iSskaiciavima Rangovas yra informuojamas rastu.
Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir jo taikymo.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas
draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny
nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti 30 kalendoriniy dieny ilgiau nei
numatyta Darby atlikimo termino pabaiga, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas padar¢ esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus Sutarties
12.3.1, 12.3.2 papunkciuose, UZsakovas, nepriklausomai nuo to, ar priémé sprendima nutraukti Sutartj
ar ne, turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinimg.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo praneSimo, kad UzZsakovas
pasinaudojo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu gavimo, pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima 3.4
papunktyje nurodytai sumai.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 papunktyje.

Jei Rangovas Sio skyriaus 7.1 ir 7.3 punktuose nustatytu terminu nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, UzZsakovas sulaiko Sutarties jvykdymo uZtikrinimag
atitinkanc¢ia suma i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo uZztikrinimu — uZstatu.
Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uZstatui) taikomos visos §io skyriaus salygos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby
perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis i UZsakova kartu pateikdamas atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui aktg.

Rangovas, kartu pateikia uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy
defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biti atSaukiamas;

- suma turi bliti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM).

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 14 dieny privalo:

8.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiraSyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy Rangovo
projekto, MedZiagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki
kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc.
Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos;

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to
laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apZzitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) bei UZsakovui
bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgraSe ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Jeigu jrasyta 3.4 punkte, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokétas
iSankstinis mokéjimas turi buti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo
Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas bus graZintas.

Apmokéejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkc¢iuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM sgskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti
suma yra teisinga.

Pridétinés vertés mokescio sgskaitos faktiiros, saskaitos fakttiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai
bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“
priemonémis.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 punkte nurodyta dieny skaiiy po
ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto ir iSankstinio moké&jimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia
iSankstinio moké&jimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. Suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 punkte nurodyty
dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg i
delspinigius. Delspinigiy dé¢l véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 punkta jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/mevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas, nustatant auk$¢iau esancio buido taikymo prioritetg, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukS¢iau esantj buida, gali buti taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. Padidéjus arba sumaZzéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo keic¢iamas mokescio tarifas. PVM



tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas §io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, :A+(SS—_TA)><(1+1T—N
a5 00
100

S\ - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kainos perskaiciavimas deél kainy lygio pokycio.

9.9.3.1. Sutarties kaina gali bati perZifirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy motyvuotu
raSytiniu praSymu. Salis, inicijuojanti kainos perskai¢iavima, privalo pateikti tinkamus
irodymus, duomenis, pagrindZziancius Sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teis¢ keisti
Sutarties kaina, egzistavima. PerZifiros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perZitréti
Sutarties kaing gavimo diena.

9.9.3.2. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus, nei
statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti
perskai¢iuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos,
jeigu Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sagnaudy
elementy kainy indekso ,,statiniai — keliai ir gatvés* reikSmé pakinta daugiau kaip 0,50 per bet
kurj Darby vykdymo laikotarpj.

9.9.3.3. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neispirkty statybos darby
verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiiuojamas pagal toliau nurodytg
formulg:

K =1Pb/ IPrl

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties sudarymo diena,
pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

9.9.3.4. Salys privalo sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo dieny nuo Salies
prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti
Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficients, perskaiciuota fiksuotos kainos
suma (jskaitant Sutarties kainos detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus jkainius), perskaiCiuota
Pradinés sutarties verte, perskaiciuotg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg (jeigu ji turi buti



9.10

9.11.

didinama pagal 7.1 punktg). Prie susitarimo turi bati pridéti ios Sutarties Saliy jgalioty atstovy
pasiraSyti priedai: kainos perskai¢iavima pagrindZiantys dokumentai, perskai¢iavimo
koeficiento reikSmés skaifiavima pagrindZiantys dokumentai ir kita perskai¢iavimui
reikSminga informacija.

9.9.3.5. Po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina taikoma
statybos darbams, kurie yra jtraukiami ] atlikty darby aktus ir iSlaidy apmokéjimo pazymas
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pra§ymo kitai
Saliai perskaiGiuoti kaing pateikimo. Jeigu dél susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali
veluoti atlikty darby akty ir iSlaidy apmokéjimo paZymy pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba
(a) pateikti atlikty darby akta ir i§laidy apmokeéjimo paZyma su neperskai¢iuotomis kainomis ir
perskaiciavimg atlikti kitame atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty darby akto ir iSlaidy
apmokéjimo paZymos pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos.

9.9.3.6. Pirmoji Sutarties kainos perZiiira gali biti atliekama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutarties
isigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perZifirima ne daZniau negu kas 6 ménesius.

9.9.3.7. Vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiciavimas.

9.9.3.8. Jeigu Darbai véluoja dél prieZasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso
pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio
kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra maZesnis nei 0,5).

9.9.3.9. Atsizvelgiant | tai, kad pagal Sio arba kity papunkcio nuostatas bet kuris kainy kilimas arba
kritimas kompensuojami ne visada, tai turi biiti laikoma, kad | Sutarties kaing jau yra jtrauktos
sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainy kilimams arba kritimams.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunkt], atitinkamai pakeiciama ir Pradiné sutarties verté
ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkcius, atsizvelgiama j pakeistg
Prading sutarties vertg.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raStu
pateikus prasymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti jkainotus sgnaudy
kiekiy Ziniara$¢ius su atskiry darby jkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminarts, skirti tik apmokéjimo
pagristumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo, jsigyjamo ar atsisakomo pagal
Sutartj jkainiui apskaiciuoti, jeigu tai leidZia Metodika ir Sutarties sglygos. Pateikiamy jkainoty
sanaudy Ziniaras¢iuose jtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veikly sara$o darby grupése (etapuose)
nurodytus darbus ir jy apimtis.

10. PAKEITIMAI



10.1.

10.2.

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés prieziiiros vadovo ir (ar) projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi buti
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei siilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling sgmata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy
Darby lokaling sagmata, sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti
atliekama, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

—  pakei¢iama ekonomin¢ pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padid¢ja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atlickami esant Sioms
aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams uzbaigti,
tatiau nebuvo jtraukti j pradin] pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
iSlaidy dubliavimg; arba

10.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmes nesikeic¢ia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg
panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §] punktg verté nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali biiti atliekami neatsiZzvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobtdis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UzZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio
projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise¢
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.



11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

Pasibaigus pirmiesiems 3 statinio garantinio termino metams, Rangovo garantiniai jsipareigojimai
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta likutinj 2
mety terming ir Sutarties 11.2 punkte nustatyta Darbams suteikiamg papildoma garantinj terming (jei
taikomas) uztikrinami bauda, kurios dydis ne maZesnis kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty
Darby be projektavimo) kainos (su PVM). Bauda taikoma, jei Siuo garantinio termino laikotarpiu
Rangovas atsisako per ne ilgesnj kaip 2 ménesiy laikotarpj iStaisyti atsiradusius defektus. Defekty
neiStaisymas per 2 ménesiy laikotarpj UZsakovui suteikia teis¢ pac¢iam savo léSomis iStaisyti defektus,
o defekty taisymo iSlaidas taikyti kaip baudg Rangovui, taCiau ne didesn¢ sumg kaip 5 procentai
statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 diena, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti
nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrijstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai pranes$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas
i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg grafika ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:



12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir
12.4.2.  UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias d¢l Sios Sutarties, ar baudg, prilygstancig 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,
bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.
UZsakovas bet kada dé¢l objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prieS 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. iSlaidos uZ Jrangg ar MedZziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
12.5.3.  bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuvos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
raStu prane$es Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy Sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i§skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkcius, jam turi biiti suteikta teis¢ atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2.  perduoti UzZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

12. GINCAI



13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasifilyma ginda spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
giny sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gin€ai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bit
siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja a
kita tinkama veZ¢&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&ia
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai
Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.4 papunktyje.

Rangovas turi uZtikrinti tinkamg j statybviete patenkanciy ir joje esanCiy asmeny identifikavima, t. y
kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés turéty skaidriai dirbanciy asmemn
identifikavimo kodus arba juose uzsifruotus duomenis pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negal
biti suformuotas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai (abu Sutartie
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasiraSyta elektroniniais paraSais ir turi originalau
dokumento galig. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti i
bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ig Sutartj perskaité, joms aiSkus Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaij
visi§kai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:
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