
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)

Sutarties sudarymo data 2023-12-06 ir Nr. 6PS-23-296

1. SUTARTIES ŠALYS

KLIENTAS Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas
120864074, PVM mokėtojo kodas LT208640716, registruotos buveinės adresas
Rodūnios k. 10A, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir
saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Plėtros departamento direktoriaus
Arno Dūmano, veikiančio pagal 2023 m. birželio 13 įsakymą Nr. 1R-102 (toliau –
Klientas), ir

PASLAUGŲ
TEIKĖJAS

Stuart Energy, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota
ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305556655,
registruotos buveinės adresas Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,
atstovaujama direktorės Austės Pranckutės, veikiančios pagal bendrovės įstatus
(toliau – Paslaugų teikėjas),

Klientas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai toliau vadinami „Šalimi“, o bendrai vadinami
„Šalimis“.

2. SUTARTIES OBJEKTAS, KAINA, TERMINAI

2.1. Pirkimo pavadinimas Elektromobilių krovimo stotelių VNO, KUN, PLQ
techninių projektų rengimas ir konsultacijos,
projekto vykdymo priežiūros paslaugos

2.2. Sutarties objektas Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja per
Sutartyje nurodytą Paslaugų teikimo terminą
suteikti Techninėje specifikacijoje ir projektavimo
užduotyje nurodytas Paslaugas kaip numatyta
Sutartyje ir pašalinti Paslaugų trūkumus (jei tokių
būtų), o Klientas įsipareigoja Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai suteiktas Paslaugas bei
sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje numatytą
kainą.
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Detalus Paslaugų aprašymas pateiktas Techninėje
specifikacijoje ir projektavimo užduotyje (Priedas
Nr. 2).

2.3. Paslaugų apimtis Detalus Paslaugų apimties aprašymas pateiktas
Techninėje specifikacijoje ir projektavimo
užduotyje.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę
koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, neviršijant
Sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės,
išskyrus, jeigu Sutartyje ir Teisės aktuose numatyta
tvarka yra pasirašomi Sutarties pakeitimai, susiję su
pagal Sutartį teikiamų Paslaugų apimtimi ir
Sutarties kaina.

2.4. Paslaugų teikimo vieta Nurodyta Techninėje specifikacijoje ir
projektavimo užduotyje.

2.5. Pateikiami dokumentai,
įvykdžius užsakymą
(suteikus Paslaugas)

Dokumentai, nurodyti Techninėje specifikacijoje ir
projektavimo užduotyje.

2.6. Paslaugų teikimo terminai Nurodyti Techninėje specifikacijoje. Bendras
Paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis kaip
60 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.7. Sutarties galiojimo terminas Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo

2.8. Taikoma kainodara1: fiksuoto įkainio

2.9. Paslaugų kainos
perskaičiavimas

Taikoma
2.9.1. Sutarties kainos/įkainių perskaičiavimas dėl

kainų lygio kitimo (toliau – Kainų
perskaičiavimas) atliekamas rašytiniu
suinteresuotos Šalies prašymu, praėjus ne
mažiau kaip 6 (šešiems) kalendoriniams
mėnesiams nuo pasiūlymų pateikimo
termino (2023-09-14) pabaigos ar ankstesnio
Kainų perskaičiavimo, jeigu Paslaugos ne
dėl Paslaugų teikėjo ir jo subteikėjų kaltės
vis dar nėra suteiktos:

2.9.2. taikant Valstybės duomenų agentūros
(toliau – VDA) tinklapyje2 rodiklių duomenų
bazės statistikos srityje „Ūkis ir finansai
(makroekonomika)“, dalyje „Kainų
indeksai, pokyčiai ir kainos“, skiltyje „Ūkio
subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai
ir kainų pokyčiai" paskelbtus Ūkio
subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksų
pokyčius Lietuvos rinkoje pagal
„Architektūros ir inžinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizė“. Jeigu Kainų
perskaičiavimo metu duomenys apie minėtą
rodiklį VDA nebeteikiami, Kainų
perskaičiavimas atliekamas pagal
artimiausią pirkimo objektui tinkamą
rodiklį;

1 Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta
Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.
2 https://osp.stat.gov.lt/

https://osp.stat.gov.lt/
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2.9.3. perskaičiuojant Sutartyje nurodytą
Paslaugų kainą/įkainius;

2.9.4. indeksavimo laikotarpis negali būti
trumpesnis kaip 6 (šeši) kalendoriniai
mėnesiai;

2.9.5. Sutartyje nurodyta Paslaugų kaina/įkainiai
perskaičiuojami pagal tai, kiek bus pakitęs
paskutinis paskelbtas indeksas, lyginant su
indeksavimo laikotarpio pradžioje skelbtu
kainų indeksu. Indeksavimo laikotarpio
pradžia laikomas pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos (2023-09-14) ketvirtis
arba paskutinio Sutarties pakeitimo,
atliekant Kainos perskaičiavimą, ketvirtis
(jei šio laikotarpio duomenys VDA
nebeskelbiami, - artimiausias šiam
laikotarpiui paskelbtas ketvirtis);

2.9.6. Kainų perskaičiavimas pagal šią Sutartį
atliekamas ne dažniau 1 (vieną) kartą per 6
(šešis) mėnesius;

2.9.7. Kainų perskaičiavimas pagal šią Sutartį
atliekamas tik tuo atveju, jeigu 2.10.2
papunktyje nurodyto rodiklio pokytis
(padidėjimas ar sumažėjimas), yra ne
mažiau kaip 5 (penki) procentai, lyginant su
indeksavimo laikotarpio pradžioje skelbta
informacija;

2.9.8. Kainų perskaičiavimas atliekamas Sutartyje
nurodytus kainą/įkainius dauginant iš
perskaičiavimo koeficiento (suapvalinto iki
dviejų skaičių po kablelio), gauto Šalies
prašymo metu paskutinį skelbtą kainų
indeksą dalijant iš indeksavimo laikotarpio
pradžioje skelbto kainų indekso;

2.9.9. Kainų perskaičiavimas pagal šią Sutartį
atliekamas tik tų Paslaugų, kurios pagal
Sutartį užsakomos, jeigu taikoma, arba
teikiamos po Kainų perskaičiavimo,
atžvilgiu, t. y. perskaičiuojama tik dar
neužsakytų/nesuteiktų Paslaugų (ar jų
dalies) kaina/įkainiai;

2.9.10. Kainų perskaičiavimas įforminamas
Sutarties Šalių pasirašomu pakeitimu,
kuriame numatomas perskaičiuotos
kainos/įkainių įsigaliojimo momentas,
dydis, Paslaugos, kurioms jis bus taikomas;

2.9.11. Kaina/įkainiai dėl perskaičiavimo nėra
didinami tų Paslaugų atžvilgiu, kurias
Paslaugų teikėjas vėluoja teikti Sutartyje
numatytais terminais.

2.11. Pradinė Sutarties vertė be
PVM

I pirkimo objekto dalis – 31220,00 Eur
II pirkimų objekto dalis – 6730,00 Eur

2.12. PVM I pirkimo objekto dalis – 6556,20 Eur
II pirkimų objekto dalis – 1413,30 Eur

2.13. Pradinė Sutarties vertė su
PVM

I pirkimo objekto dalis – 37776,20 Eur
II pirkimų objekto dalis – 8143,30 Eur

2.14. Taikoma nuolaida Netaikoma
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2.15. Tiesioginis atsiskaitymas su
subteikėjais

Numatytas
Subteikėjui raštu pateikus prašymą Klientui, PĮ
nustatyta tvarka sudaromas trišalis susitarimas
pagal Kliento parengtą formą, kuriame numatoma
Paslaugų teikėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems
mokėjimams.

2.16. Sutarties įvykdymo
užtikrinimas

Sutarties vykdymas užtikrinamas Sutartyje
numatytomis netesybomis.
Papildomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas
netaikomas.

3. SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR GALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Sutarties pasirašymo diena yra laikoma diena,
kurią Sutartį pasirašė abi Sutarties Šalys. Tuo atveju, jeigu Sutarties Šalys Sutartį pasirašė
skirtingomis dienomis, Sutarties pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Sutartį pasirašė
paskutinė iš Šalių. Jeigu Sutarties pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi
Šalys pasirašė tą pačią dieną. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
Paslaugų teikimo termino pabaiga arba Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo
atitinkamų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

4. PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

4.1.Paslaugų teikėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, susijusius su tinkamos kokybės
ir Sutarties reikalavimus atitinkančių Paslaugų ar jų dalies (jeigu Sutartyje numatyta galimybė
tiekti Paslaugas dalimis) teikimu, Sutartyje nurodytoje vietoje, turi kreiptis į Klientą raštu dėl
Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo.

4.2.Klientas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikėjo raštiško kreipimosi
pasirašyti Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, jei Paslaugos ir jų kokybė atitinka Sutartyje
nustatytus reikalavimus. Jeigu Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų, Klientas
turi teisę atsisakyti pasirašyti Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Apie Paslaugų trūkumus
yra pažymima perdavimo – priėmimo akte, nurodant priimto sprendimo motyvus (jei įmanoma,
nurodant ir priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad Paslaugų kokybė ir kiti susiję
duomenys atitiktų Sutarties reikalavimus ir Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas būtų
pasirašytas), arba nustatant Paslaugų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, kuriuos ištaisius
Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas būtų pasirašytas.

4.3.Popierinės formos Paslaugų perdavimo priėmimo aktas sudaromas dviem egzemplioriais,
turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos
aktas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.
Pasirašydamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, Klientas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos
tinkamai.

4.4.Paslaugų priėmimas dalimis šioje Sutartyje nustatyta tvarka neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo
tinkamo likusių Paslaugų, numatytų šioje Sutartyje, suteikimo nustatytais terminais ir nesudaro
pagrindo reikalauti iš Kliento visos šioje Sutartyje nustatytos kainos sumokėjimo.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1 Nuostatos, numatančios Šalių atsakomybę (įskaitant netesybas), yra numatytos Sutarties BS ir
yra taikytinos Šalių santykiams pagal šią Sutartį, jei Techninėje specifikacijoje ir šiose Sutarties
SS nenumatyta kitaip.

5.2 Sutarties BS 12.8 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų teikėjui 20%
(dvidešimties procentų) Pradinės sutarties vertės be PVM dydžio baudą, kurią Klientas turi teisę
vienašališkai įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas.
Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visus
su tuo susijusius Kliento nuostolius.

5.3 Sutarties BS 12.10 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
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Paslaugų teikėjui nepagrįstai nutraukus Sutartį, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų teikėjui 20%
(dvidešimties procentų) Pradinės sutarties vertės be PVM dydžio baudą, kurią Klientas turi teisę
vienašališkai įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas.
Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Kliento patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties
nutraukimu.

5.4 Sutarties BS 13.8 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Paslaugų teikėjas visiškai atsako už teikiamų Paslaugų kokybę. Paslaugų teikėjas visiškai atsako
už savo ir kitų pasitelktų asmenų veiksmus, atliekamus teikiant Paslaugas, ir įsipareigoja
Klientui ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl netinkamo Paslaugų teikimo atsiradusią žalą
(tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).

5.5 Sutarties BS 13.9 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Paslaugų teikėjui nesuteikus kokybiškų Paslaugų ar nepašalinus Paslaugų teikimo trūkumų
Kliento nurodytu laiku ar kitaip pažeidžiant Paslaugų teikimo terminus, už kiekvieną tokio
vėlavimo dieną Klientas turi teisę taikyti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio delspinigius.
Netesybos negali būti reikalaujamos, jei vėluojama dėl Kliento kaltės. Paslaugų teikėjas taip
pat privalo atlyginti dėl tokio vėlavimo Kliento patirtus nuostolius. Jei Paslaugos nebuvo
suteiktos ar šalinant Paslaugų teikimo trūkumus Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau
kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, taip pat turi teisę samdyti trečiuosius asmenis Paslaugų
suteikimui ar Paslaugų trūkumams pašalinti bei reikalauti šių sumų apmokėjimo iš Paslaugų
teikėjo arba sumažinti pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant
sumų įskaitymą.

5.6 Paslaugų teikėjui pažeidžiant projekto vykdymo priežiūros metu nustatytų užduočių terminus,
už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Klientas turi teisę taikyti 100 (vieno šimto) eurų dydžio
delspinigius. Netesybos negali būti reikalaujamos, jei vėluojama dėl Kliento kaltės. Paslaugų
teikėjas taip pat privalo atlyginti dėl tokio vėlavimo Kliento patirtus nuostolius. Netesybas
Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, jas atitinkamai
sumažindamas.

5.7 Paslaugų teikėjui nevykdant ar vykdant, bet nesilaikant terminų, sutartų ir protokole ar kitokia
rašytine forma užfiksuotų Kliento užduočių, už kiekvienąuždėlstą dieną Klientas turi teisę
taikyti 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio delspinigius. Netesybos negali būti reikalaujamos, jei
vėluojama dėl Kliento kaltės. Paslaugų teikėjas taip pat privalo atlyginti dėl tokio vėlavimo
Kliento patirtus nuostolius. Netesybas Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti į Paslaugų
teikėjui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas.

5.8 Paslaugų teikėjas įsipareigoja nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti bei
dalyvauti visuose Kliento nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su
projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose
dalyvautų projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti įgalioti asmenys. Jei minėti Paslaugų
teikėjo atstovai nedalyvauja rengiamuose susirinkimuose ir nedalyvavimo niekaip nesuderina
su Klientu, Klientas turi teisę skirti vienkartinę 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio baudą,
kartojantis pažeidimui bauda gali kartotis.

6. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)

6.1.Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti šiuos Subteikėjus, kurie numatyti
Paslaugų teikėjo Pasiūlyme: UAB „Saulės grąža“.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1.Paslaugų teikėjas šios Sutarties vykdymo metu privalo turėti galiojantį savanoriškąjį profesinės
civilinės atsakomybės draudimą ir, gavęs Kliento reikalavimą, pateikti Klientui tai įrodančius
dokumentus (poliso ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies
sumokėjimą, kopijas).

6.2.Sutarties BS 10.2 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Kai Intelektinės nuosavybės teises sudaro asmeninės neturtinės (pvz., autoriaus, atlikėjo,
išradėjo, dizainerio) teisės, Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui, kad šių teisių turėtojai
netrukdys Klientui naudotis bet kokiomis įgytomis Intelektinės nuosavybės teisėmis, įskaitant
bet kokiu būdu modifikuoti Paslaugų rezultatus, naudoti juos nenurodant teisių turėtojo vardo
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ar nurodant jį Klientui priimtinu būdu. Ši Sutartis yra Paslaugų teikėjo išankstinis,
neatšaukiamas sutikimas, kad pasibaigus šiai Sutarčiai bet kuriuo iš Sutartyje numatytų
pagrindų, bet kurios Paslaugos ar jų dalis pagal šią Sutartį, įskaitant projekto keitimą, projekto
vykdymo priežiūrą, gali būti pavesti Kliento pasirinkimu atlikti kitam projektuotojui ir tokiu
atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti Klientui visus reikiamus dokumentus.

6.3.Sutarties BS 10.7 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Kai Paslaugų rezultato dalį sudaro Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims priklausančiomis
Intelektinės nuosavybės teisėmis saugomi objektai, kurie buvo sukurti dėl intelektinės veiklos,
kurios neapima ši Sutartis, arba kai Paslaugų rezultatais Klientas gali tinkamai naudotis tik kartu
naudodamasis tokiais objektais, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad šie tretieji asmenys
arba jis pats ne vėliau kaip Paslaugų rezultatų perdavimo metu, suteiktų Klientui visas
Intelektinės nuosavybės teises (išduotų visas licencijas), kurios yra būtinos tinkamai Klientui
naudotis Paslaugų rezultatais. Jeigu kas kita nenumatyta Sutartyje, į Paslaugų kainą yra
įskaičiuotos visos išlaidos ir atlyginimai (įskaitant mokesčius), kurie turi būti sumokėti už tokių
teisių suteikimą.  Paslaugų teikėjas privalo nurodyti Klientui, kokios Intelektinės nuosavybės
teisės yra suteikiamos (licencijos išduodamos) Klientui pagal šį Sutarties punktą ir perduoti
Klientui visus dokumentus ar duomenis, patvirtinančius tokių licencijų suteikimą ne vėliau kaip
Paslaugų rezultatų perdavimo metu.

6.4.Sutarties BS 11.8 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties BS 11.7 punkte nurodytų
aplinkybių atsiradimą. Sutarties BS 11.7 punkte numatytais atvejais Paslaugų teikimo terminai
gali būti pratęsiami ne ilgiau nei tęsiasi Sutarties BS 11.7 punkte nurodytos aplinkybės, bet ne
ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

6.5.Sutarties BS 11.6 p. pakeičiamas, išdėstant jį taip:
Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu papildomai gali būti keičiama PĮ ar Sutarties SS
nustatytomis sąlygomis šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi
techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, surašymo klaidos) bei
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, kurie
visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo.

6.6.Paslaugų teikimo trūkumais laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant: projekto klaidos,
praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, neatitikimai.

6.7.Jei Sutarties Šalis vėluoja ar iš turimų duomenų akivaizdu, kad vėluos įvykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus dėl aplinkybių, nulemtų virusinės infekcijos protrūkio, ji turi teisę
kitos Šalies prašyti Sutarties pratęsimo, pateikdama vėlavimo priežastis pagrindžiančius
įrodymus. Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas tik tokiam
laikotarpiui, kurį Šalis negali ar negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų.

6.8.Klientas turi teisę Sutarties galiojimo metu pareikalauti Paslaugų teikėjo pateikti
pagrindžiančius dokumentus dėl Paslaugų teikimo metu naudojamų prekių/įrangos/medžiagų
atitikties Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms ir
Paslaugų teikėjo bei jo Subtiekėjų atitikimo Europos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022
m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų
priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k
straipsnio reikalavimams,. Paslaugų teikėjui nepateiktus tokios informacijos gali būti
sprendžiama dėl Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

6.9.Paslaugų teikėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų
kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi
būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti,
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos
apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.10. Paslaugų teikėjui žinoma ir jis neprieštarauja, kad Sutarties galiojimo metu Klientas,
atsižvelgdamas į privalomus nacionaliniam saugumui užtikrinti keliamus reikalavimus bei
rekomendacijas, turi teisę tikrinti ir gauti reikiamą informaciją apie Paslaugų teikėją ir su juo
susijusius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant, juridinio asmens dalyvius, naudos gavėjus ir
pan.) iš viešų registrų, įskaitant, bet neapsiribojant, Juridinių asmenų registro, Juridinių
asmenų dalyvių informacinės sistemos, Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinės sistemos
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ir kt. Paslaugų teikėjui taip pat yra žinoma ir jis įsipareigoja, Klientui pasikreipus į Paslaugų
teikėją, atitinkamai pateikti visą aukščiau nurodytą ir Kliento prašomą informaciją.

6.11. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pradėti vykdyti projekto vykdymo priežiūrą nuo tos dienos,
kurią Klientas nurodo savo rašytiniame pranešime apie šios paslaugos teikimo pradžią. Klientas
privalo informuoti Paslaugų teikėją apie šių paslaugų teikimo pradžią ne vėliau kaip prieš 5
(penkias) darbo dienas.

6.12. Paslaugų teikėjas visus šioje Sutartyje nurodytus dokumentus/medžiagą turi pateikti tvirtinti
Klientui tinkamai paruoštus ir tokiais terminais, kad būtų sudarytos sąlygos Klientui tinkamai su
jais susipažinti, priimti atitinkamus sprendimus bei nesukeltų rizikos Paslaugų teikėjui laiku ir
tinkamai suteikti Paslaugas ir kitas prievoles pagal Sutartį. Dėl sprendimų, kurių nepriėmus
negalima tęsti projektavimo darbų, Paslaugų teikėjas privalo raštu kreiptis į Klientą. Klientas į
tokį kreipimąsi privalo atsakyti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas. Sprendimai, neturintys esminės reikšmės projektavimo darbų eigai, derinami
atskirai Šalių susitarimu ir dėl tokių susitarimų Paslaugų teikimo terminas nėra pratęsiamas.

6.13. Klientas turi teisę teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, kiek tai
neprieštarauja projektavimo užduočiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės
aktams.

6.14. Klientas turi teisę projektinių pasiūlymų ir projekto rengimo metu teikti Paslaugų teikėjui
projektavimo užduotyje nenumatytus, tačiau tinkamam projekto parengimui reikalingus naujus
nurodymus dėl projekto sprendinių.

6.15. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti projektinius sprendinius pagal projektinėje užduotyje
nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į
funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus
technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausius sprendinius Klientui, tiek
statybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu.

6.16. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti projekto
projektinius sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą.

6.17. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Kliento numatytais terminais ir (ar) teisės aktų numatytais
terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymą ir (ar) papildymą pagal Kliento ir kompetentingų
institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai
papildomo atlyginimo.

6.18. Paslaugų teikėjas projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu įsipareigoja teikti patarimus,
nurodymus ir  bet kokius paaiškinimus statybos rangovams.

6.19. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti teikti konkretaus projekto vykdymo priežiūros
paslaugas, jeigu jos nėra užsakomos per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo minėto projekto
priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo dienos arba statybą leidžiančio dokumento gavimo
dienos (jeigu toks dokumentas buvo reikalingas).

8. KONTAKTAI

8.1.Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis
Kliento atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Paslaugų teikėjo
atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, gautas PVM sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties
vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pakeitimo ir pan.). Visi su
Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis
nurodytais Sutarties priede Nr.1.

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1.Sutarties priedas Nr. 1, „Kontaktiniai duomenys“ (konfidenciali informacija), 1 lapas.
9.2.„Techninė specifikacija ir jos priedai“, 30 lapų.
9.3.Galutinis laimėjusio Tiekėjo pasiūlymas ir jo priedai, 7 lapai.
9.4.Atsakymai į Pirkimo metu užduotus klausimus, 1 lapas.

Šie priedai laikomi konfidencialia informacija: Priedas Nr. 1.
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KLIENTAS
Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Tel. +370 5 2739326
El. p. info@ltou.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
LT33 4010 0425 0007 0513
Banko kodas 40100

Plėtros departamento direktorius
Arnas Dūmanas

________________________
Pasirašymo data

A.V.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS
Stuart Energy, UAB
PVM mokėtojo kodas LT100013523217
Tel. +37061420260
El.p. auste.p@stuart.energy
Atsiskaitomoji sąskaita:
SEB bankas
LT967044090100392835
Banko kodas 70440

Direktorė
Austė Pranckutė

_______________________
Pasirašymo data

A.V.

mailto:info@ltou.lt
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Priedas Nr. 1

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis
Kliento atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Paslaugų teikėjo atsakingam
asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Paslaugų perdavimo-
priėmimo aktą, gautas PVM sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus
(išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję
pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

PRANEŠIMAI KONTAKTINIAI ASMENYS
(ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ)

Klientui: Kliento atstovai:
Adresas – Rodūnios kel. 10A, Vilnius
elektroninis paštas – info@ltou.lt

Programos projektų vadovas 

Paslaugų teikėjui: Paslaugų teikėjo atstovai:
Adresas - Saulėtekio al. 15-1, Vilnius 
elektroninis paštas - Direktorė 



PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS (BS)

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimas Kliento atliekamas PĮ reglamentuojamas pirkimas, kurio tikslas –
sudaryti Paslaugų teikimo Sutartį.

1.2. Paslaugų
teikėjas

Asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties SS, tiekiantis
(-i) Sutartyje nurodytas Paslaugas Klientui.

1.3. Klientas Sutarties SS nurodytas juridinis asmuo ar jo filialas, perkantis
Sutarties SS nurodytas Paslaugas iš Paslaugų teikėjo.

1.4. Šalis Klientas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. Šalys –
Klientas ir Paslaugų teikėjas abu kartu.

1.5. Trečioji šalis Bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra šios Sutarties
Šalis.

1.6. Subteikėjas Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas ar, laikantis PĮ reikalavimų,
sudarius Sutartį ar jos vykdymo metu pasitelktas (neatsižvelgiant į
tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šį asmenį su Paslaugų teikėju)
juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio
sandorį su Paslaugų teikėju pasitelkiamas atlikti Sutartyje
nurodytų Paslaugų teikimą ar tam tikras konkrečias su Paslaugų
teikimu susijusias funkcijas.

1.7. Paslaugos Sutarties SS nurodytos Paslaugų teikėjo parduodamos ir Kliento
perkamos Paslaugos.

1.8. Paslaugų
perdavimo
priėmimo aktas

Dokumentas, įforminantis Paslaugų perdavimą priėmimą.

1.9. Sutarties kaina Už Paslaugas pagal Sutartį mokėtina suma, įskaitant mokesčius.

1.10. Pradinė
sutarties vertė

Sutarties vertė, apskaičiuota Metodikoje nustatyta tvarka ir
nurodyta Sutarties SS.

1.11. Paslaugų
įkainiai

Sutarties SS nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Klientas
moka už perkamas Paslaugas, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.12. Išlaidos Visos pagrįstai patirtos Paslaugų teikėjo tiesioginės ir netiesioginės
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytomis Paslaugomis ir jų
teikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.13. Sutartis Ši Sutartis, susidedanti iš Sutarties BS 2.1 punkte išvardintų
dokumentų.

1.14. Sutarties BS Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra sudėtinė ir neatskiriama
Sutarties dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas bei
standartines Kliento ir Paslaugų teikėjo teises, pareigas bei
atsakomybę.

1.15. Sutarties SS Sutarties specialiosios sąlygos, kuriose detalizuojamas Sutarties
objektas, Paslaugų apimtis, Paslaugų įkainiai (jei taikomi),
Paslaugų teikimo terminai ir tvarka, įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimas ir kitos su Pirkimo objektu susijusios Šalių sutartos
sąlygos, taip pat nurodomi Sutarties BS pakeitimai ar papildymai.

1.16.

1.17.

Susitarimas

Techninė
specifikacija

Šalių pasirašytas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo,
kuriame yra reglamentuotos Šalių teisės ir pareigos, susijusios su
asmens duomenų tvarkymu bei jų apsauga.
Dokumentas, kuriame nustatyti Paslaugoms taikomi reikalavimai
bei kiti Paslaugoms apibūdinti reikalingi duomenys, įskaitant visus
pagal Sutartį daromus šio dokumento papildymus ir pataisymus.

1.18. Pirkimo
dokumentai

Kliento pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi
ar nustatomi Pirkimo ar jo procedūros elementai, kaip tai
apibrėžta PĮ.



1.19. Pasiūlymas Vykdant Pirkimo procedūras Paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų
visuma Paslaugoms pagal šią Sutartį teikti.

1.20. Teisės aktai Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautinės sutartys, Europos
Sąjungos teisės aktai ar bet kokios trečiosios šalies dokumentai,
kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos,
saisto bet kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui bei
Kliento vidaus teisės aktai, su kuriais Paslaugų teikėjas buvo
supažindintas ir (ar) kurie yra viešai paskelbti Kliento internetinėje
svetainėje.

1.21. Diena Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia kalendorinę
dieną.

1.22. Darbo diena Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia darbo dieną
Lietuvos Respublikoje.

1.23. Metai Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia 365 dienų
laikotarpį.

1.24. PĮ Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto srityje veikiančių perkančiųjų
subjektų, įstatymas (aktuali redakcija).

1.25.

1.26.

Metodika

Intelektinės
nuosavybės
teisės

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros
taisyklių nustatymo metodika.
Visos Teisės aktais saugomos autorių turtinės teisės į kūrinius,
įskaitant teises į kompiuterių programas, sui generis teisės į
duomenų bazes, gretutinės turtinės teisės į gretinių teisių
objektus, teisės į pareikštus registruoti ar registruotus prekių
ženklus, teisės į išradimus, teisės į pareikštą registruoti ar
registruotą dizainą, taip pat teisės į domenų vardus, interneto
programėlių, socialinių tinklų paskyras, teisės į duomenis, teisės į
konfidencialią informaciją.



2. SUTARTIES SUDĖTIS

2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas
dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti
dokumentai. Sutarties aiškinimo ir
taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties
dokumentų pirmenybės tvarka:

2.1.1. Techninė specifikacija (su Pirkimo
procedūros metu teiktais jos išaiškinimais
ir su priedais, jei jie pridedami);

2.1.2. Sutarties SS (su priedais, jeigu jie
pridedami, išskyrus Techninę
specifikaciją ir Paslaugų teikėjo galutinį
Pasiūlymą);

2.1.3. Susitarimas (jei taikoma);
2.1.4. Paslaugų teikėjo galutinis Pasiūlymas;
2.1.5. Sutarties BS;
2.1.6. kiti dokumentai.
2.2. Jei Sutartyje yra neaiškumų, neatitikimų

ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos
aukštesnės galios Sutarties dokumente,
visada yra laikomos pakeičiančiomis
žemesnės galios Sutarties dokumente
nustatytas analogiškas taisykles nuo
Sutarties pasirašymo dienos.

2.3. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties
tekstas turi būti suprantamas taikant šias
pagrindines aiškinimo taisykles:

2.3.1. Žodžiai, žymintys konkrečią asmens lytį,
reiškia bet kurią lytį;

2.3.2. Žodžiai, žymintys vienaskaitą, reiškia ir
daugiskaitą, žodžiai, žymintys
daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;

2.3.3. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“,
„susitarimas“ visada reiškia, kad
atitinkamas susitarimas Šalių turi būti
įformintas raštu;

2.3.4. „raštu“ reiškia visas šioje Sutartyje
nustatytas taisykles, taip pat - bet kurios
Šalies sudarytus popierinius ir (arba)
elektroninius dokumentus bei bet kokius
Sutartyje nurodytomis komunikacijos
priemonėmis kitai Šaliai pateiktus
pranešimus.

2.4. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos
ir terminai turi bendrinę reikšmę arba
artimiausią Sutarties pobūdžiui
specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra
nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.
Kitos šioje Sutartyje vartojamos, tačiau
Sutarties BS 1 skyriuje neapibrėžtos
sąvokos, atitinka sąvokas, nurodytas PĮ ir
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme.

2.5. Tiek šios Sutarties BS, tiek Sutarties SS yra
sudarytos, vadovaujantis PĮ, Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų Teisės aktų nuostatomis. Esant
situacijai, kai Sutarties BS ir (ar) Sutarties
SS neatitinka PĮ išdėstytų reikalavimų,
taikomos PĮ normos.

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena iš Šalių patvirtina ir garantuoja
kitai Šaliai, kad:

3.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai
veikia pagal buveinės valstybės teisės
aktų reikalavimus;

3.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus,
būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai
sudaryta, galiotų ir būtų vykdoma;

3.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo
kompetencijos ir nepažeidžia ją
saistančių norminių ir individualių Teisės
aktų, teismo ar arbitražo sprendimų,
steigimo dokumentų, įsipareigojimų ar
susitarimų;

3.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra
Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti;

3.1.5. Sutarties pasirašymo dieną Šalims šios
Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.

3.2. Paslaugų teikėjas patvirtina ir
garantuoja, kad:

3.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme  ar panašaus
pobūdžio kitos valstybės teisės akte
nurodytuose draudžiamuose
susitarimuose ir susitarimuose,
pažeidžiančiuose PĮ nurodytus principus;

3.2.2. Paslaugų teikėjas (ir bet kurie asmenys,
veikiantys jo vardu) turi visus pagal Teisės
aktus reikalingus leidimus, licencijas,
darbuotojus, lėšas, žinias, organizacines
ir technines priemones ir (ar) kitokius
pajėgumus, Teisės aktų reikalaujamus ir
(ar) reikalingus ar galinčius būti
reikalingais teisėtam ir tinkamam šios
Sutarties sudarymui bei įvykdymui, ir
lygiavertė jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija bus užtikrinama visą
Sutarties galiojimo laikotarpį;

3.2.3. yra susipažinęs arba įsipareigoja
susipažinti su visais Kliento vidaus teisės
aktais, pateikta informacija ir
dokumentais, reikšmingais tinkamam
Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal
Sutartį vykdymui, ir įsipareigoja tinkamai
juos vykdyti. Paslaugų teikėjas taip pat
patvirtina, kad pateikti dokumentai ir
informacija yra pakankami tam, kad
Paslaugų teikėjas galėtų užtikrinti



tinkamą visų Sutartimi prisiimamų
įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.
Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis
išnagrinėjo jam iš anksto pateiktus
dokumentus, juos suprato bei patikrino,
taip pat įsitikino, kad juose nėra klaidų ar
kitų trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir
laiku įvykdyti Paslaugų teikėjo
įsipareigojimus. Paslaugų teikėjas turi
pareigą kreiptis į Klientą dėl papildomų
dokumentų pateikimo, jeigu mano, kad
jam pateikti dokumentai yra
nepakankami tinkamai vykdyti Sutartį;

3.2.4. išanalizavo, suprato ir įvertino realias
Paslaugų apimtis ir jų teikimo aplinkybes,
numatė ir įvertino visus Paslaugų teikėjo
įsipareigojimus, būtinus Sutarčiai vykdyti,
bei tuo remiantis pateikė Pasiūlymo
kainą, t. y. į Pasiūlymo kainą įskaičiavo
visas Išlaidas, būtinas Paslaugų pagal šią
Sutartį teikimui, bei prisiima riziką dėl to,
kad ne dėl nuo Kliento priklausančių
aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu
susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir
(arba) Paslaugų teikėjui Sutarties
vykdymas taps sudėtingesnis. Jei
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad,
norint tinkamai įgyvendinti Sutartį,
reikalingos papildomos Paslaugų teikėjo
laiko ir darbo sąnaudos, nenumatytos
Sutartyje, Paslaugų teikėjas papildomo
apmokėjimo už Paslaugas nereikalaus ir
tai nebus priežastis keisti Sutarties
sąlygas;

3.2.5. Paslaugų teikėjas, jo vadovai,
darbuotojai, atstovai, kiti Paslaugų
teikėjo pasitelkti, kontroliuojami ar
Paslaugų teikėjo vardu veikiantys
asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus nėra
siūlę, žadėję, davę, leidę duoti Klientui,
jo vadovams, atskiriems jo darbuotojams,
jo atstovams, pasitelktiems,
kontroliuojamiems ar Kliento vardu
veikiantiems ar pasitelktiems asmenims
ar bet kokiems kitiems tretiesiems
asmenims jokios netinkamos turtinės ar
kitokios naudos (ir nėra davę suprasti, kad
tai padarys ar gali padaryti ateityje), nėra
prašę ar skatinę Kliento, jo vadovų, jo
darbuotojų, jo atstovų, pasitelktų,
kontroliuojamų ar Kliento vardu
veikiančių asmenų atlikti korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimų, kaip jie yra
apibrėžiami Teisės aktuose, ar nėra atlikę
kitų korupcinio pobūdžio veiksmų,
susijusių su Pirkime dalyvavusių paslaugų
teikėjų vertinimu, informacijos teikimu

1 https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus

paslaugų teikėjams, Paslaugų teikėjo
privilegijavimu, Sutarties sudarymu,
santykiais tarp Pirkimo dalyvių ar kitų
trečiųjų asmenų bei kitomis Pirkimo
procedūromis;

3.2.6. Paslaugų teikėjas yra susipažinęs su
Kliento patvirtintu Valstybės įmonės
Lietuvos oro uostai korupcijos prevencijos
politikos aprašu, Vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų
funkcionavimo užtikrinimo tvarkos
aprašu, Valstybės įmonės Lietuvos oro
uostų duomenų tvarkytojams taikytinomis
taisyklėmis Veiklos partnerių etikos
kodeksu, kitais lokaliais teisės aktais,
kurie yra paviešinti Užsakovo
tinklalapyje1, LR susisiekimo ministerijos
ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių veiklos partnerių elgesio
kodeksu, paviešintu Susisiekimo
ministerijos tinklapyje2, LR viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymu, LR
korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais
Teisės aktais ir jam yra žinoma, kad
Klientas netoleruoja jokių Kliento (jo
vadovų, darbuotojų, atstovų, jo
pasitelktų, kontroliuojamų ar Kliento
vardu veikiančių asmenų) ar Paslaugų
teikėjo (jo vadovų, darbuotojų, atstovų,
Paslaugų teikėjo pasitelktų,
kontroliuojamų ar Paslaugų teikėjo vardu
veikiančių asmenų) atliekamų korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimų ar kitų
korupcinio pobūdžio veiksmų;

3.2.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis
2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarime Nr.
818 „Dėl Lietuvos Respublikos
kibernetinio saugumo įstatymo
įgyvendinimo” bei kituose teisės aktuose
numatytų organizacinių ir techninių
kibernetinio saugumo reikalavimų bei
Pirkėjo vidinių informacijos saugos ir
kibernetinio saugumo dokumentų
reikalavimų.

3.2.8. Visus fizinius asmenis (atstovus,
darbuotojus, Subteikėjus ar jų
darbuotojus), kuriuos Paslaugų teikėjas
pasitelkia Sutarčiai vykdyti, tinkamai
informuos apie tai, kad jų asmens
duomenys (vardai, pavardės, kontaktiniai
duomenys, pareigos ir kiti duomenys,
susiję su Sutarties vykdymu)  gali būti
perduoti Klientui ir gali būti Kliento
tvarkomi Sutarties tarp Paslaugų teikėjo
ir Kliento vykdymo tikslais, Kliento teisėtų
interesų ir teisinių prievolių vykdymo

2 https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-
prevencija/svarbiausi-atsparumo-korupcijai-
dokumentai-ir-korupcijos-prevencijos-programos

https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus
https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/svarbiausi-atsparumo-korupcijai-dokumentai-ir-korupcijos-prevencijos-programos
https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/svarbiausi-atsparumo-korupcijai-dokumentai-ir-korupcijos-prevencijos-programos
https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/svarbiausi-atsparumo-korupcijai-dokumentai-ir-korupcijos-prevencijos-programos


pagrindu, ne ilgiau kaip senaties
laikotarpį ir gali būti prieinami Kliento
darbuotojams ir kitiems teikėjams,
valstybės institucijoms. Paslaugų teikėjo
pasitelkti fiziniai asmenys turi būti
informuojami iki jų pasitelkimo arba iki jų
duomenų perdavimo Klientui momento ir,
Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas
įsipareigoja pateikti duomenų subjektų
informavimo įrodymus. Paslaugų teikėjas
taip pat privalo tinkamai reaguoti į
Kliento pranešimus apie Kliento
darbuotojų ir kitų atstovų asmens
duomenų, perduodamų Paslaugų teikėjui
Sutarties vykdymo tikslais, ištaisymą,
ištrynimą arba tvarkymo apribojimą.

3.3. Klientas patvirtina, kad:
3.3.1. įvykdė šiai Sutarčiai sudaryti būtinas

viešųjų pirkimų procedūras;
3.3.2. priims pagal šios Sutarties nuostatas laiku

suteiktas kokybiškas Paslaugas ir už tokias
Paslaugas atsiskaitys Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais.

3.4. Jei paaiškėja, kad kuris nors šioje
Sutartyje nurodytas Šalių patvirtinimas ir
(ar) garantija yra melagingi ir (ar)
klaidingi, tai Šalis privalo atlyginti kitai
Šaliai dėl tokio melagingo ir (ar) klaidingo
patvirtinimo ir (ar) garantijos patirtus
nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Šios Sutarties objektas yra Paslaugos,
nurodytos Sutarties SS ir aprašytos
Techninėje specifikacijoje.

5. PASLAUGŲ KAINA

5.1. Sutarties kaina ir taikoma kainodara
pateikiami Sutarties SS.

5.2. Paslaugų teikėjas į Paslaugų kainą yra
įskaičiavęs visas su Sutarties vykdymu
susijusias Išlaidas, visus mokesčius,
įskaitant PVM, bet neapsiribojant:

5.2.1. išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų
įsipareigojimų vykdymu;

5.2.2. apsirūpinimo įrankiais, reikalingais
Paslaugų teikimui;

5.2.3. visas su dokumentų, numatytų
Techninėje specifikacijoje, rengimu,
derinimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas,
numatomas Sutartyje nurodytam
laikotarpiui;

5.2.5. įsisteigimo Lietuvos Respublikoje išlaidas
(jei tai reikalinga Sutarties vykdymui
užtikrinti), arba su laisvo paslaugų
judėjimo teisės įgyvendinimu susijusias

išlaidas (teisės pripažinimo dokumentų,
patvirtinimų gavimo iš kompetentingų
Lietuvos Respublikos institucijų ir (arba)
profesinių bendrijų išlaidas ir kita);

5.2.6. kitas šios Sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su
priverstiniu Sutarties vykdymu;

5.2.7. visas kitas tiesiogines ir netiesiogines
išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu,
taip pat bet kokių darbų, reikalingų
Paslaugoms suteikti, kuriuos Paslaugų
teikėjas, būdamas savo srities
specialistu, turėjo ir galėjo numatyti, jei
būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir
tinkamai atsižvelgęs į aplinkybę, kad
Klientas siekia, jog Paslaugų teikėjas
Paslaugas teiktų, kartu atlikdamas ir
susijusius darbus, kainą.

6. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS
TVARKA

6.1. Paslaugų teikėjui už faktiškai bei laiku
suteiktas kokybiškas Paslaugas bus
apmokama tik pagal Paslaugų teikėjo
elektroniniu būdu pateiktą PVM sąskaitą
faktūrą:

6.1.1. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros,
atitinkančios Europos elektroninių
sąskaitų faktūrų standartą, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos įgyvendinimo  sprendime (ES)
2017/1870 dėl nuorodos į Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir
sintaksių sąrašo paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir tarybos direktyvą
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau
– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo
pasirinktomis priemonėmis;

6.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standarto  neatitinkančios elektroninės
PVM sąskaitos faktūros gali būti
teikiamos tik naudojantis informacinės
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

6.1.3. Klientas elektronines PVM sąskaitas
faktūras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinės sistemos „E.
sąskaita“ priemonėmis, išskyrus PĮ
nustatytus atvejus. Elektroninė PVM
sąskaita faktūra suprantama kaip PVM
sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir
gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu
ir elektroniniu būdu;

6.1.4. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitoje
faktūroje privalo nurodyti paslaugas,
kurioms taikomos nuolaidos ir
atitinkamai nurodyti nuolaidos dydį.

6.2. Paslaugų teikėjas sąskaitą privalo
pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo Paslaugų (ar jų dalies, jeigu



Sutartyje numatoma, kad Paslaugos bus
teikiamos etapais) perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos arba nuo
Paslaugų suteikimo dienos, jeigu
perdavimo – priėmimo aktas
nepasirašomas. Jeigu Paslaugų teikėjas
išrašo bendrą sąskaitą už per visą mėnesį
suteiktas Paslaugas, tokia sąskaita
Klientui turi būti pateikiama ne vėliau
kaip iki kito mėnesio 5 (penktos)
kalendorinės dienos (jeigu Paslaugų
teikėjas nesilaiko šio sąskaitų pateikimo
termino, Klientas turi teisę vienašališkai
pratęsti atsiskaitymo terminą 30
(trisdešimt) dienų) nuo tinkamo PVM
sąskaitos faktūros Klientui pateikimo
dienos. Paslaugų teikėjui nepateikus PVM
sąskaitos  faktūros šiame skyriuje
nurodytu būdu, Klientas turi teisę
nevykdyti mokėjimo, kol PVM sąskaita
faktūra nebus pateikta tinkamai.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja apmokėti
visas išlaidas, susijusias su sąskaitų
faktūrų pateikimu Klientui. Klientas
neatsako už galimus mokėjimo trikdžius
ar vėlavimus, susijusius su „E.sąskaita“
ar kitos sistemos, per kurią teikiamos
sąskaitos faktūros trikdžiais,
nepriklausančiais nuo Kliento.

6.3. Atsiskaitymo terminas - 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo tinkamai
išrašytos PVM sąskaitos faktūros už
tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo
Klientui dienos. Visi atsiskaitymai
atliekami mokėjimo pavedimu eurais.

6.4. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus
Teisės aktams pasikeistų pridėtinės
vertės mokesčio dydis, Paslaugų kaina be
PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Klientas
mokės Paslaugų teikėjui kainą, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutartyje
nurodytos kainos be PVM pridėjus PVM,
apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą
mokesčio tarifą, nebent priimti Teisės
aktai numatytų kitaip.

6.5. Šalys susitaria taikyti tokią Kliento
mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį,
įskaitymo tvarką:

6.5.1. Pirmąja eile yra įskaitomi Paslaugų
teikėjo reikalavimai, susiję su netesybų
arba nuostolių pagal šią Sutartį
atlyginimu;

6.5.2. Antrąja eile yra įskaitomi Paslaugų
teikėjo reikalavimai, susiję su mokėjimo
prievolių už pagal šią Sutartį suteiktas
Paslaugas įvykdymu;

6.5.3. Trečiąja eile yra įskaitomos kitos Kliento
Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos (jei
tokių yra).

6.6. Nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų,
laiku nesumokėjus Paslaugų teikėjui už

tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų
teikėjui pareikalavus, Klientas moka
0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną
nuo laiku neapmokėtos Paslaugų vertės.

6.7. Šalys aiškiai susitaria, kad Klientas turi
teisę sulaikyti apmokėjimą Paslaugų
teikėjui, jei Paslaugų teikėjas laiku
nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią
Sutartį.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys įsipareigoja
veikti tinkamai ir sąžiningai viena kitos
atžvilgiu. Vykdydamos šią Sutartį Šalys
privalo bendradarbiauti ir kooperuotis.

7.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
7.2.1. teikti Paslaugas šioje Sutartyje ir jos

prieduose nurodyta apimtimi, sąlygomis ir
tvarka. Visais atvejais visos Paslaugos turi
būti suteiktos laiku, kokybiškai ir
kompleksiškai;

7.2.2.Paslaugas teikti savo rizika bei sąskaita,
rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius
visuotinai pripažįstamus profesinius
standartus ir gerą praktiką, panaudojant
visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovautis
vykdomai Paslaugų teikėjo veiklai
taikomais reikalavimais;

7.2.3.per 3 (tris) darbo dienas, jei atskirame
Kliento pranešime ar Techninėje
specifikacijoje nenurodyta kitaip, savo
sąskaita pašalinti visus Paslaugų suteikimo
trūkumus. Paslaugų teikėjas turi pareigą
įrodyti, kad trūkumai atsirado ne dėl jo
kaltės;

7.2.4.nedelsiant informuoti Klientą apie bet
kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Paslaugų teikėjui vykdyti
Paslaugų teikimą šioje Sutartyje nurodyta
apimtimi, sąlygomis ir tvarka;

7.2.5.užtikrinti Sutarties vykdymui reikalingo
darbuotojų skaičiaus buvimą ir tokių
darbuotojų atitiktį Teisės aktų
reikalavimams, kai Paslaugos ar jų dalis
turi būti teikiamos Kliento valdomos
teritorijos riboto patekimo zonoje; turėti
reikiamas lėšas, žinias, organizacines ir
technines priemones, ir (ar) kitokius
pajėgumus, Teisės aktų reikalaujamus ir
(ar) reikalingus ar galinčius būti
reikalingais teisėtam ir tinkamam šios
Sutarties sudarymui bei įvykdymui;

7.2.6.užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos
naudojant atitinkamų Paslaugų teikimui
būtiną ir kokybišką darbo įrangą, o taip pat
užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį.
Paslaugų teikimui naudojama darbo įranga
turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir
atitikti taikomus standartus;



7.2.7. savo sąskaita užtikrinti saugų darbą,
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo
higieną bei kitų Teisės aktų nustatytų
reikalavimų, taikomų teikiant Paslaugas,
laikymąsi (jei taikoma);

7.2.8.atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu
Kliento pateiktas pastabas, papildomą
informaciją, jei tokios pastabos ar
informacija bus teikiama, taip pat vykdyti
visus Kliento nurodymus, susijusius su
Paslaugų teikimu, neprieštaraujančius
Teisės aktams ir (ar) šiai Sutarčiai;

7.2.9. savo sąskaita atlyginti nuostolius ir
apsaugoti Klientą nuo bet kokių
pretenzijų, kompensacijų, susijusių su: (a)
bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu,
liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius
dėl Paslaugų teikėjo veiksmų vykdant
Sutartį, taip pat šalinant Sutarties
vykdymo trūkumus ir (b) bet kurios
nuosavybės nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dėl Paslaugų
teikėjo arba jo personalo veiksmų,
aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties
pažeidimo. Paslaugų teikėjas privalo
apsaugoti Kliento turtą nuo nuostolių,
apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl
Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo, o
jei tokių nuostolių atsirastų – juos
atlyginti;

7.2.10.laikytis Teisės aktų ir užtikrinti, kad
Paslaugų teikėjo darbuotojai bei atstovai
jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja
Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims
nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas
ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų
Teisės aktų reikalavimų ir dėl to Klientui ir
(ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti
kokie nors reikalavimai ar pradėti
procesiniai veiksmai;

7.2.11.užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas, jo
vadovai, darbuotojai, atstovai, kiti
Paslaugų teikėjo pasitelkti, kontroliuojami
ar Paslaugų teikėjo vardu veikiantys
asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus
nesiūlys, nežadės, neduos, neleis duoti
Klientui, jo vadovams, atskiriems jo
darbuotojams, jo atstovams,
pasitelktiems, kontroliuojamiems ar
Kliento vardu veikiantiems asmenims ar
bet kokiems kitiems tretiesiems
asmenims, susijusiems su šios Sutarties
vykdymu, jokios netinkamos turtinės ar
kitokios naudos (ir neduos suprasti, kad tai
padarys ar gali padaryti ateityje),
neprašys ir neskatins Kliento, jo vadovų,
darbuotojų, atstovų, jo pasitelktų,
kontroliuojamų ar Kliento vardu veikiančių
asmenų atlikti, taip pat nedalyvaus
atliekant kitus korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus (net jeigu jie buvo inicijuoti
Kliento, jo vadovo, darbuotojo, atstovo, jo

vardu veikiančio, kontroliuojamo ar
pasitelkto asmens), kaip jie yra
apibrėžiami Teisės aktuose, ar kitus
korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius
su šios Sutarties vykdymu. Paslaugų
teikėjas įsipareigoja laikytis LR Korupcijos
prevencijos įstatymo ir kitų Teisės aktų,
imtis reikalingų priemonių užkirsti kelią
Paslaugų teikėjui, jo vadovams,
darbuotojams, atstovams, pasitelktiems,
kontroliuojamiems ar bet kokiems kitiems
tretiesiems asmenims, veikiantiems
Paslaugų teikėjo vardu, atlikti korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus ar kitus
korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius
su šios Sutarties vykdymu. Paslaugų
teikėjas taip pat įsipareigoja pranešti
Klientui apie Kliento, jo vadovų,
darbuotojų, jo pasitelktų, kontroliuojamų
ar jo vardu veikiančių ar asmenų elgesį,
turintį korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimo požymių (jeigu Paslaugų
teikėjui kyla abejonių dėl Kliento
darbuotojo, kuris yra paskirtas Kliento
atstovu šios Sutarties vykdymui, elgesio
teisėtumo, Paslaugų teikėjas privalo
informuoti atitinkamo Kliento filialo
vadovą arba Kliento generalinį direktorių).
Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti
Kliento nurodytus dokumentus, reikalingus
įvertinti, ar buvo tinkamai laikomasi šiame
punkte numatytų įsipareigojimų ir
Sutarties BS 3.2.5. - 3.2.6 punktuose
numatytų patvirtinimų ir garantijų, per
Kliento nurodytą terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 5 (penkios) kalendorinės
dienos;

7.2.12.tais atvejais, kai Paslaugos teikiamos oro
uosto teritorijoje ar jo prieigose
Paslaugų teikėjas privalo kontroliuoti ir
prižiūrėti savo darbuotojus ir užtikrinti,
jog nebūtų neblaivių ar apsvaigusių nuo
narkotinių, psichotropinių ir toksinių
medžiagų darbuotojų. Nustačius, jog
darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs,
nedelsiant jį nušalinti nuo darbo;

7.2.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus ir
pareigas, numatytus šioje Sutartyje ir
Teisės aktuose.

7.3. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad turi visas
licencijas, leidimus, civilinės atsakomybės
draudimus ir įgaliojimus teikti Paslaugų
teikėjo siūlomas Paslaugas. Paslaugų
teikėjas, Klientui pareikalavus, per Kliento
nustatytą terminą privalo pateikti Klientui
įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės
aktų reikalavimus būtinus Paslaugų
tiekimui Lietuvos Respublikoje leidimus,
atestatus, licencijas, civilinės
atsakomybės draudimus ir (arba) kitus
Teisės aktų nustatytus reikalavimus
atitinkančius dokumentus.



7.4. Paslaugų teikėjas turi teisę:
7.4.1. gauti apmokėjimą už tinkamai, laiku ir

kokybiškai suteiktas Paslaugas;
7.4.2.prašyti, kad Klientas pateiktų tinkamam

Sutarties vykdymui reikalingą informaciją
ar dokumentus, kurių pateikimo būtinybė
atsirado Sutarties vykdymo metu.

7.5. Klientas įsipareigoja:
7.5.1.Paslaugų teikėjui sudaryti sąlygas, suteikti

informaciją ar dokumentus, reikalingus
tinkamam Paslaugų teikimui;

7.5.2. sudaryti sąlygas Paslaugų teikėjo
darbuotojams, atitinkantiems nustatytus
reikalavimus, patekti į Kliento valdomos
teritorijos riboto patekimo zoną, kai tai
yra reikalinga Paslaugoms teikti;

7.5.3. informuoti Paslaugų teikėją apie bet
kokius pastebėtus Paslaugų suteikimo
trūkumus ir pateikti kitas pastabas dėl
Paslaugų kokybės ir (ar) Paslaugų atlikimo
terminų bei kitų klausimų, susijusių su šios
Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu
vykdymu, taip pat apie Paslaugų teikėjo
darbuotojų Paslaugų teikimo metu
padarytą žalą;

7.5.4. laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju už
tinkamai suteiktas Paslaugas pagal
Sutarties sąlygas.

7.6. Klientas turi teisę:
7.6.1.atsisakyti priimti nekokybiškai ar ne laiku

suteiktas Paslaugas ar jų dalį;
7.6.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas

nedelsiant ir neatlygintinai ištaisytų
netinkamai, nekokybiškai suteiktų
Paslaugų trūkumus;

7.6.3. reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą, jei
Paslaugos teikiamos nesilaikant šios
Sutarties sąlygų, Teisės aktų reikalavimų,
kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai,
Kliento ir (ar) trečiųjų asmenų turtui ar
aplinkai, taip pat esant grėsmei tokiai
situacijai kilti ir (ar) nustačius avarijos
grėsmę;

7.6.4. tais atvejais, kai Paslaugos teikiamos oro
uosto teritorijoje ar jo prieigose, tikrinti
darbuotojų blaivumą ar apsvaigimą nuo
narkotinių, psichotropinių ir toksinių
medžiagų. Nustačius, jog Paslaugų teikėjo
darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs,
reikalauti, kad toks darbuotojas būtų
nedelsiant nušalintas nuo darbo;

7.6.5.pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas
pakeistų Paslaugų teikėjo ar jo pasitelktų
asmenų personalą, kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo
pareigas, nesilaiko Sutarties sąlygų arba
savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

7.6.6. kreiptis į trečiuosius asmenis dėl skolų
išieškojimo ir reikalauti, jog Paslaugų
teikėjas padengtų visus skolos išieškojimo
kaštus.

7.7. Kiti Kliento ir Paslaugų teikėjo
įsipareigojimai, teisės ir pareigos,
apibrėžiami Teisės aktuose, Techninėje
specifikacijoje ir Sutarties SS.

8. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI
TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)

8.1. Subteikimas nesukuria sutartinių santykių
tarp Kliento ir Subteikėjo. Subteikimo
atveju Paslaugų teikėjas yra atsakingas už
savo Subteikėjų ar bet kokių kitų
pasitelktų ir (ar) kontroliuojamų asmenų
veiksmus ar neveikimą, šios Sutarties
tinkamą įvykdymą (įskaitant Subteikėjams
perduodamos vykdyti Sutarties dalies
kokybę ir padarytą žalą).

8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų
teikėjas privalo pranešti Sutarties
įsigaliojimo metu jam žinomų subteikėjų
pavadinimus, jų atstovus, kontaktinius
duomenis. Paslaugų teikėjas privalo
informuoti apie minėtos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat – apie naujus subteikėjus, kuriuos
jis ketina pasitelkti vėliau Sutarties
vykdymo metu.  Klientas turi teisę
reikalauti Paslaugų teikėjo pateikti
subteikėjo dokumentus, pagrindžiančius
atitikimą Pirkimo dokumentuose
subteikėjams nustatytus reikalavimus ir
reikalauti atsisakyti subteikėjo paslaugų ir
(ar) jį pakeisti, nustačius neatitikimus.

8.3. Jeigu Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti
subteikėjus, kurių pajėgumais remiasi,
arba kurie pagal Pirkimo dokumentus
nebūtų tikrinami dėl atitikimo
kvalifikaciniams reikalavimams ir
pašalinimo pagrindų nebuvimo, toks
subteikėjų pasitelkimas turi būti raštu
įformintas Šalių sudaromu susitarimu dėl
Sutarties keitimo.

8.4. Tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir
subteikėjo sudarytos trišalės sutarties
pagrindu už suteiktas Paslaugas gali būti
atsiskaitoma tiesiogiai su atitinkamas
Paslaugas suteikusiu subteikėju, nebent
Sutarties SS numatyta kitaip.

8.5. Klientas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo informacijos apie ketinamus pasitelkti
subteikėjus gavimo, raštu informuoja
ketinamus pasitelkti subteikėjus apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

9. SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarčiai vykdyti Paslaugų teikėjas
pasitelkia specialistus, nurodytus Paslaugų
Teikėjo pasiūlyme (jeigu taikoma).



9.2. Esant būtinybei keisti specialistą dėl nuo
Paslaugų teikėjo valios nepriklausančių
aplinkybių (pvz. specialisto ligos, mirties
atveju ar esant kitoms svarbioms
aplinkybėms), Paslaugų teikėjas privalo
apie tai informuoti Klientą ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių
paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų nuo šių aplinkybių
paaiškėjimo dienos pasiūlyti Klientui
svarstyti naujo specialisto kandidatūrą,
kurio kvalifikacija atitinka Pirkimo
sąlygose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus bei pateikti Klientui
specialisto kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus.

9.3. Specialistų keitimo tvarkos pažeidimas
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl
kurio Klientas įgyja teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju.

9.4. Šalims suderinus naujo specialisto
kandidatūrą, specialisto keitimas
įforminamas sudarant Šalių susitarimą dėl
Sutarties keitimo.

9.5. Klientas neatlygina specialistų keitimo
kaštų.

10. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

10.1. Visi Paslaugų rezultatai, Paslaugų teikėjo
sukurti vykdant Sutartį ir visos teisės į
juos, įskaitant Intelektinės nuosavybės
teises, išskyrus asmenines neturtines
teises į intelektinės veiklos rezultatus,
priklauso Klientui ir neatšaukiamai pereina
išimtinai Klientui nuo Paslaugų rezultato
sukūrimo (įskaitant bet kokius tarpinius
rezultatus) momento be jokių apribojimų
visose pasaulio teritorijose, kuriuos
Klientas savo nuožiūra gali visais žinomais
ar egzistuojančiais būdais naudoti (arba
nenaudoti) pats, leisti naudoti ar perleisti
bet kuriems tretiesiems asmenims.

10.2. Kai Intelektinės nuosavybės teises sudaro
asmeninės neturtinės (pvz., autoriaus,
atlikėjo, išradėjo, dizainerio) teisės,
Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui, kad
šių teisių turėtojai netrukdys Klientui
naudotis bet kokiomis įgytomis
Intelektinės nuosavybės teisėmis, įskaitant
bet kokiu būdu modifikuoti Paslaugų
rezultatus, naudoti juos nenurodant teisių
turėtojo vardo ar nurodant jį Klientui
priimtinu būdu.

10.3. Paslaugų kaina apima visą atlyginimą už
Kliento įgyjamas Intelektinės nuosavybės
teises ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad
šis atlyginimas sąžiningai ir visiškai
kompensuoja už Kliento įgytas Intelektinės
nuosavybės teises. Intelektinės
nuosavybės teisės Klientui pereina visam

Teisės aktuose nustatytam teisių ar
apsaugos galiojimo laikotarpiui.

10.4. Bet kokie su Sutartimi susiję dokumentai,
išskyrus pačią Sutartį, ir duomenys yra
Kliento nuosavybė ir, Paslaugų teikėjui
baigus vykdyti savo įsipareigojimus,
Kliento reikalavimu turi būti grąžinti
(kartu su visomis jų kopijomis) Klientui.

10.5. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių
atlyginimą Klientui (įskaitant bylinėjimosi
išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų,
kylančių dėl Intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimo (įskaitant gynybą pažeidimo
atveju), išskyrus atvejus, kai toks
pažeidimas padaromas dėl Kliento kaltės.
Paslaugų teikėjas taip pat nedelsdamas
praneša Klientui apie tai, kad jam yra
pareikštas ieškinys ar bet koks kitas
reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi
susijusios Intelektinės nuosavybės teisės
pažeidimo.

10.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu Intelektinės
nuosavybės teisių objektams sukurti
Paslaugų teikėjas naudoja kitiems
asmenims priklausančius Intelektinės
nuosavybės objektus, Paslaugų teikėjas
yra visiškai atsakingas tiek Klientui, tiek ir
tretiesiems asmenims už jų kūrinių bei
kitos medžiagos, skirtos Sutarties vykdymo
metu numatytiems Intelektinės
nuosavybės teisių objektams gaminti
(sukurti), naudojimo bei perdavimo
Klientui teisėtumą. Paslaugų teikėjas
prisiima atsakomybę už pretenzijas ar
ieškinius, kylančius iš santykių su teisių
turėtojais bei kitais trečiaisiais asmenimis
dėl Intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimo, susijusio su Sutarties vykdymo
metu Klientui perduodamais Intelektinės
nuosavybės teisių objektais ir įsipareigoja
atlyginti Klientui jo dėl to patirtus
nuostolius.

10.7. Kai Paslaugų rezultato dalį sudaro
Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims
priklausančiomis Intelektinės nuosavybės
teisėmis saugomi objektai, kurie buvo
sukurti dėl intelektinės veiklos, kurios
neapima ši Sutartis, arba kai Paslaugų
rezultatais Klientas gali tinkamai naudotis
tik kartu naudodamasis tokiais objektais,
Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad šie
tretieji asmenys arba jis pats ne vėliau
kaip Paslaugų rezultatų perdavimo metu,
suteiktų Klientui visas Intelektinės
nuosavybės teises (išduotų visas
licencijas), kurios yra būtinos tinkamai
Klientui naudotis Paslaugų rezultatais,
nebent Sutarties SS ar Techninėje
specifikacijoje numatyta kitaip.  Jeigu kas
kita nenumatyta Sutartyje, į Paslaugų
kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir



atlyginimai (įskaitant mokesčius), kurie
turi būti sumokėti už tokių teisių
suteikimą.  Paslaugų teikėjas privalo
nurodyti Klientui, kokios Intelektinės
nuosavybės teisės yra suteikiamos
(licencijos išduodamos) Klientui pagal šį
Sutarties punktą ir perduoti Klientui visus
dokumentus ar duomenis, patvirtinančius
tokių licencijų suteikimą ne vėliau kaip
Paslaugų rezultatų perdavimo metu.

10.8. Šios Sutarties tekstas, išskyrus Paslaugų
teikėjo vienašališkai sudarytus
dokumentus ir duomenis,
identifikuojančius Paslaugų tekėją, yra
Kliento autorinis kūrinys. Šios Sutarties
sudarymo ir vykdymo procedūros yra
Kliento geroji praktika. Paslaugų teikėjui
suteikiama tik neišimtinė, terminuota
teisė naudotis Sutarties tekstu tik šios
Sutarties vykdymo tikslais. Bet koks kitoks
šios Sutarties teksto ir (arba) patirties,
įgytos Klienuti taikant Sutarties sudarymo
ir vykdymo procedūras naudojimas
Paslaugų teikėjo veikloje galimas tik gavus
tam išankstinį rašytinį Kliento sutikimą.

11. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

11.1. Sutarties kaina ir (ar) įkainiai gali būti
keičiami Sutarties SS numatytais atvejais ir
tvarka.

11.2. Sutarties pakeitimai taip pat gali apimti:
11.2.1. bet kurios Paslaugų dalies teikimo vietos

keitimą;
11.2.2. Paslaugų keitimą į analogiškas, ne

prastesnes nei Paslaugų teikėjo pasiūlyme
nurodytos ir Techninės specifikacijos
reikalavimus atitinkančias Paslaugas,
nekeičiant keičiamų Paslaugų kainos;

11.2.3. fiksuotos kainos atveju - bet kurios
atskiros Paslaugų sudedamosios dalies
atsisakymą arba Paslaugų kiekio
sumažinimą/padidinimą ne daugiau kaip
50 (penkiasdešimt) procentų;

11.2.4. Paslaugų kokybės, parametrų ar kitų bet
kurios atskiros Paslaugų dalies savybių
pakeitimus, nekeičiant bendros Sutarties
vertės;

11.2.5. Paslaugų teikėjo pakeitimą Paslaugų
teikėjo verslo perleidimo atveju ar
Paslaugų teikėjo bankroto atveju, jeigu
dėl to nebus pažeisti Kliento interesai.

11.3. Pakeitimų pagrindai:
11.3.1. praleidimai, netikslumai, kiti

neatitikimai Techninėje specifikacijoje,
kurių Šalys negalėjo pagrįstai numatyti;

11.3.2. negalėjimas suteikti Sutartyje nurodytų
Paslaugų dėl nuo Paslaugų teikėjo
nepriklausančių aplinkybių;

11.3.3. nuo Sutarties Šalių nepriklausančios
aplinkybės, kurios atsirado arba tapo
žinomos po Sutarties sudarymo, kurių
Sutarties Šalys negalėjo protingai
numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo
rizikos.

11.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti
kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai
atitinkamą prašymą, kuriame nurodo
aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti
pakeitimus bei prašymą pagrindžiančius
dokumentus.

11.5. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi
rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
Kiekvienas toks susitarimas nuo jo
sudarymo dienos tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

11.6. Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu
papildomai gali būti keičiama PĮ ar
Sutarties SS nustatytomis sąlygomis šioje
Sutartyje nustatyta tvarka.

11.7. Rašytiniu Šalių susitarimu Paslaugų
teikimo terminas gali būti pratęstas dėl:

11.7.1. aplinkybių, kurios nepriklauso nuo
Paslaugų teikėjo ir nepriskiriamos
Paslaugų teikėjo rizikai;

11.7.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis
Sutarties ir (ar) PĮ nuostatomis;

11.7.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų,
sukeltų arba priskiriamų Klientui, Kliento
personalui ar Kliento pasitelktiems
asmenims;

11.7.4. papildomų Kliento pateikiamų nurodymų
ar informacijos, kurie turi įtakos Paslaugų
teikėjo Paslaugų teikimo terminams.

11.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu
informuoti kitą Šalį apie Sutarties BS 11.7
punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.
Sutarties BS 11.7 punkte numatytais
atvejais Paslaugų teikimo terminai gali
būti pratęsiami ne ilgiau nei tęsiasi
Sutarties BS 11.7 punkte nurodytos
aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip 6
mėnesių laikotarpiui, nebent Sutarties SS
numatyta kitaip.

11.9. Jei Klientas perka papildomas Paslaugas,
kurios buvo numatytos Sutartyje, jų
įkainiai yra nustatomi vadovaujantis
Paslaugų teikėjo pasiūlymu bei kitomis
Sutarties nuostatomis.

11.10.Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti savo
pasiūlyme nurodytas Paslaugas į
analogiškas ne prastesnių nei Paslaugų
teikėjo pasiūlyme nurodytų ir Techninės
specifikacijos reikalavimus atitinkančias
bei ne blogesnių parametrų Paslaugas, jei
laikomasi visų šių sąlygų:



a) Paslaugos atitinka Techninėje
specifikacijoje nurodytus reikalavimus
arba juos viršija;

b) nesikeičia Paslaugų kaina;
c) pakeitimą raštu patvirtina Klientas.

11.11.Klientas, raštu nurodydamas priežastį, gali
bet kada vienašališkai nurodyti Paslaugų
teikėjui sustabdyti visų Paslaugų arba jų
dalies teikimą. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų
teikimo terminas turi būti pratęsiamas
tiek, kiek trunka Paslaugų teikimo
sustabdymas (t. y. pratęsiamas
laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms,
dėl kurių Paslaugų (jų dalies) teikimas
buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs
Paslaugų (jų dalies) teikimui iki kol jo
vykdymas buvo sustabdytas). Toks Kliento
nurodymas sustabdyti Paslaugų teikimą
nėra laikomas Sutarties keitimu.

11.12.Paslaugų kiekiai, numatyti Pirkimo
dokumentuose, Kliento vienašališku
sprendimu gali būti įsigyjami mažesne
apimtimi neribotai ar būti neįsigyjami
visai, jei Paslaugos ar jų dalis tapo
nereikalingi Klientui ir (ar) siekiant
racionaliai naudoti Sutarties vykdymui
skirtas lėšas. Klientas neįsipareigoja
nupirkti visų Pirkimo dokumentuose
nurodytų Paslaugų kiekio. Pirkimo
dokumentuose numatytų Paslaugų (jų
dalies) kiekio atsisakymas nėra laikomas
Sutarties pakeitimu. Jeigu Sutartyje buvo
numatyti konkretūs Paslaugų suteikimo
terminai, Klientas raštu įspėja Paslaugų
teikėją apie atitinkamų Paslaugų
atsisakymą prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas iki Sutartyje numatyto Paslaugų
teikimo pradžios.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR
NUTRAUKIMAS

12.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia
Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita
Šalis turi teisę naudotis bet kokiais
teisėtais savo teisių gynimo būdais,
įskaitant, bet neapsiribojant:

12.1.1.reikalauti kitos Šalies tinkamai vykdyti
sutartinius įsipareigojimus;

12.1.2.reikalauti atlyginti nuostolius;
12.1.3.pasinaudoti Sutarties įvykdymo

užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo
Pirkimo dokumentuose;

12.1.4.reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas
netesybas ir atlyginti nuostolius;

12.1.5.nutraukti Sutartį Sutartyje ir Teisės
aktuose numatytais pagrindais.

12.2. Klientas turi teisę vienašališkai,
nesikreipdamas į teismą ir dėl to netaikant
jokios atsakomybės Klientui, prieš 5
(penkias) kalendorines dienas raštu apie
tai įspėjęs Paslaugų teikėją, nutraukti
Sutartį, jeigu:

12.2.1.Paslaugų teikėjas pažeidė Sutarties BS
3.2.5 – 3.2.6. punktuose numatytus
patvirtinimus ir garantijas ar Sutarties BS
7.2.11. punkte numatytas Paslaugų teikėjo
pareigas. Šalys susitaria, kad minėtų
Sutarties punktų pažeidimas gali būti
konstatuojamas, remiantis institucijų
sprendimais, patvirtinimais, kita pateikta
informacija arba Klientui atlikus vidinį
tyrimą (nesant institucijų sprendimų ar
patvirtinimų);

12.2.2.po Sutarties sudarymo nustatoma, kad
Paslaugų teikėjas ir (ar) subteikėjų
darbuotojai, kuriems pagal Kliento
patvirtintą pareigų sąrašą dėl jiems
priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų
suteikta teisė be palydos patekti prie VNO
ar KUN, ar PLQ esančių aerodromų,
neatitinka Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų apsaugos įstatymo ir/ar kitų
Teisės aktų nurodytų reikalavimų arba
Paslaugų teikėjas nepateikia dokumentų,
reikalingų patikrinti atitiktį nacionalinio
saugumo reikalavimams (jeigu taikoma);

12.2.3.Teisės aktų nustatyta tvarka priėmus
sprendimą, patvirtinantį, kad
Sutartis/Paslaugų teikėjas neatitinka
nacionalinio saugumo interesų;

12.2.4.Paslaugų teikėjui yra inicijuojama
bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba
bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, inicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus,
Klientui tampa žinoma apie kitokį
priverstinį Paslaugų teikėjo kreditorių
teisių įgyvendinimą, galintį turėti
esminės įtakos Paslaugų teikėjo
galimybėms toliau vykdyti Sutartį;

12.2.5.Paslaugų teikėjo kvalifikacija tapo
nebeatitinkančia šios Sutarties
reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo
ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo
kvalifikacijos tapimo neatitinkančia
dienos;

12.2.6.paaiškėjus PĮ 98 straipsnyje numatytoms
aplinkybėms;

12.2.7.kitais šioje Sutartyje ir Teisės aktuose
numatytais atvejais, kurie suteikia teisę
Klientui Sutartį nutraukti vienašališkai;

12.2.8.jeigu Paslaugų teikėjas netinkamai vykdo
Sutartį ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas.



12.3. Paslaugų teikėjo padarytas Sutarties
pažeidimas laikomas esminiu, įskaitant,
bet neapsiribojant, atvejus, jeigu:

12.3.1.teikiamos Paslaugos neatitinka Sutartyje
numatytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas
neištaiso Paslaugų trūkumų per nustatytą
terminą;

12.3.2.Paslaugų teikėjas daugiau kaip 2 (du)
kartus iš eilės praleido Paslaugų teikimo
terminą, jei Paslaugų teikimas yra
tęstinio pobūdžio;

12.3.3.Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutarties SS ar
Techninėje specifikacijoje nustatyto
Paslaugų teikimo termino ir vėlavimas
nuo numatyto termino pabaigos yra
daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų (jeigu
Sutarties SS arba Techninėje
specifikacijoje nenurodytas kitas
terminas) arba tampa aišku, kad suteikti
Paslaugas iki Sutarties SS ar Techninėje
specifikacijoje nurodyto termino
pabaigos yra neįmanoma;

12.3.4.Paslaugų teikėjas pažeidžia šios Sutarties
nuostatas, reglamentuojančias
konkurenciją, intelektinės nuosavybės,
konfidencialios informacijos valdymą ar
trečiųjų asmenų pasitelkimą.

12.4. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį ir šis
pažeidimas nėra esminis bei jį galima
ištaisyti, nukentėjusi Šalis raštu nurodo
kitai Šaliai ištaisyti Sutarties pažeidimą.
Jei Sutartį pažeidusi Šalis neištaiso
pažeidimo arba pažeidimo neįmanoma
ištaisyti, nukentėjusi Šalis turi teisę taikyti
Sutartyje numatytą atsakomybę ir
reikalauti atlyginti su pažeidimu susijusius
nuostolius.

12.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta ir kitais šioje
Sutartyje, PĮ ir kituose Teisės aktuose
nurodytais atvejais ir pagrindais bei
bendru šalių susitarimu.

12.6. Nutraukus Sutartį:
12.6.1.Paslaugų teikėjas privalo toliau vykdyti

pagrįstus Kliento nurodymus dėl Kliento
turto išsaugojimo;

12.6.2.Klientas turi nustatyti likusias Paslaugų
teikėjui mokėtinas sumas už tinkamai
suteiktas, bet neapmokėtas Paslaugas.
Tačiau Klientas iš Paslaugų teikėjui
mokėtinų sumų gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias
su Paslaugų trūkumų ištaisymu, Paslaugų
teikėjui priskaičiuotas netesybas ir kitas
Kliento išlaidas, atsiradusias dėl šios
Sutarties netinkamo vykdymo.

12.7. Klientas turi teisę vienašališkai,
nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu
įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 10 (dešimt)
kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį dėl
bet kokių priežasčių. Tokiu atveju
Paslaugų teikėjui yra sumokama tik už
faktiškai kokybiškas iki Sutarties

nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas ir
jokios kitos pareigos Klientui neatsiranda,
įskaitant, bet neapsiribojant, Klientas
neturi mokėti Paslaugų teikėjui jokių kitų
sumų ir/ar mokėjimų.

12.8. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo
kaltės, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų
teikėjui 10% (dešimt procentų) Pradinės
sutarties vertės be PVM dydžio baudą,
kurią Klientas turi teisę vienašališkai
įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas
sumas, jas atitinkamai sumažindamas, jei
Sutarties SS nenumatyta kitaip. Jeigu
Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo
kaltės, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti
visus su tuo susijusius Kliento nuostolius.

12.9. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti
Sutartį, įspėjęs Klientą raštu ne vėliau kaip
prieš 30 (trisdešimt) dienų, tik tokiu
atveju, jei Klientas padarė esminį
Sutarties pažeidimą, t. y. neatsiskaitė su
Tiekėju laiku, ir per Paslaugų teikėjo
nustatytą ne trumpesnį kaip 30
(trisdešimties) dienų terminą padaryto
pažeidimo nepašalino.

12.10.Paslaugų teikėjui nepagrįstai nutraukus
Sutartį, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų
teikėjui 10% (dešimties procentų) Pradinės
sutarties vertės be PVM dydžio baudą,
kurią Klientas turi teisę vienašališkai
įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas
sumas, jas atitinkamai sumažindamas, jei
Sutarties SS nenumatyta kitaip. Paslaugų
teikėjas privalo atlyginti Kliento patirtus
nuostolius, susijusius su Sutarties
nutraukimu.

12.11.Jeigu po Sutarties sudarymo nustatoma,
kad Sutarties su Paslaugų teikėju
sudarymas neatitinka nacionalinio
saugumo interesų pagal Teisės aktus,
Sutartis nutraukiama/negalioja Teisės
aktų nustatyta tvarka.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal
šią Sutartį Šalys atsako šioje Sutartyje ir
Teisės aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Jeigu pretenzijos buvo pateiktos arba
baudos paskirtos dėl Sutarties ar Teisės
aktų nuostatų pažeidimo tiesiogiai
Paslaugų teikėjui, jis privalo nedelsdamas
pranešti apie tai Klientui ir imtis visų
priemonių, kad dėl pažeidimo kilusi žala
būtų kiek įmanoma sumažinta.

13.3. Jeigu Paslaugų teikėjas pažeidžia Teisės
aktų reikalavimus, nustatydamas asmens
duomenų tvarkymo tikslus ir priemones,
Paslaugų teikėjas asmens duomenų
tvarkymo požiūriu laikytinas duomenų
valdytoju, kaip tai yra apibrėžta



Bendrajame duomenų apsaugos
reglamente ir tokiu būdu prisiima visą
atsakomybę už tokį asmens duomenų
tvarkymą.

13.4. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje
nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei sąžiningomis ir sutinka, kad
jų dydis nebūtų mažinamas,
nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės
yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad
Sutartyje numatytų netesybų dydis yra
laikomas minimalia neginčijama
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių
suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties
pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant
nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

13.5. Sutarties pagrindu Šalies privalomos
mokėti netesybos turi būti umokėtos
rašytinio reikalavimo pateikimo dieną. Šios
Sutarties pagrindu Šalies privalomi
atlyginti nuostoliai turi būti apmokėti per
rašytiniame reikalavime nurodytą terminą.

13.6. Nuostolių atlyginimas ir netesybų
sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo
Sutarties nuostatų tinkamo įvykdymo.

13.7. Netesybų taikymas Paslaugų teikėjo
atžvilgiu neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo
pareigos atlyginti visus Kliento patirtus
nuostolius, kurie buvo patirti dėl
netinkamo Paslaugų teikėjo Sutarties
vykdymo, tiek, kiek jų nepadengia
netesybos. Klientui pareiškus reikalavimą
atlyginti patirtus nuostolius, netesybos
įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

13.8. Paslaugų teikėjas visiškai atsako už
teikiamų Paslaugų kokybę. Paslaugų
teikėjas visiškai atsako už savo ir kitų
pasitelktų asmenų veiksmus, atliekamus
teikiant Paslaugas, ir įsipareigoja Klientui
ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl
netinkamo Paslaugų teikimo atsiradusią
žalą (tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius), jei Sutarties SS nenumatyta
kitaip.

13.9. Paslaugų teikėjui nesuteikus kokybiškų
Paslaugų ar nepašalinus Paslaugų teikimo
trūkumų Kliento nurodytu laiku ar kitaip
pažeidžiant Paslaugų teikimo terminus, už
kiekvieną tokio vėlavimo dieną Klientas
turi teisę taikyti 0,05% (penkių šimtųjų
procento) dydžio delspinigius,
skaičiuojamus nuo nesuteiktų ar
vėluojamų suteikti Paslaugų vertės be
PVM, jei Sutarties SS nenurodyta kitaip.
Netesybos negali būti reikalaujamos, jei
vėluojama dėl Kliento kaltės. Paslaugų
teikėjas taip pat privalo atlyginti dėl tokio
vėlavimo Kliento patirtus nuostolius. Jei
Paslaugos nebuvo suteiktos ar šalinant
Paslaugų teikimo trūkumus Klientas,
įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip

prieš 2 (dvi) darbo dienas, taip pat turi
teisę samdyti trečiuosius asmenis Paslaugų
suteikimui ar Paslaugų trūkumams
pašalinti bei reikalauti šių sumų
apmokėjimo iš Paslaugų teikėjo arba
sumažinti pagal Sutartį Paslaugų teikėjui
mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant
sumų įskaitymą.

13.10.Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo
padarytų nuostolių, Kliento naudai
priskaičiuotų netesybų dydžiu, sumažinti
pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinas
sumas, vienašališkai atliekant įskaitymą,
t. y. Paslaugų teikėjo Klientui mokėtinas
netesybų sumas įskaitant į Kliento
Paslaugų teikėjui mokėtiną atlyginimą už
suteiktas Paslaugas. Apie planuojamą
atlikti įskaitymą Paslaugų teikėjas
informuojamas raštu.

13.11.Sutarties BS 13.9 punkte numatytu atveju
Klientas privalo raštu informuoti Paslaugų
teikėją apie pradelstą terminą, jei
vėluojama dėl Kliento kaltės ar dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų
teikėjo, raštiškame pranešime Klientas
nurodo dienų skaičių, už kurį nereikalauja
netesybų iš Paslaugų teikėjo.

14. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės
atsakomybės už savo sutartinių
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą
vykdymą, jeigu įrodo, kad toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo
nulemtas nenugalimos jėgos aplinkybių,
kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų
pasekmių atsiradimui. Nustatydamos, kas
laikoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis,
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms taisyklėmis (su visais jų
pakeitimais ir (ar) papildymais),
patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840, tiek, kiek jos neprieštarauja
Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui.
Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad
rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų
finansinių išteklių arba skolininko
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

14.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokių aplinkybių atsiradimo ar
paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti kitą
Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos



aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti savo
sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius
įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti,
bei pateikti įrodymus, jog ėmėsi visų
pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar
neigiamas pasekmes, o taip pat - pranešti
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą.
Tokiu atveju sutartinių įsipareigojimų
vykdymas sustabdomas, kol išnyks pirmiau
nurodytos aplinkybės. Jeigu minėto
pranešimo kita Šalis negauna per aukščiau
nurodytą terminą arba gauna pavėluotai
(pažeidžiant aukščiau šiame punkte
numatytą terminą), tai
nepranešusi/pavėluotai pranešusi Šalis
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl pranešimo
negavimo arba pavėluoto pranešimo
atsiradusius nuostolius. Šalis, nepranešusi
kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos
aplinkybes, negali jomis remtis kaip
atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties
nevykdymą pagrindu.

14.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės
atsiranda nuo nenugalimos jėgos
aplinkybių atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas,
nuo pranešimo gavimo momento.

14.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi
ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių
dienų, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, raštu
apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas.

14.5. Pasibaigus nenugalimos jėgos
aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių negalėjusi vykdyti savo
sutartinių įsipareigojimų, privalo
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas, raštu pranešti apie tai kitai
Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymą. Jeigu minėto
pranešimo kita Šalis negauna per aukščiau
nurodytą terminą arba gauna pavėluotai,
nepranešusi/pavėluotai pranešusi Šalis
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl pranešimo
negavimo ar pavėluoto gavimo atsiradusius
nuostolius. Jei Šalis, dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių negalėjusi vykdyti savo
sutartinių įsipareigojimų, pasibaigus
minėtoms aplinkybėms, neatnaujina
sutartinių įsipareigojimų vykdymo per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo
nenugalimos jėgos aplinkybių pasibaigimo,
kita Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai
nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi
prieš 3 (tris) darbo dienas.

15. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

15.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai
Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai

atskleista informacija, kurią atskleidusi
Šalis įvardijo kaip konfidencialią arba kuri
pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma
konfidencialia, laikoma konfidencialia
informacija ir ją gavusi ar su ja
susipažinusi Šalis įsipareigoja jos
neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba)
nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams,
išskyrus kiek tai yra reikalinga šios
Sutarties vykdymui. Šalys susitaria, kad su
Sutartimi susijusi informacija gali būti
atskleista Šalių teisiniams ir finansiniams
konsultantams, jeigu tai susiję su Sutarties
vykdymu ir šie konsultantai įsipareigoja
neatskleisti atitinkamos informacijos
kitiems asmenims. Kilus abejonių, ar Šalies
pateikta informacija turėtų būti laikoma
konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią
informaciją konfidencialia, nebent ją
atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena
iš Šalių gali atskleisti šią informaciją
tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra
būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir
tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką
sutikimą, išskyrus informaciją, kurios
reikalauja teismas ar valstybės
institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus
Teisės aktus. Šis konfidencialumo
įsipareigojimas galioja tiek Sutarties
galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po
Sutarties pasibaigimo. Paslaugų teikėjas
sutinka, kad Sutarties sąlygos būtų
atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei
Klientas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę
dėl Paslaugų teikėjo skolos pagal šią
Sutartį išieškojimo, ar teismui, kai Klientas
nusprendžia į jį kreiptis dėl šios Sutarties
netinkamo vykdymo / nevykdymo.

15.2. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas užtikrina,
kad Sutartį vykdyti įgalioti asmenys yra
įsipareigoję saugoti konfidencialią
informaciją pagal pasirašytą Susitarimą
arba kitą teisės aktą, kuriuo jiems yra
nustatyta konfidencialumo prievolė.

15.3. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja
tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir
neterminuotai po Sutarties pasibaigimo.
Paslaugų teikėjas sutinka, kad Sutarties
sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo
įmonei, jei Klientas nusprendžia kreiptis į
tokią įmonę dėl Pasaugų teikėjo skolos
pagal šią Sutartį išieškojimo, ar teismui,
kai Klientas nusprendžia į jį kreiptis dėl
šios Sutarties netinkamo vykdymo /
nevykdymo.

16. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

16.1. Ši Sutartis yra sudaryta, aiškinama ir
vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise. Santykiams, kylantiems



tarp Šalių, tačiau nesureguliuotiems šia
Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos
įstatymai ir kiti teisės aktai.

16.2. Šalys susitaria, kad visi ginčai,
nesutarimai, reikalavimai ir (ar)
pretenzijos, kylančios iš šios  Sutarties ir
(ar) susijusios su ja, jos vykdymu,
nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl
skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus
Šalių sprendžiami derybų būdu,
vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir
teisingumo principais.

16.3. Šalims nepavykus išspręsti
ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar)
pretenzijų derybų būdu, jie bus
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme,
esančiame Vilniaus mieste, Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. KITOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties priedai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

17.2. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra
ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia,
ji nedaro negaliojančiomis likusių šios
Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys
susitaria dėti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata būtų pakeista
teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek
įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir
pakeistoji norma.

17.3. Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti
Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų
trečiajam asmeniui be raštiško Kliento
sutikimo.

17.4. Klientas turi teisę be Paslaugų teikėjo
sutikimo iš Sutarties kylančias visas ar dalį
Kliento teisių ir (ar) pareigų perleisti kitam
asmeniui, pateikiant Paslaugų teikėjui
pranešimą, likus ne mažiau nei 10 (dešimt)
dienų iki teisių ir (ar) pareigų perleidimo,
nurodant Kliento teisių ir (ar) pareigų
pagal šią Sutartį perėmėją, jeigu Kliento
funkcijos ir (ar) veikla, susijusi su šia
Sutartimi būtų perleidžiama tam trečiajam
asmeniui.

17.5. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai,
susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški
ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu
arba registruotu laišku arba kurjeriniu
paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba
įteikiami pasirašytinai Sutarties SS priede
Nr.1 nurodytais adresais. Pranešimai,
išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi
gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo
dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne
darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas
buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms
(po 16 val.). Visa informacija, įspėjimai,
pranešimai, pateikti elektroniniu paštu,
įskaitant, pasirašytus ir skenuotus

dokumentus, yra laikomi tinkamai
įteiktais. Pranešimai, siųsti registruotu
laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.

17.6. Šalys bendravimui paskiria kontaktinius
asmenis, kurių duomenys nurodomi
Sutarties SS priede Nr. 1.

17.7. Apie savo adreso, Sutarties SS priede Nr. 1
nurodytų kontaktinių asmenų ar kitų
rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo minėto
pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti
kitai Šaliai. Iki informavimo apie adreso ar
kitų rekvizitų pasikeitimą visi šioje
Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti
pranešimai ir kita korespondencija laikomi
įteiktais tinkamai.

17.8. Sutartis sudaroma valstybine kalba.
Popierinės formos Sutartis sudaroma dviem
egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią, po vieną egzempliorių kiekvienai
Šaliai. Elektroninės formos Sutartis,
pasirašant ją kvalifikuotais elektroniniais
parašais, sudaroma vienu egzemplioriumi.

17.9. Tuo atveju, jeigu Sutartis būtų sudaroma
lietuvių ir anglų kalbomis, aiškinant
Sutartį, pirmenybė teikiama Sutarties
tekstui lietuvių kalba nebent Sutarties SS
sąlygose numatyta kitaip.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1.1. SĄVOKOS
1.1.1. Pirkėjas/Užsakovas – VĮ Lietuvos oro uostai.
1.1.2. Tiekėjas/Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo,

viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo
Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

1.1.3. Paslaugos – Elektromobilių krovimo stotelių VNO, KUN, PLQ techninių projektų rengimas
ir konsultacijos, projekto vykdymo priežiūra.

1.1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo
objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI
1.2.1. Pirkimo objektas - Elektromobilių krovimo stotelių VNO, KUN, PLQ techninių projektų

rengimas ir konsultacijos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Pirkimo
objektas).

1.2.2. Pirkėjas/Užsakovas siekia įsigyti Paslaugas, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje
Techninėje specifikacijoje ir/arba pateikti Priede Nr. 1 Projektavimo užduotis.

1.2.3. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, kiekvienas iš etapų bus pradedamas vykdyti tik po
Užsakovo raštiško patvirtinimo pradėti teikti Paslaugas. Užsakovas neįsipareigoja per
Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti visų žiniaraštyje numatytų Paslaugų.

1.2.4. Esant poreikiui Užsakovas turi teisę pirkti ir kitas žiniaraščiuose nenurodytas, tačiau su
Pirkimo objektu susijusias Paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos), neviršijant 10
procentų  pradinės sutarties vertės (jos neviršijant). Už Nenumatytas paslaugas bus apmokėta
ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje
nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos,
tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.  Siekiant, kad
Nenumatytų paslaugų kainos neviršytų rinkos kainų, Nenumatytų paslaugų įkainius Paslaugų
teikėjas turės suderinti su Užsakovu iš anksto..

1.2.5. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis:
1 Pirkimo objekto dalis – Elektromobilių krovos projektavimas AirSide dalyje VNO KUN

PLQ teritorijoje.
2 Pirkimo objekto dalis – Elektromobilių krovos projektavimas LandSide dalyje VNO.

1.2.6. Pirkimo objektas apima:

1 pirkimo objekto dalis - Visus reikalingus tyrinėjimus, sąlygų išėmimus, projektinių pasiūlymų
parengimą, suderinimą su interesuotomis šalimis, techninio projekto parengimą ir jo suderinimą su
suinteresuotomis šalimis, statybos leidimų gavimas (jei būtina), konkursinių žiniaraščių paruošimas,
projekto perdavimas Užsakovui ir kiti darbai aprašyti projektavimo užduotyje.
2 pirkimo objekto dalis - Visus reikalingus tyrinėjimus, sąlygų išėmimus, projektinių pasiūlymų
parengimą, suderinimą su interesuotomis šalimis, techninio projekto parengimą ir jo suderinimą su



suinteresuotomis šalimis, statybos leidimų gavimas (jei būtina), konkursinių žiniaraščių paruošimas,
projekto perdavimas Užsakovui ir kiti darbai aprašyti projektavimo užduotyje.

1.2.7. Perkamų paslaugų sąrašas:
1 Objekto dalis – Pateikta Paslaugų žiniaraštyje Nr. 1.
2 Objekto dalis – Pateikta Paslaugų žiniaraštyje Nr. 2.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS
2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)
☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
☒ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
☐ Nuotoliniu būdu.
☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.
☐ Kita.

2.2. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:
Projektuotojas pradeda atskirų projektų ar projekto dalių projektavimą tik gavus raštišką Užsakovo
užsakymą pradėti projekto ar projekto dalies projektavimo darbus. Užsakovo užsakymas atskirų
projektų ar projekto dalių projektavimui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per pirmus 26 mėnesius
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2.1. Užsakymų vykdymo terminai
2.2.1.1. Paslaugos teikiamos 4-ame punkte nurodytais laiko terminais, terminai gali būti

pratęsiami tik tada, kai tai leidžia sutarties sąlygos ir vėlavimo atsiradimo priežasties
niekaip negalėjo įtakoti Paslaugų teikėjas.

2.2.1.2. Projektavimo pradžia: Rašytinis Užsakovo informavimas apie to projekto ar projekto
dalies projektavimo pradžią.

2.2.1.3. Pabaiga: statybos darbų leidimo gavimo data, jei statybos darbai nereikalauja statybos
darbų leidimo – projektavimo pabaiga bus laikoma Užsakovo pasirašytas projekto
priėmimo perdavimo aktas atlikus visus projektavimo darbus ir užduotis numatytas
projektavimo užduotyje, gautas teigiamas ekspertizės aktas;

2.2.1.4. Tarpiniai terminai:
1 pirkimo objekto dalis.

Etapas/mėn. po
raštiško Užsakovo
pranešimo pradėti
etapo projektavimo
darbus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CEF finansavimo apimties elektromobilių krovos projektavimas
VNO ir KUN filialuose kaip atskiras projektas. (5 metų
laikotarpis)
Reikalingų sąlygų
išėmimas, tyrinėjimai

x x



Projektinių pasiūlymų
parengimas

x x

Techninio projekto
parengimas, teigiamas
ekspertizės akto
gavimas.

x x x x x

Statybos darbų
leidimo gavimas (jei
reikalinga)

x x x x x x x

Projekto vykdymo
priežiūra

Visu statybos rangos darbų vykdymo metu
iki statybos užbaigimo akto gavimo dienos,
arba užbaigimo pažymos Rangovui
išrašymo.

PLQ filialo elektromobilių krovos projektavimas kaip atskiras
projektas. (5 metų laikotarpis)

Reikalingų sąlygų
išėmimas, tyrinėjimai

x x

Projektinių pasiūlymų
parengimas

x x

Techninio projekto
parengimas, teigiamas
ekspertizės akto
gavimas.

x x x x x

Statybos darbų
leidimo gavimas (jei
reikalinga)

x x x x x x x

Projekto vykdymo
priežiūra

Visu statybos rangos darbų vykdymo metu
iki statybos užbaigimo akto gavimo dienos,
arba užbaigimo pažymos Rangovui
išrašymo.

VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių
projektavimas (8 metų laikotarpis) kaip atskiras projektas.
Reikalingų sąlygų
išėmimas, tyrinėjimai

x x

Projektinių pasiūlymų
parengimas

x x

Techninio projekto
parengimas, teigiamas
ekspertizės akto
gavimas.

x x x x x x x

Statybos darbų
leidimo gavimas (jei
reikalinga)

x x x x x x x x x

Projekto vykdymo
priežiūra

Visu statybos rangos darbų vykdymo metu
iki statybos užbaigimo akto gavimo dienos,
arba užbaigimo pažymos Rangovui
išrašymo.

VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių
projektavimas (12 metų laikotarpis) kaip atskiras projektas.



Reikalingų sąlygų
išėmimas, tyrinėjimai

x x

Projektinių pasiūlymų
parengimas

x x

Techninio projekto
parengimas, teigiamas
ekspertizės akto
gavimas.

x x x x x x x x

Statybos darbų
leidimo gavimas (jei
reikalinga)

x x x x x x x x x x

Projekto vykdymo
priežiūra

Visu statybos rangos darbų vykdymo metu
iki statybos užbaigimo akto gavimo dienos,
arba užbaigimo pažymos Rangovui
išrašymo.

2 pirkimo objekto dalis.

Etapas/mėn. po
sutarties pasirašymo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elektromobilių krovos projektavimas LandSide dalyje (prie
VIP terminalo, administracinio pastato ir darbuotojų stovėjimo
aikštelėje) kaip atskiros projekto dalys ir projekto vykdymo
priežiūra.

Reikalingų sąlygų
išėmimas, tyrinėjimai

x x x

Projektinių pasiūlymų
parengimas

x x x

Techninio projekto
parengimas, teigiamas
ekspertizės akto
gavimas.

x x x x x

Statybos darbų
leidimo gavimas (jei
reikalinga)

x x x x x x x

Projekto vykdymo
priežiūra

Visu statybos rangos darbų vykdymo metu
iki statybos užbaigimo akto gavimo dienos,
arba užbaigimo pažymos Rangovui
išrašymo.

2.2.1.5. CEF finansavimo apimties elektromobilių krovos projektavimas VNO ir KUN
filialuose kaip atskiras projektas, PLQ filialo elektromobilių krovos projektavimas
kaip atskiras projektas, Elektromobilių krovos projektavimas LandSide dalyje (prie
VIP terminalo, administracinio pastato ir darbuotojų stovėjimo aikštelėje) kaip
atskiros projekto dalys ir projekto vykdymo priežiūra šios projekto dalys vykdomos
paraleliai. Šių projektų parengimo trukmė – 5 mėn. nuo raštiško Užsakovo pranešimo



pradėti šių projektų projektavimo paslaugas. Jeigu bus reikalingas statybos darbų
leidimas, Užsakovas jo gavimui yra numatęs papildomus 2 mėnesius (viso 7 mėn.), tačiau
jei statybos leidimo toks statinys nereikalaus, Paslaugų Teikėjas privalo visus
projektavimo, derinimo, teigiamos ekspertizės gavimo ir kitus darbus atlikti per 5 mėn. Į
terminą įeina visi reikalingi derinimai, sąlygų išėmimai ir kiti darbai, kuriuos privaloma
atlikti norint tinkamai ir kokybiškai parengti techninį projektą.

2.2.1.6. VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių projektavimas (8 metų
laikotarpis) kaip atskiras projektas. Gali būti vykdomas paraleliai su kitomis dalimis,
tačiau projekto parengimo trukmė negali būti ilgesnė nei 7 mėn. nuo raštiško Užsakovo
pranešimo pradėti šio projekto projektavimo darbus. Jeigu bus reikalingas statybos darbų
leidimas, Užsakovas jo gavimui yra numatęs papildomus 2 mėnesius (viso 9 mėn.), tačiau
jei statybos leidimo toks statinys nereikalaus, Paslaugų teikėjas privalo visus
projektavimo, derinimo, teigiamos ekspertizės gavimo ir kitus darbus atlikti per 7 mėn. Į
terminą įeina visi reikalingi derinimai, sąlygų išėmimai ir kiti darbai, kuriuos privaloma
atlikti norint tinkamai ir kokybiškai parengti techninį projektą.

2.2.1.7. VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių projektavimas (12 metų
laikotarpis) kaip atskiras projektas. Gali būti vykdomas paraleliai su kitomis dalimis,
tačiau projekto parengimo trukmė negali būti ilgesnė nei 8 mėn. nuo raštiško Užsakovo
pranešimo pradėti šio projekto projektavimo darbus. Jeigu bus reikalingas statybos darbų
leidimas, Užsakovas jo gavimui yra numatęs papildomus 2 mėnesius (viso 10 mėn.),
tačiau jei statybos leidimo toks statinys nereikalaus, Paslaugų teikėjas privalo visus
projektavimo, derinimo, teigiamos ekspertizės gavimo ir kitus darbus atlikti per 8 mėn. Į
terminą įeina visi reikalingi derinimai, sąlygų išėmimai ir kiti darbai, kuriuos privaloma
atlikti norint tinkamai ir kokybiškai parengti techninį projektą.

2.2.1.8. Teikiant projekto vykdymo priežiūros paslaugas kaip tai aprašyta projektavimo užduoties
dalyje, Paslaugų teikėjas ne ilgiau nei per 3 d. d. nuo Užsakovo užklausos pateikia
informaciją ir atsako į klausimus, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas su Užsakovu iš
anksto suderina kitokius atsakymų į klausimus pateikimo terminus. Rangos pirkimo metu
atsakymus į klausimus Paslaugų teikėjas turės pateikti neilgiau nei per 2 d.d., išskyrus
atvejus, kai Paslaugų teikėjas iš anksto suderina su Užsakovu ilgesnį atsakymų pateikimo
terminą.

2.2.1.9. Pasibaigus rangos darbams t.y. Užsakovui ir Rangovui pasirašius galutinį darbų priėmimo
perdavimo aktą, Paslaugų teikėjas privalės atnaujinti techninį projektą pagal darbo
projekte esančius sprendinius ir įtraukti darbo projekte atsiradusius
pakeitimus/nukrypimus nuo techninio projekto.

2.2.1.10. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti bet kurio iš nurodytų projektų vykdymo, pilnai arba
dalimis.

2.2.1.11. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad kiekvienas projektą kuruojantis/pristatantis atstovas gerai
moka lietuvių ir anglų kalbą žodžiu ir raštu (supratimo, kalbėjimo ir rašymo lygis turi
atitikti ne mažesnį kaip Europos kalbų pase (angl. Europass Language Passport) nurodytą
B2 lygį)). Tuo atveju, jei projektuotojas nemoka lietuvių ar anglų kalbos, Paslaugų



teikėjas užtikrina vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, kurios įeina į pasiūlyme pateiktus
įkainius ir  nebus apmokamos papildomai.

2.2.1.12. Techninės specifikacijos prieduose pateikta visa dokumentacija, kurią pateikia
Užsakovas. Paslaugų teikėjas privalo įsivertinti pateiktos dokumentacijos kokybę ir
nusimatyti jos atnaujinimą, papildymą, naujų dokumentų išėmimą (bus pateikti
įgaliojimai), reikalingų pinai atlikti užduotį, aprašytą Techninėje specifikacijoje ir
projektavimo užduotyje.

2.2.1.13. Aplinkosauginiai reikalavimai - Paslaugų teikėjas turi numatyti, kad projekte numatytos
statyboje naudojamos medžiagos atitiktų Aplinkos Ministro įsakymu patvirtintus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“).

2.2.2. Užsakymų teikimo būdas:

☒ El. paštu
☐ Telefonu
☒ Kita. Oficialiais raštais arba fiksuojami susirinkimų protokoluose.
2.2.3. Pirkėjo/Užsakovo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu
2.2.3.1. Užsakovas įsipareigoja:
- Suteikti projektuotojui galimybę bet kuriuo metu projektuojant patekti į oro uostų teritoriją, iš
anksto suderinant patenkančių į teritoriją žmonių sąrašą;

3. PRIEDAI

3.1. Projektavimo užduotis;
3.2. Paslaugų žiniaraštis 1 pirkimo dalis;
3.3. Paslaugų žiniaraštis 2 pirkimo dalis.



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.Užsakovas – VĮ Lietuvos oro uostai.
1.2.Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis

juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo
Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3.Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.4.Paslaugos – Elektromobilių krovimo stotelių VNO, KUN, PLQ techninių projektų

rengimas ir konsultacijos, projekto vykdymo priežiūra.
2. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES OBJEKTAI IR KIEKIAI

PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

1. CEF finansavimo apimties elektromobilių krovos projektavimas VNO ir KUN
filialuose kaip atskiras projektas. (5 metų laikotarpis) ir projekto vykdymo priežiūra.

2. PLQ filialo elektromobilių krovos projektavimas kaip atskiras projektas. (5 metų
laikotarpis) ir projekto vykdymo priežiūra.

3. VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių projektavimas (8 metų
laikotarpis) kaip atskiras projektas. Ir projekto vykdymo priežiūra.

4. VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių projektavimas (12 metų
laikotarpis) kaip atskiras projektas. Ir projekto vykdymo priežiūra.

ANTRA OBJEKTO PIRKIMO DALIS.

1. Elektromobilių krovos projektavimas LandSide dalyje (prie VIP terminalo,
administracinio pastato ir darbuotojų stovėjimo aikštelėje) kaip atskiros projekto
dalys ir projekto vykdymo priežiūra.

3. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES OBJEKTO APRAŠYMAS
REIKALAVIMAI TIEK 1 TIEK 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIMS.

Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Paslaugų teikėjas privalo parengti:
Bendrieji reikalavimai projektui, dokumentams derinimams;
Prieš pradedant rengti techninį projektą, Paslaugų teikėjas privalo atlikti visus reikalingus tyrimus,
topografinės nuotraukos atnaujinimą, analizes, matavimus ir kt. reikalingus veiksmus pilnai
parengti techniniam projektui (Užsakovo patiktos topografinės nuotraukos yra preliminarios ir
skirtos tik informacijai, kad Paslaugų teikėjas galėtų tiksliau įsivertinti darbų apimtis).

Visoms techninio projekto dalims parengiamos visos privalomos projekto dalys su žiniaraščiais,
bei skaičiuojamosios kainos, sklypo sutvarkymo ir pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo projekto dalys, visoms dalims parengiami konkursiniai žiniaraščiai.

Paslaugų teikėjas privalo atlikti projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose numatyta tvarka.

Esant poreikiui Paslaugų teikėjas privalo suprojektuoti techninį projektą pilna apimtimi (įskaitant
kitų tinklų iškėlimą ir kitus panašius darbus) jei tai yra būtina galutiniam techniniam projektui
parengti ir įgyvendinti užduotis.



Paslaugų teikėjas rengdamas techninį projektą privalo projekto sprendinius derinti su kitais
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų plėtros projektais. Paslaugų teikėjas darbo metu tai derina
su Užsakovu. Projektinius sprendinius privaloma numatyti su atsarga įvertinant oro uostų plėtros
galimybes.

Elektromobilių įkrovimo prieigų ir jų tinkamam funkcionavimui būtinos infrastruktūros
projektavimo darbai atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis
ir kitais susijusiais galiojančiais teisės aktais, įrangos gamintojų reikalavimais ir
rekomendacijomis.

Techninė dokumentacija rengiama atsižvelgiant į kiekvienos Elektromobilių įkrovimo stotelės
lokacijos ir projektuojamo objekto specifiką.

Vadovaujantis aktualių teisės aktų reikalavimais, parengiama atitinkama techninė dokumentacija
(kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas, supaprastintas statinio
projektas ar kt.) tokios apimties ir sudėties, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus (pvz. jei įrengiama
tik elektromobilių įkrovimo stotelė ir rengiamas kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir
įrenginių įrengimo projektas, jo sudėtis turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių
reikalavimus), būtų pakankama techninio projekto suderinimui su atsakingomis institucijomis bei
leidimų (jei tokie išduodami) bei visų kitų reikalingų suderinimų ir sutikimų, kurie užtikrintų, kad
techninė dokumentacija atitinka visus pagal įstatymą keliamus reikalavimus ir leistų vykdyti
darbus, įskaitant, bet neapsiribojant projekto pritarimų lentelė, projektiniai sprendiniai
(aiškinamasis raštas, sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, brėžiniai), techninės specifikacijos,
sąnaudų kiekių žiniaraščiai, konkursiniai žiniaraščiai ir pan. bei sėkmingam įgyvendinimui.

Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti ir taip pat projektuojant naudotis visomis IATA ir ICAO
aprašytomis gerosiomis praktikomis, rekomendacijomis ir/ar reikalavimais kas tiesiogiai ar
netiesiogiai būtų susieję su oro uosto infrastruktūra ir elektromobilių krovimo
aikštelėmis/įrenginiais.

Paslaugų teikėjas turi parengti techninę dokumentaciją numatant įkrovimo stotelių vietas, elektros
kabelinės linijos paklojimo sprendinius, transformatorinių perdarymo sprendinius, apsauginius
elementus, stogines, horizontalų žymėjimą, ženklinimą, įkrovimo stotelės pamato įrengimo
sprendinius ir kitus tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius elementus.

Projekto sprendiniai tiek projektavimo tiek pridavimo metu privalės būti derinami su VšĮ
Transporto kompetencijų agentūra, AB, Oro navigacija, Užsakovo nurodytais vidiniais skyriais, ir
kitomis suinteresuotomis šalimis.

Paslaugų teikėjas techninio projekto metu privalės atlikti VNO, KUN, PLQ 10kV relinius
skaičiavimus ir pateikti jų rezultatus. Tai turės būti viena iš projekto sudedamųjų dalių.

Techninėje dokumentacijoje turi būti pateikiami objekto įrengimo sprendiniai, kurie užtikrintų
tinkamą prieigų įrengimą, naudojimą ir apsaugą. Aiškumo dėlei paaiškiname, kad visi sprendiniai
turi apimti  ir elektros kabelinės linijos, saugos ir informacinius elementus (ženklinimą, apsauginius



stulpelius, parkavimo bortelius (ratų atmušėjus ir pan.) įskaitant, bet neapsiribojant ir teisės aktuose
numatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą (jeigu būtina), daiktinių teisių (jei tokių
bus) zonų pažymėjimą Projekte.

Parengtą techninę dokumentaciją, priklausomai nuo projektuojamos objekto  lokacijos ir objekto
specifikos, sudaro:

- projektinė dokumentacija;
- statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi) ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir

pan.;
- projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Užsakovas) Užsakovas

atsakingas už ekspertizės rangovo parinkimą tačiau ekspertizės teigiamos išvados gavimas
yra Tiekėjo atsakomybėje;

- topografinės nuotraukos, archeologinių tyrinėjimų ataskaitos, poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos, geologinių tyrinėjimų ataskaitos ir kt. (jei tai buvo atliekama)

- sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga;
- dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje

(nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų
brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.);

- rekomendacijos (pagal poreikį) dėl pagal rengiamos techninės dokumentacijos nuostatas
reikalingus atlikti nepagrindinius darbus (tokius kaip kadastrinių matavimų atlikimas,
geologinių tyrinėjimų atlikimas ir kt. darbus, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu,
tačiau nėra priskiriami pagrindiniams darbams) vykdysiantiems rangovams;

Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir (ar)
teritorijų planavimo dokumentuose nurodyta informacija. Projektiniai sprendiniai, pateikti
techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose,
turi būti susieti tarpusavyje ir atskirose Techninės dokumentacijos dokumentuose bei tarp atskirų
Techninės dokumentacijos sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.
Techninė dokumentacija turi būti rengiama naudojant licencijuotą projektavimo programinę
įrangą.
Rengiant techninę dokumentaciją turi būti vadovaujamasi šių teisės aktų aktualiomis redakcijomis:

- Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000-08-04, Nr. 66-1984);
- Alternatyviųjų degalų įstatymas;
- Elektros tinklų naudojimo taisyklės Nr. 1-116;
- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės;
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
- Elektros tinklų apsaugos taisyklės;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;
- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST;
- Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, STR 1.06.01:2016;
- Statinių klasifikavimas, STR 1.11.01:2017;
- Statinio projektavimas ir ekspertizė, STR 1.04.04:2017;
- Bendrų skirstomųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos, EN 50160:1999;
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus;
- Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų raidiniai ir grafiniai ženklai;
- Architektūrinė – statybinė dokumentacija, planais;



- Statytojo (užsakovo) pateikta dokumentacija (nepriklausomai ar ji pateikta pirkimo metu ar
vykdant projektavimo darbus);

- „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“;
- „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“;
- „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.

Bendrieji reikalavimai.

Techninė dokumentacija turi būti suderinta su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to
reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.

Paslaugų teikėjas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus.

Bendrieji reikalavimai elektromobilių krovimo stotelėms;
Bendri reikalavimai 1 ir 2 pirkimo daliai.
Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi
būti projektuojamos patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių,
vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP-54 apsaugos klasę. Elektromobilių įkrovimo prieigos
korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai.

Elektromobilių įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius (Paslaugų
teikėjas projekte specifikuodamas elektros krovimo stoteles ir/ar kitą įrangą (pvz. kaupiklius)
privalės pateikti bent 3 tiekėjus, kurie atitiktų projekte nurodytas technines specifikacijas):
1 pirkimo dalis.

- Automobiliams siūlomos krovimo stotelės greito krovimo bendrai įrenginiui 60kW DC
(vienas aparatas gali aptarnauti dvi krovimo vietas po 30kW). Išanalizavus rinkoje esančius
automobilius nustatyti tinkamiausią ir dažniausiai pasitaikančią krovimo jungtį (galimai
CCS2 ar kitokia)

- Autobusams siūlomos krovimo stotelės ypač greito krovimo bendrai įrenginiui rėžyje tarp
240kW iki 360kW DC (vienas aparatas gali aptarnauti dvi krovimo vietas po 120kW ar
180kW). Išanalizavus rinkoje esančius elektrinius autobusus nustatyti tinkamiausią ir
dažniausiai pasitaikančią krovimo jungtį (galimai CCS2 ar kitokią). Taip pat atsižvelgti į
oro uostų partnerių planus atnaujinant autobusų parką. Pagal partnerių planus parinkti
tinkamiausią krovimo sprendinį. Gali būti ir pantografas. Priklausomai nuo Užsakovo
pateiktų autobusų.

2 pirkimo dalis.
- Automobiliams siūlomos krovimo stotelės greito krovimo bendrai įrenginiui nuo 40 iki

60kW DC (vienas aparatas gali aptarnauti dvi krovimo vietas po 20 - 30kW). Išanalizavus
rinkoje esančius automobilius nustatyti tinkamiausią ir dažniausiai pasitaikančią krovimo
jungtį (galimai CCS2 ar kitokia)

- Automobiliams siūlomos krovimo stotelės ypač greito krovimo bendrai įrenginiui rėžyje
tarp 100kW iki 150kW DC (vienas aparatas gali aptarnauti dvi krovimo vietas po 50kW ar
75kW). Išanalizavus rinkoje esančius elektromobilius nustatyti tinkamiausią ir dažniausiai
pasitaikančią krovimo jungtį (galimai CCS2 ar kitokią).

Bendri reikalavimai 1 ir 2 pirkimo daliai.



Elektromobilių įkrovimo stotelė privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektromobilius,
užtikrinant nurodytą krovimo galią kiekvienoje prieigoje.

Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam
skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku arba
nemokama mobiliąja telefono aplikacija (tiksli prieiga ir valdymas derinamas projektuotojui siūlant
galimus variantus).

Elektromobilių įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10 (Paslaugų
teikėjas gali siūlyti kitus parametrus įvertinęs objekto specifiką)

Elektromobilių įkrovimo stotelės spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga skirta 24 val. per parą
stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui (Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti ir suderinti su
Užsakovu įrenginio administravimo sprendinius ir juos pateikti projektinėje dokumentacijoje).

Elektromobilių įkrovimo stotelės viduje arba šalia turi būti numatyta vieta skirta įdiegti
atsiskaitomųjų išankstinio mokėjimo identifikacinių kortelių ar kitų elektroninių atsiskaitymų už
paslaugas įrenginius (tikslus atsiskaitymo konceptas ir galimybės turi būti suderintos su Užsakovu
projektavimo metu)

Elektromobilių įkrovimo prieigos spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į
elektromobilių įkrovimo prieigos vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu.
(tikslius sprendinius privaloma suderinti projektavimo metu)

Paslaugų teikėjas turi išnagrinėti “Open Charge Point Protocol” informacijos perdavimą ir jo
galimybes.

Krovimo stotelė turi būti suprojektuota pastatoma ant tvirto pagrindo.

Visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos
sąlygų ribose (Paslaugų teikėjas turi įvertinti ir patvirtinti arba paneigti);
36.2. įranga,  turi būti suprojektuota ir pagaminta veikti ne siauresnėse kaip -30 – +50°C
temperatūros ribose;
Lentelė 1. Aplinkos sąlygos.

Eil.
Nr. Aplinkos sąlygos Įrenginių veikimo ribos

Aplinkos temperatūra nuo ≤ -30°C iki ≥ +50°C

Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga Standartinė

Emisijos (radijo trikdžiai) CISPR 22 klasė B (EN 55022 arba
lygiavertis)

Atsparumas radijo bangų poveikiui IEC 61000-4-3 (arba lygiavertis)

Atsparumas elektros iškrovoms IEC 61000-4-4 (arba lygiavertis)

Atsparumas statinei elektrai IEC 61000-4-2 (arba lygiavertis)



Atsparumas radijo bangų indukcijai IEC 61000-4-6 (arba lygiavertis)

Veikimo laikas 24 val. per parą 7 paras per savaitę 365
dienas per metus

Bendrieji reikalavimai kaupimo baterijoms (kaupikliams);
Turi būti užtikrintas lengvas aptarnavimas ir prieiga;
Suprojektuota iškrova pagal esamą VNO ir KUN tinklo įtampą ir dažnį;
Krovimo, iškrovimo temperatūrų normos: 0-45 C;
Turi būti užtikrinama veiksminga aušinimo sistema arba geras vėdinimas;
Apsauga: IP55;
Projekto techninėje specifikacijoje būtina išnagrinėti rinkąir nurodyti kiek mažiausiai įkrovimo
ciklų bus reikalinga kad baterija tarnautų bent 10 metų;
Rekomenduojama santykinė aplinkos drėgmė: 0-95%;
Maksimalūs energijos nuostoliai: Ne daugiau 10%;
Maksimali perkrova: 110%

Paslaugų teikėjas privalės išnagrinėti kaupimo baterijų (kaupiklių) rinką, bei su ja supažindinti
Užsakovą, derinant su Užsakovu nusistatyti baterijų (kaupiklių) pagrindinius ir esminius
parametrus ir suprojektuoti optimalaus dydžio (talpos) ir parametrų baterijas (kaupiklius)
integruotus į Oro uosto (VNO, KUN, PLQ) elektros tinklą. Paslaugų teikėjas privalės pateikti bent
3 tiekėjus, kurie gali tiekti baterijas (kaupiklius) pagal techninio projekto specifikaciją.

Bendrieji reikalavimai operacinei aplinkai;
Projektiniai sprendiniai turi apimti ir būti aiškiai apibrėžti šiose operacinėse sferose:

- sistemos ir mokesčių administravimą, jeigu tokie taikomi konkrečiose projekto dalyse;
- apmokėjimo ir vartotojų identifikavimo aplinką;
- techninės įrangos pogarantinio aptarnavimo/valdymo sprendiniai ir galimybės;
- sprendinių (atsiskaitymo ir monitoringo) integravimas į esamas VNO KUN ir PLQ

sistemas.

1 PIRKIMO DALIS:

CEF finansavimo apimties elektromobilių krovos projektavimas VNO ir KUN filialuose. (5
metų laikotarpis)

Vilniaus oro uosto (VNO) planas:



Geltonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos autobusų krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota:

- 3vnt. 240-360kW pakrovimo stotelės skirtos autobusų krovimui. (prie vienos stotelės gali
būti prijungiami du autobusai);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie TP 7, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus TP 7 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus TP7 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.

Buferinės baterijų (kaupiklių) talpos lokacijoje nr. 1 turi būti ne mažesnės nei
100kW/100kWh. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti ir didesnes talpas. Esminis
momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti
tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti stoginę dedikuotą autobusų krovimui su galimybe ją plėsti ateityje plečiantis
elektrinių autobusų parkui. Projektiniai sprendiniai turi būti suprojektuoti taip, kad projektą
galima būtų užbaigti ir nestatant stoginės;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą kuri stebėtų įrangą, o vaizdą perduotų į VNO esantį
bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Išanalizuoti poreikį ir suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių)
informacijos ir nustatymų perdavimą/reguliavimą ir operavimo galimybes (įskaitant bet
neapsiribojant apmokėjimą už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Raudonai pažymėta lokacija nr.2, kurioje planuojamos lengvųjų automobilių ir mikroautobusų
krovimo parkas.



Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota:
- 5vnt. 60kWpakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos

stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;
- 5vnt. trifazių elektros krovimo rozečių skirtų elektriniams GPU krauti (12kW kiekvienai iš

rozečių)(elektrinių GPU charakteristikos bus perduotos konkurso laimėtojui);
- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.

(rekomenduojama jungti prie CSP-80, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus CSP-80 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus CSP-80 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.

Buferinės baterijų (kaupiklių) talpos lokacijoje nr. 2 turi būti ne mažesnės nei
50kW/50kWh. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti ir didesnes talpas. Esminis
momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti
tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai, asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą kuri stebėtų įrangą, o vaizdą perduotų į VNO esantį
bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Išanalizuoti poreikį ir suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių)
informacijos ir nustatymų perdavimą/reguliavimą ir operavimo galimybes (įskaitant bet
neapsiribojant apmokėjimą už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Mėlynai pažymėta lokacija nr. 3 kurioje planuojamos lengvųjų automobilių ir mikroautobusų
krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota:

- 4vnt. 60kW pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos
stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie CSP-80, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus CSP-80 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus CSP-80 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.

Buferinės baterijų (kaupiklių) talpos lokacijoje nr. 3 turi būti ne mažesnės nei
50kW/50kWh. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti ir didesnes talpas. Esminis
momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti
tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai, asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą kuri stebėtų įrangą, o vaizdą perduotų į VNO esantį
bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.



- Išanalizuoti poreikį ir suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių)
informacijos ir nustatymų perdavimą/reguliavimą ir operavimo galimybes (įskaitant bet
neapsiribojant apmokėjimą už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

Kauno oro uostas (KUN) planas:

Raudonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota:

- 1vnt. 240-360kW pakrovimo stotelės skirtos autobusų krovimui. (prie vienos stotelės gali
būti prijungiami du autobusai);

- 6vnt. 60kW pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos
stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą KUN elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus SP-1 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.
Buferinės baterijų (kaupiklių) talpos lokacijoje nr. 1 turi būti ne mažesnės nei
50kW/50kWh. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti ir didesnes talpas. Esminis
momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių infrastruktūra KUN neapkrautų ESO
tinklo taip, kad reiktų iš esmės perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO
infrastruktūrą. Paslaugų teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės
naudos faktais ir finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.



- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą kuri stebėtų įrangą, o vaizdą perduotų į KUN esantį
bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Išanalizuoti poreikį ir suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių)
informacijos ir nustatymų perdavimą/reguliavimą ir operavimo galimybes (įskaitant bet
neapsiribojant apmokėjimą už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

PLQ filialo elektromobilių krovos projektavimas kaip atskiras projektas. (5 metų
laikotarpis)

Raudonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos automobilių krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota:

- 2vnt. 60kW pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos
stotelės gali būti prijungiami du automobiliai);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio PLQ teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie TR-8, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą PLQ elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus TR-8 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.
Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti nerengti buferinių talpų jei tai nei finansiškai
nei operacijų prasme Užsakovui neapsimoka. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra PLQ neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės
perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Paslaugų



teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą kuri stebėtų įrangą, o vaizdą perduotų į PLQ esantį
bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Išanalizuoti poreikį ir suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) (jei
bus įrenginėjama) informacijos ir nustatymų perdavimą/reguliavimą ir operavimo
galimybes (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą už krovimą ir kitus operavimo
klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių projektavimas (8 metų laikotarpis)
kaip atskiras projektas.

VNO infrastruktūros plėtra (8 metų laikotarpiui):
Geltonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos autobusų krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 2vnt. 240-360kW (viso 5vnt.) pakrovimo stotelės skirtos autobusų krovimui.
(prie vienos stotelės gali būti prijungiami du autobusai);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie TP 7, bet Tiekėjas turi įvertinti visą VNO elektros ūkį ir
parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Numatyti ir suprojektuoti būtinus TP 7 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus TP7 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo

apkrovos. Projektuotojas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius atsižvelgdamas
į VNO elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių
infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti stoginės dedikuotos autobusų krovimui praplėtimo 2 etapą su galimybe ją
plėsti ateityje plečiantis elektrinių autobusų parkui. Projektiniai sprendiniai turi būti
suprojektuoti taip, kad projektą galėtum užbaigti ir nestatant stoginės;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jeigu prireiktų) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į VNO esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).



Raudonai pažymėta lokacija nr.2, kurioje planuojamos lengvųjų automobilių ir mikroautobusų
krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 3vnt. 60kW (viso 8vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai);

- Papildomai 3vnt. (viso 8vnt) trifazių elektros krovimo rozečių skirtų elektriniams GPU
krauti (12kW kiekvienai iš rozečių)(elektrinių GPU charakteristikos bus perduotos
konkurso laimėtojui);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie CSP-80, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus CSP-80 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus CSP-80 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo

apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į VNO elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai, asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų)  ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į VNO esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Mėlynai pažymėta lokacija nr. 3 kurioje planuojamos lengvųjų automobilių ir mikroautobusų
krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 3vnt. 60kW (viso 7 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie CSP-80, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus CSP-80 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus CSP-80 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo

apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į VNO elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.



- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai, asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į VNO esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

KUN infrastruktūros plėtra (8 metų laikotarpiui):

Kauno oro uostas (KUN) planas:

Raudonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 2vnt. 60kW (viso 8 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą KUN elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus SP-1 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo
apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į KUN elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra KUN neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės
perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Paslaugų
teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;



- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į KUN esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Mėlynai pažymėta lokacija nr.2, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:
______________________________________________________________________________
_

- 2vnt. 60kW pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos
stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1 ar TP-674 , bet Tiekėjas turi įvertinti visą KUN elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus SP-1 ar TP-674 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo
apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į KUN elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra KUN neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės
perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Paslaugų
teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į KUN esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus)

______________________________________________________________________________
______________
Geltonai pažymėta lokacija nr.3, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________

- 2vnt. 60kW pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos
stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;;



- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1 ar TP-674 , bet Tiekėjas turi įvertinti visą KUN elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus SP-1 ar TP-674 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo
apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į KUN elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra KUN neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės
perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Paslaugų
teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į KUN esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus)

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

PLQ infrastruktūros plėtra (8 metų laikotarpiui):

Geltonai pažymėta lokacija nr.2, kurioje planuojamos automobilių krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 5 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:



- Papildomai 1vnt. 60kW (viso 3 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šios krovimo stotelės prijungimui prie ESO tinklo esančio PLQ
teritorijoje. (rekomenduojama jungti prie TR-8 bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą PLQ
elektros ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus TR-8 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.
Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti nerengti buferinių talpų jei tai nei finansiškai
nei operacijų prasme Užsakovui neapsimoka. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra PLQ neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės
perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Paslaugų
teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikia) kuri stebėtų įrangą, o vaizdą
perduotų į PLQ esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių projektavimas (12 metų
laikotarpis) kaip atskiras projektas.
VNO infrastruktūros plėtra (12 metų laikotarpiui):
Geltonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos autobusų krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 4vnt. 240-360kW (viso 9vnt.) pakrovimo stotelės skirtos autobusų krovimui.
(prie vienos stotelės gali būti prijungiami du autobusai);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie TP 7, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Numatyti ir suprojektuoti būtinus TP 7 (ar kitos transformatorinės)  perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus TP7 (ar kitos

transformatorinės)  pakeitimus;
- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo

apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į VNO elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti stoginės dedikuotos autobusų krovimui praplėtimo 3 etapą. Projektiniai
sprendiniai turi būti suprojektuoti taip, kad projektą galima būtų užbaigti ir nestatant
stoginės;



- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jeigu prireiktų) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į VNO esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Raudonai pažymėta lokacija nr.2, kurioje planuojamos lengvųjų automobilių ir mikroautobusų
krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 2vnt. 60kW (viso 10vnt.) pakrovimo stotelės skirtos
automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du
automobiliai);

- Papildomai 5vnt. (viso 13vnt.) trifazių elektros krovimo rozečių skirtų elektriniams GPU
krauti (12kW kiekvienai iš rozečių)(elektrinių GPU charakteristikos bus perduotos
konkurso laimėtojui);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie CSP-80, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus CSP-80 (ar kitos transformatorinės)  perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus CSP-80 (ar kitos

transformatorinės)  pakeitimus;
- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo

apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į VNO elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai, asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų)  ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į VNO esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Mėlynai pažymėta lokacija nr. 3 kurioje planuojamos lengvųjų automobilių ir mikroautobusų
krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 2vnt. 60kW (viso 9 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;



- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie bendro VNO tinklo.
(rekomenduojama jungti prie CSP-80, bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą VNO elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti būtinus CSP-80 (ar kitos transformatorinės) perdarymo darbus;
- Atlikti relinius skaičiavimus viso VNO elektros ūkio įvertinus CSP-80 (ar kitos

transformatorinės) pakeitimus;
- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo

apkrovos. Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius
atsižvelgdamas į VNO elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra VNO neturėtų apkrauti tinklo daugiau nei 1,5MW;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai, asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan.);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į VNO esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

KUN infrastruktūros plėtra (12 metų laikotarpiui):
Raudonai pažymėta lokacija nr.1, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:
______________________________________________________________________________

- Papildomai 2vnt. 60kW (viso 10 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos
automobilių/mikroautobusų krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du
automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1, bet Tiekėjas turi įvertinti visą KUN elektros ūkį ir
parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo
apkrovos. Projektuotojas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius atsižvelgdamas
į KUN elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių
infrastruktūra KUN neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės perdarinėti ESO tinklo
bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Projektuotojas siūlydamas kaupiklių
galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan.);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į KUN esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).



Mėlynai pažymėta lokacija nr.2, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 2vnt. 60kW (viso 4 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1 ar TP-674 , bet Tiekėjas turi įvertinti visą KUN elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus SP-1 ar TP-674 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo
apkrovos. Projektuotojas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius atsižvelgdamas
į KUN elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių
infrastruktūra KUN neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės perdarinėti ESO tinklo
bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Projektuotojas siūlydamas kaupiklių
galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan.);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į KUN esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

______________________________________________________________________________
_______________
Geltonai pažymėta lokacija nr.3, kurioje planuojamos autobusų/automobilių/ krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:
______________________________________________________________________________
________________

- Papildomai 2vnt. 60kW (viso 4 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo esančio KUN teritorijoje.
(rekomenduojama jungti prie SP-1 ar TP-674 , bet Tiekėjas turi įvertinti visą KUN elektros
ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus SP-1 ar TP-674 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferinių baterijų talpų (kaupiklių) praplėtimą priklausomai nuo tinklo
apkrovos. Projektuotojas įvertinęs situaciją turi pasiūlyti talpas ir jų dydžius atsižvelgdamas
į KUN elektros infrastruktūrą. Esminis momentas, kad visa elektromobilių krovimo stotelių
infrastruktūra KUN neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės perdarinėti ESO tinklo
bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Projektuotojas siūlydamas kaupiklių
galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.



- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikalinga) kuri stebėtų įrangą, o
vaizdą perduotų į KUN esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali šiek tiek keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

PLQ infrastruktūros plėtra (12 metų laikotarpiui):
Geltonai pažymėta lokacija nr. 2, kurioje planuojamos automobilių krovimo parkas.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota 8 metų laikotarpio aprašyto aukščiau
infrastruktūros plėtra:

- Papildomai 1vnt. 60kW (viso 4 vnt.) pakrovimo stotelės skirtos automobilių/mikroautobusų
krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šios krovimo stotelės prijungimui prie ESO tinklo esančio PLQ
teritorijoje. (rekomenduojama jungti prie TR-8 bet Paslaugų teikėjas turi įvertinti visą PLQ
elektros ūkį ir parinkti tinkamiausią vietą kabelinių linijų prijungimui prie tinklo);

- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti būtinus TR-8 (ar kitos
transformatorinės) perdarymo darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO
prisijungimo sąlygas;

- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.
Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti nerengti buferinių talpų jei tai nei finansiškai
nei operacijų prasme Užsakovui neapsimoka. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra PLQ neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų iš esmės
perdarinėti ESO tinklo bei investuoti didelius pinigus į ESO infrastruktūrą. Paslaugų
teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;

- Suprojektuoti visą tokiai infrastruktūrai reikalingą horizontalų ir vertikalų ženklinimą
įskaitant ir aikštelės ženklinimą.

- Suprojektuoti visą aikštelei reikalingą infrastruktūrą (ratų atmušėjai, įvažiavimai,
išvažiavimai asfaltinės dalies praplėtimas (jei prireiktų) ir pan.);

- Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimą (jei reikia) kuri stebėtų įrangą, o vaizdą
perduotų į PLQ esantį bendrą vaizdo stebėjimo tinklą.

- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų
perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali nežymiai keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

2 PIRKIMO DALIS:

Projektas turi būti suprojektuotas ir išskaidytas etapais taip, kad kiekvienoje zonoje esantys
automobilių pakrovimo taškai galėtų būti įrenginėjami ir pridavinėjami nepriklausomai nuo kitame
etape esančių pakrovimo taškų įvykdymo/neįvykdymo ar stadijos.



1 etapas:
Raudonai pažymėta lokacija nr.1 (1 etapas), kurioje planuojamos automobilių krovimo parkas
administracijos darbuotojams.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota krovimo infrastruktūra darbuotojų stovėjimo
aikštelėje:

- Iki 10 vnt. 44-60kW (tikslus skaičius derinamas projektavimo metu) pakrovimo stotelės
skirtos automobilių krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai;

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo;
- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti transformatorinės  perdarymo

darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO prisijungimo sąlygas;
- Esant labai nepalankioms ir brangioms ESO sąlygoms Paslaugų teikėjas privalo nagrinėti

galimybę prisijungimo galią mažinant atsinaujinančiais energijos šaltiniais (saulė, vėjas);
- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.

Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti nerengti buferinių talpų jei tai nei finansiškai
nei operacijų prasme Užsakovui yra nenaudinga. Esminis momentas, kad visa
elektromobilių krovimo stotelių infrastruktūra darbuotojų aikštelėje neapkrautų ESO tinklo
taip, kad reiktų iš esmės perdarinėti ESO tinklo bei investuoti dideles pinigų sumas į ESO
infrastruktūrą. Paslaugų teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės
naudos faktais ir finansiniais skaičiavimais;

- Projektuojant projektinius sprendinius priderinti prie esamos aikšteles infrastruktūros;
- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų

perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

2 etapas:
Žaliai pažymėta lokacija nr. 2 (2 etapas), kurioje planuojama automobilio krova administracijos
svečiams.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota krovimo infrastruktūra administracijos
svečiams:

- 1 vnt. 100-150kW (tikslus skaičius derinamas projektavimo metu) pakrovimo stotelės
skirtos automobilių krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo;
- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti transformatorinės  perdarymo

darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO prisijungimo sąlygas;



- Esant labai nepalankioms ir brangioms ESO sąlygoms Paslaugų teikėjas privalo nagrinėti
galimybę prisijungimo galią mažinant atsinaujinančiais energijos šaltiniais (saulė, vėjas);

- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.
Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti nerengti buferinių talpų jei tai nei finansiškai
nei operacijų prasme Užsakovui yra nenaudinga. Esminis momentas, kad visa
elektromobilių krovimo stotelių infrastruktūra darbuotojų aikštelėje neapkrautų ESO tinklo
taip, kad reiktų iš esmės perdarinėti ESO tinklo bei investuoti dideles pinigų sumas į ESO
infrastruktūrą. Paslaugų teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės
naudos faktais ir finansiniais skaičiavimais;

- Projektuojant projektinius sprendinius priderinti prie esamos aikšteles infrastruktūros;
- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų

perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

3 etapas.
Mėlynai pažymėta lokacija nr. 3 (3 etapas), kurioje planuojama automobilio krova administracijos
svečiams.
Šios projekto dalies apimtyje turi būti suprojektuota krovimo infrastruktūra VIP terminalo
svečiams:

- 2 vnt. 100-150kW (tikslus skaičius derinamas projektavimo metu) pakrovimo stotelės
skirtos automobilių krovimui. (prie vienos stotelės gali būti prijungiami du automobiliai);

- Kabelinės linijos šių krovimo stotelių prijungimui prie ESO tinklo;
- Gauti ESO prisijungimo sąlygas ir pagal jas suprojektuoti transformatorinės  perdarymo

darbus bei atlikti kitus būtinus darbus pagal pateiktas ESO prisijungimo sąlygas;
- Esant labai nepalankioms ir brangioms ESO sąlygoms Paslaugų teikėjas privalo nagrinėti

galimybę prisijungimo galią mažinant atsinaujinančiais energijos šaltiniais (saulė, vėjas);
- Suprojektuoti buferines baterijų talpas (kaupiklius) priklausomai nuo tinklo apkrovos.

Paslaugų teikėjas įvertinęs situaciją gali siūlyti nerengti buferinių talpų jei tai nei finansiškai
nei operacijų prasme Užsakovui nenaudinga. Esminis momentas, kad visa elektromobilių
krovimo stotelių infrastruktūra darbuotojų aikštelėje neapkrautų ESO tinklo taip, kad reiktų
iš esmės perdarinėti ESO tinklo bei investuoti dideles pinigų sumas į ESO infrastruktūrą.
Paslaugų teikėjas siūlydamas kaupiklių galias turi jas pagrįsti operacinės naudos faktais ir
finansiniais skaičiavimais;

- Projektuojant projektinius sprendinius priderinti prie esamos aikšteles infrastruktūros;
- Suprojektuoti krovimo stotelių ir buferinių baterijų (kaupiklių) informacijos ir nustatymų

perdavimą/reguliavimą ir operavimo praplėtimą (įskaitant bet neapsiribojant apmokėjimą
už krovimą ir kitus operavimo klausimus).

Projektavimo užduotis gali šiek tiek keistis projektavimo stadijoje. Neesminiai pakeitimai nebus
laikomi tinkamu pagrindu pratęsti projektavimo terminus ar keisti projektavimo kaštus.

4. VYKDYMO VIETA
☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Vilnius
☒ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
☐ Kita: _______________________________

5. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Rengiant techninį projektą būtina vadovautis:



- Paslaugų teikėjo techninį projektą rengia vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė““, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais
teisės aktais.

- Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi tikti eksploatavimui
elektros energijos tiekimo sistemoje, atitinkančioje standartų LST 1567, LST EN 50160
reikalavimus:

- Vidutinė įtampa: 10kV±10%;
- Žema įtampa: 400/230V±10%; (arba pagal vietinės energetinės sistemos reikalavimus);
- Dažnis: 50Hz;
- Įžeminimo sistema: TN-C-S;
- Laidininko PEN išskaidymas į PE ir N turi būti atliekamas įvadiniame įrenginyje arba

pagrindiniame skirstomajame skyde. Laidininko PEN išskaidymo į PE ir N taškas privalo
būti įžemintas.

- Kartu su techniniu projektu, derinimui pateikiami visų kabelinių šulinių detalizavimai taip
pat susikirtimų su kitais tinklais pjūviai;

- Techninio projekto rengimo eigoje užduotis gali būti detalizuota ar papildyta, nekeičiant
šioje užduotyje pateiktų inžinerinių ir kitų objekto sprendinių;

- Techninio projekto rengimo eigoje paaiškėjus, kad kai kurių šios užduoties nurodymų
įvykdyti neįmanoma arba tai galima padaryti kitų rodiklių sąskaita, Paslaugų teikėjas apie
tai turi informuoti Užsakovą raštu. Paslaugų teikėjas su Užsakovu gali priimti sprendimą ir
raštu patvirtinti užduoties pakeitimą;

- Projektuojamus kabelius sujungiant su esamais kabeliais, būtina užtikrinti, kad iki
artimiausios esamo kabelio sujungimo movos būtų ne mažesnis nei 50m atstumas. Movų
vietas derinti su Užsakovu;

Paslaugos suteikimo terminai:
- Paslaugos suteikiamos pagal techninėje specifikacijoje numatytus terminus.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos:
- Pagal parengtą Techninį projektą privaloma suteikti statinio projekto

vykdymo priežiūros paslaugas Projekto įgyvendinimo metu. Privalu priskirti statinio
projekto vykdymo
priežiūros vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us), kurių
funkcijoms priskiriama statinio projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra statybos metu.
Suteikiamų paslaugų turinys ir funkcijos nustatytos STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“. Tuo atveju, jeigu įgyvendinant Projektą išaiškėja, kad reikia
koreguoti Projektą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo
dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Parengto Projekto
trūkumų šalinimas statybos metu papildomai nebus apmokamas. Paslaugų teikėjas
(projekto vykdymo priežiūrą vykdysiantis subjektas), likus ne mažiau kaip 10 dienų (ar per
kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki statybos užbaigimo turi pateikti Užsakovui
paskutinės laidos Projektą, t.y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto
keitimus Projekto vykdymo priežiūros metu. Šis Projektas turi būti pateiktas 2 (dviem)
egzemplioriais: 1 (vieną) kopiją popierine forma ir 1 (vieną) kopiją skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar kitoje elektroninėje laikmenoje) (tekstinius dokumentus .pdf
formatu, brėžinius .dwg ir .pdf formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.

- Į projekto vykdymo priežiūros paslaugas įeina ir atsakymai į suinteresuotų tiekėjų
klausimus rangos darbų pirkimo procedūrų metu. Paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 2

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


darbo dienas (ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą) privalo pateikti atsakymus į
pateiktus klausimus elektroniniu paštu.

Projekto derinimas:
- Visi projektai turi būti suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis ir trečiaisiais

asmenimis teisės aktuose numatyta tvarka.
- Projektai taip pat turi būti suderinti su:
- • VĮ Lietuvos oro uostai;
- • AB ESO (skirstomųjų tinklų operatorius; jeigu privaloma);
- • Civilinės aviacijos administracija;
- • VĮ „Oro navigacija“;
- Paslaugų teikėjas esant būtinumui turi derinti projektus su trečiosiomis suinteresuotomis

šalimis.

Projekto pateikimas Užsakovui:

- Suderintas techninis projektas Užsakovui turės būti pateiktas 1 (viena) popierine byla ir 1
(viena) skaitmenine jo  kopija, įrašyta  į  kompaktinį  diską  (1 komplektas .pdf formate,
kitas komplektas originaliuose formatuose, tokiuose, kaip .docx, dwg, .xls ir t.t.);

6. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PRIEDAI

Priedas Nr.1 Vilniaus oro uosto topografinė nuotrauka ir jos derinimai;
Priedas Nr. 2 Kauno oro uosto topografinė nuotrauka ir jos derinimai;
Priedas Nr. 3 Palangos oro uosto topografinė nuotrauka ir jos derinimai.



VĮ Lietuvos oro uostams

PASIŪLYMAS
ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO STOTELIŲ VNO, KUN, PLQ TECHNINIŲ PROJEKTŲ
RENGIMO IR KONSULTACIJŲ, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PIRKIMUI

____2023-09-13____
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas
(-ai)1 Stuart Energy, UAB

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardė

Rita Grendė
Projektų vadovė

Telefono numeris +37
El. pašto adresas

Kokiu būdu galės būti pasirašoma sutartis? ☐ Fiziniu parašu
X Elektroniniu parašu

Tiekėjo banko sąskaita ir sąskaitos bankas LT967044090100392835
Tiekėjo už sutartį atsakingo asmens vardas
pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris

Austė Pranckutė

2. INFORMACIJA APIE RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS
Tiekėjas Pasiūlyme privalo išviešinti Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – Ūkio subjektai). Jeigu
Tiekėjas Pasiūlyme nenurodo, kad remiasi kitų Ūkio subjektų pajėgumais, vadovaujantis PĮ 62
straipsniu, bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka
pats Tiekėjas.

2.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti):

Eil.
Nr.

Ūkio subjekto
pavadinimas ir

registracijos
šalis

Nuoroda į tikslų
kvalifikacijos reikalavimą,

kuriam atitikti bus
pasitelkiamas ūkio subjektas

Ūkio subjektui
perduodamų vykdyti
paslaugų aprašymas

Ar pats Tiekėjas/
Tiekėjų grupės narys
atitinka kvalifikacijos
reikalavimą, kuriam
pasitelkiamas Ūkio
subjektas (Taip/Ne)

1.
UAB
Saulės
grąža

(Lietuva)

SPS priedas Nr. 5
REIKALAVIMAI
TIEKĖJAMS
1. Lentelė
„Reikalavimai Tiekėjo
kvalifikacijai“
1. Finansinis ir
ekonominis pajėgumas
Eil. Nr. 1.1

- Ne

1 Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai.



Lentelėje Tiekėjo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus gali atitikti Tiekėjas ir (ar) Ūkio subjektas arba abu
kartu. Pastaba: Kartu su Pirminiu pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti  Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi,
užpildytus ir pasirašytus EBVPD. Pažymima, kad Tiekėjas, sutarties vykdymo metu negalės remtis Ūkio subjektais,
kurių neišviešino. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad vykdant Sutartį bus prieinami lentelėje
nurodytų ūkio subjektų pajėgumai (pvz. sutartis, ketinimų protokolas, užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10).

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Informacija, apie pasiūlymo teikimo metu žinomus Subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami Sutarties
vykdymui:

Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas Subtiekėjo registracijos šalis2

Subtiekėjui perduodamų sutartinių
įsipareigojimų dalis procentais ar

suma nuo pasiūlymo kainos, ir
aprašymas

1. UAB
Saulės grąža

Lietuva 40 %
Techninio projekto parengimas,

suderinimas su
suinteresuotomis šalimis ir

statybos leidimo gavimas (jei
reikalinga) pagal Užsakovo

pateiktą projektavimo užduotį.

Pirkėjui paprašius, Tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad vykdant Sutartį bus prieinami lentelėje
nurodytų subtiekėjų pajėgumai (užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 10).

4. INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PASLAUGAS

Eil.
Nr. Paslaugos pavadinimas Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga

1. *Elektromobilių krovos projektavimas
AirSide dalyje VNO KUN PLQ
teritorijoje;
*Elektromobilių krovos projektavimas
LandSide dalyje VNO
*Techninio projekto parengimas,
suderinimas su suinteresuotomis šalimis
ir statybos leidimo gavimas (jei
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą
projektavimo užduotį.

UAB Saulės grąža (Lietuva)

2. *Elektromobilių krovos projektavimas
AirSide dalyje VNO KUN PLQ
teritorijoje;
*Elektromobilių krovos projektavimas
LandSide dalyje VNO
*Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių
pasiūlymų parengimas bei suderinimas su
Užsakovu (KUN)

UAB Stuart Energy (Lietuva)

2 Jeigu subtiekėjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė.



*Projekto vykdymo priežiūra

5. PASIŪLYMO KAINA
5.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.
5.2. Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus,
mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
5.3. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę ir Konkursinį žiniaraštį excel formatu:
5.4. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę – perkeliama pasiūlymo kaina iš
atitinkamos pirkimo objekto dalies konkursinio žiniaraščio:

1 pirkimo objekto dalis:
Eil.
Nr. Pirkimo objektas

1. Elektromobilių krovos projektavimas AirSide dalyje VNO KUN PLQ teritorijoje 
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM 31220,00

PVM (21%) 6556,20

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 37776,20

2 pirkimo objekto dalis:
Eil.
Nr. Pirkimo objektas

1. Elektromobilių krovos projektavimas LandSide dalyje VNO
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM 6730,00

PVM (21 %) 1413.30

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 8143,30

● Kartu su pasiūlymo forma pateikiamas užpildytas konkursinis žiniaraštis excel
formatu

● Konkursiniame žiniaraštyje nurodytas maksimalus kiekis. Maksimalus kiekis nėra
Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo
laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Paslaugos bus perkamos pagal
poreikį, Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

● Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino
dienos.

Pateikdami šį Pasiūlymą, patvirtiname, jog:
- sutinkame su visomis Pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis;
- atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų, taip pat ir Techninės specifikacijos,

reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami
Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo
objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.



Direktorė Austė Pranckutė
(Tiekėjo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AUSTĖ,PRANCKUTĖ
Data: 2023-09-26 13:58:16



Eil.
Nr. Darbų pavadinimas

Mato 
vienetas

Darbų 
kiekis

Kaina 
vnt. Kaina

1.

CEF finansavimo apimties elektromobilių krovos 
projektavimas VNO ir KUN filialuose kaip atskiras 
projektas. (5 metų laikotarpis)

1.1.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (VNO) kompl. 1 3400 3400

1.2.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (KUN) kompl. 1 2490 2490

1.3.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(VNO) kompl. 1 1100 1100

1.4.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(KUN) kompl. 1 800 800

1.5. Projekto vykdymo priežiūra (VNO) kompl. 1 1850 1850

1.6. Projekto vykdymo priežiūra (KUN) kompl. 1 920 920

2.

PLQ filialo elektromobilių krovos projektavimas kaip 
atskiras projektas. (5 metų laikotarpis)

2.1.

Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (PLQ)

kompl. 1 1200 1200

2.2.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(PLQ) kompl. 1 600 600

2.3. Projekto vykdymo priežiūra (PLQ) kompl. 1 600 600

3.

VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių 
projektavimas (8 metų laikotarpis) kaip atskiras 
projektas. 

3.1.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (VNO) kompl. 1 2100 2100

3.2.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (KUN) kompl. 1 1450 1450

3.3.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (PLQ) kompl. 1 890 890

3.4.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(VNO) kompl. 1 600 600

3.5.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(KUN) kompl. 1 600 600

3.6.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(PLQ) kompl. 1 600 600



3.7.
Projekto vykdymo priežiūra (VNO)

kompl. 1 1400 1400

3.8.
Projekto vykdymo priežiūra (KUN)

kompl. 1 890 890

3.9. Projekto vykdymo priežiūra (PLQ) kompl. 1 600 600

4.

VNO KUN ir PLQ filialų elektromobilių krovimo stotelių 
projektavimas (12 metų laikotarpis) kaip atskiras 
projektas. 

4.1.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (VNO) kompl. 1 2100 2100

4.2.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (KUN) kompl. 1 1450 1450

4.3.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (PLQ) kompl. 1 890 890

4.4.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(VNO) kompl. 1 600 600

4.5.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(KUN) kompl. 1 600 600

4.6.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(PLQ) kompl. 1 600 600

4.7. Projekto vykdymo priežiūra (VNO) kompl. 1 1400 1400

4.8. Projekto vykdymo priežiūra (KUN) kompl. 1 890 890

4.9. Projekto vykdymo priežiūra (PLQ) kompl. 1 600 600

VISO 31220

Pastaba:
Žinaraštyje yra pateikti preliminarūs projektavimo darbų 
kiekiai, tiksli darbų apimtis bus nurodoma atskirais 
Užsakovo pranešimais, kaip tai nurodyta Sutarties 
specialiosiose sąlygose ir techninėje specifikacijoje.



Eil.Nr. Darbų pavadinimas Mato vienetas Darbų kiekis Kaina vnt. Kaina

1.

Elektromobilių krovos projektavimas LandSide dalyje 
(prie VIP terminalo, administracinio pastato ir darbuotojų 
stovėjimo aikštelėje) kaip atskiros projekto dalys 

1.1.
Visi reikalingi tyrinėjimai ir projektinių pasiūlymų 
parengimas bei suderinimas su Užsakovu (LandSide) kompl. 1 3800 3800

1.2.

Techninio projekto parengimas, suderinimas su 
suinteresuotomis šalimias ir statybos leidimo gavimas (jei 
reikalinga) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį 
(Landside) kompl. 1 980 980

1.3. Projekto vykdymo priežiūra (LandSide) kompl. 1 1950 1950

VISO 6730

Pastaba:
Žinaraštyje yra pateikti preliminarūs projektavimo darbų 
kiekiai, tiksli darbų apimtis bus nurodoma atskirais 
Užsakovo pranešimais, kaip tai nurodyta Sutarties 
specialiosiose sąlygose ir techninėje specifikacijoje.



Suinteresuotiems tiekėjams 2023-08-31

DĖL ATSAKYMO Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) informuoja, kad Elektromobilių
krovimo stotelių VNO KUN PLQ projektavimo paslaugų pirkime, vykdomame atviro konkurso būdu (CVP
IS Nr. 683422) (toliau – Pirkimas), buvo gautas suinteresuoto tiekėjo klausimas dėl Pirkimo sąlygų.
Atsižvelgiant į tai, Komisija teikia atsakymą į jį:

Lentelė Nr. 1
Nr. KLAUSIMAS ATSAKYMAS
1. Projektavimo užduoties prieduose

nurodyta:
Priedas Nr 1.,2.,3. - Vilniaus, Kauno ir
Palangos oro uosto topografinės
nuotraukos, tačiau dokumentuose jų nėra.
Gal galite atsiųsti?

Perkantysis subjektas prideda topografines
nuotraukas (rašto priedas Nr. 1). Tuo pačiu
pažymime, kad topografinės nuotraukos yra
preliminarios ir skirtos tik informacijai, kad tiekėjai
galėtų tiksliau įsivertinti pirkimo objekto apimtį.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1 – Topografinės nuotraukos.

Viešųjų pirkimų komisija


