VIESOJO RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. PS2-1-60/23

2023 m. gruodzio meén. 11 d.
Siauliai

Mes, VieSoji jstaiga Siauliy technologiju mokymo centras (toliau vadinama — ,UZsakovas™).
atstovaujama direkioriaus pavaduotojos plétrai, 1. e. direktoriaus pareigas Jolitos Vengrés, veikiancios pagal
jstatus, ir UAB “lzvalga™ (wliau vadinama — ,.Rangovas™), atstovaujama direktoriaus Lino Bitkaus,
veikiantio pagal bendroves jstatus, toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinamos “Salimis”, atskirai

wsalimi®,

atsizvelgdamos | jvykusio mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos biidu rezultatus,

susitaréme ir sudaréme $ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau vadinama — Sutartis™):
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SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas: stogy remonto darbai adresu Vilniaus g. 27 Siauliai.

SUTARTIES KAINA

. Sutarties darby kaina yra nustatyta Saliy suderintais darby kiekiais ir samatiniais skai¢iavimais

(priedas Nr. 1 — samata),

. Sutarties kaina, nustatyta Sutarties 2.1 punkte gali biti kei¢iama dél projektiniy sprendimy pakeitimy

Salims dél to rastu susitarus ir kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeicia pridétinés vertes
mokestis (toliau — PVM). UZsakovui padarius projektinius pakeitimus, kurie yra privalomi Rangovui
ir dél kuriy kei¢iasi Sutartiniu darby apimtis bei jiems reikalingy medziagy kiekis, Salys jsipareigoja
suderinti ir pakeisti Sutarting kaina (ja padidindamos arba sumazindamos), suradydamos atskira
susitarima. Pasikeitus PVM, u? darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma
taikant naujg PVM tarifa.

ATSISKAITYMU TVARKA

. Rangovas darbus pradeda savo [éSomis.
. Tarpiniai mokéjimai vykdomi kas menesj per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby

akly pasirasymo datos. Darby pridavimas vykdomas surafant atlikty darby pridavimo akta. kuri
pasiraSo abi Salys.

. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus) Rangovas privalo

parengti taip, kad apskaiiavimus galima bituy patikrinti. bei, UZsakovui pareikalavus, pridéti
statybos produkeijos atitikt] patvirtinancius dokumentus, Visi atsiskaitymo dokumentai privalo biti
antspauduoti ir pasiradyti, 0 PVM Saskaitos — faktdiros tik pasira$ytos.

DARBU TERMINAI

. Rangovas darbus pradeda nuo 2023-12-11 ir atlieka iki 2023-12-31.
2. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.
. Rangovas, rastiskai susiderings su UZsakovu, turi teise pratesti darby atlikimo termina, laikotarpiui,

proporcingam terminui, per kuri del meteorologiniu salygu nebuvo galima vykdyti sutartyje
numatyty darby, nepaZeidZiant statybos darby technologijos. Siuo atveju jforminamas aktas,
pasirasant abiems puséms.

RANGOVO ISIPAREIGOJIMAL




laikydamasis projektiniy sprendimu bei suderinty su UZzsakovu darby vvkdymo terminy.

5.2, Suteikti atliktiems darbams Statybos jstatyme numatyto laikotarpio garantija.

5.3, Keisti patvirtintus projektinius sprendimus, tik gavus UZzsakovo ar jo jgalioto asmens rasyting
sutikima.

5.4, ki kiekvieno meénesio paskutinés kalendorinés dienos uz pragjusj menesj pateikti Uzsakowvui atlikty
darby perdavimo — priémimo aktus ir pazyma apie atlikty darby vertg.

3.5, Ne veéliau kaip pried 5 (penkias) dienas pranedti Uzsakovui apie galutinj darby uzbaigima.

5.6. Garantuoti tinkama priklausanciy statybiniy medZiagy. gaminiy ir dirbiniy priemima, tikrinti juy
atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupy naudojima, atsakvti uz medziagy
kokybe,

5.7. Visus objekto statybos darby procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos
aikstelgje esancios medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZzsakovui, ar kitam asmeniui, neblty netinkamai ir / ar netaupiai naudojami ar
sugadinami. PrieSingu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovui ir [/ ar treciajam
asmeniui padarytus nuostolius.

5.8. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos ekologing apsauga bei darbo higiena statybos
aikdteléje. taip pat nepazeisti trefiuju asmenuy teisiy ir interesy. Prisiima visidka atsakomybe
nelaimingo atsitikimo atveju, jei jo metu nukentéty Rangovo darbininkai ar tretieji asmenys, o taip
pat pilnai atlygina nukentéjusiems asmenims patirta Zala;

3.9, Reguliariai prizitiréti ir valyti savo darbo vietas ir privaziavimus prie juy. iSgabenti atliekas j nurodyta
vieta objekte, uztikrinti, kad jo darbuotojai déveéty darbo drabuZius su skiriamaisiais Zenklais, turéty
individualias darbo apsaugos priemones. Vesti statybiniy atlieky riSiavimo zurnalg.

5.10.Uzsakovui papraius, rastu informuoti jj apie darby eiga ir teikti kita su projekto vykdymu susijusia
informacija.

5.1 L Atlikus Sutarties objekto darbus, per 2 (dvi) dienas (arba su Uzsakovu suderintu kitu terminu)
sutvarkyti statybos aikstele ir pasalinti statyby atliekas.

3.19. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad 3ioje sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi reikiama
kvalifikacijg (jskaitant ir darbuotojy kvalifikacija) ir ja patvirtinancius dokumentus (atestatus),
tokius darbus atlikti Rangovas gali pagal jmones jstatus, kitus jo veiklg reglamentuojanéius teisés
aktus, néra jokiy kity teisiniy ar neteisiniy kliti¢iy, kurios trukdyty tinkamai jvykdyti Sioje sutartyje
nustatytus jsipareigojimus.

VI.  UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAL

6.1. Ne veliau kaip per | (viena) darbo dieng nuo Sutarties pasiralymo dienos perduoti statybviete,
pasirasant Statybvietes perdavimo — priemimo akta.

6.2. Apmoketi uz darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis. Kilus nesutarimui dél apmokéjimui
pateikty darby kiekio ir/ ar kokybés, neginéijamas sumas apmokeéti Sutartyje numatytais terminais.
Likusi suma apmokama Salims i3sprendus kilusj ginca Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

6.3. Aprupinti Rangova energijos istekliais (elektra, vandeniu ir 1.t.), biitinais $ioje Sutartvje numatytiems
darbams atlikui.

6.4. Priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti,

VII. DARBUATLIKIMAS IR PERDAVIMAS UZSAKOVUI

7.1, Uzsakovas turi darby pagal Sutartj prieZioros teisg ir teise pateikti bitinus nurodymus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti. Nurodymai pateikiami Range¥o atstwyvui ar jo paskirtam objekto
vadovui tik rastu, iSskyrus atvejus, kai iskyla gresme darbyAvkdymo sabgumui. Jei Rangovas mano,
kad Uzsakovo nurodymai yra neteiséti, jis privalo pareiksti savo abejones radtu. Tadiau, jeigu Sie
nurodymai nepriestarauja Siai SutarCiai, jstatymu ar kit teisés akty reikajgvimams, Rangovas juos




privalo jvykdyti.

7.2, Darby atlikimo terminas gali keistis dél priezas¢iu, priklausanéiy nuo UZsakovo (sprendimu keitimas
ar papildymas). 4.3. p. numatytais atvejais. o taip pat del Uzsakovo inicijuoty papildomy darby,

7.3. Visais atvejais, kai atsiranda biitinybé pratesti statybos termina, turi biti rastu jformintas papildomas
Saliy susitarimas. Papildomo susitarimo projekta pagal savo ir Uzsakovo duomenis ruodia Rangovas.

7.4. Rangovo darbus Uzsakovas priima tik po to, kai pasalinami visi UZzsakovo nurodyti tritkumai, Darby
priemimas jforminamas UZzsakovo ir Rangovo pasirasytu aktu.

7.5. Ugzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj praneddamas Rangovui apie tai rastu pries 7 (septynias)
Kalendorines dienas:

7.3.1. jeigu Rangovas pagal Sutartj nejgijes teises pratesti darby atlikimo terminy, nepaisvdamas
UZsakovo rastisko raginimo, nepradeda darby Sutartu laiku arba dirba taip letai, kad baigti
darbo Sutartyje nustatytu laiku baity aiSkiai nejmanoma ir tai UZzsakovuii padaryty nuostoliy;

7.5.2. jeigu Rangovas bankrutuoja arba del savo nemokumo ar kity priezas¢iy nepajégia vykdvti savo
Sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus. nepateikia patikimu jrodvmuy dél jmanomo
Siy jsipareigojimuy vykdymo ateityje;

7.5.3. jeigu darbai turi blti sustabdyti neapibréztam laikotarpiui dél nenugalimos jegos ( force
mafetire ).

7.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj praneidamas Uzsakovui apie tai radtu prie§ 7 (septynias)
kalendorines dienas:

1.6.1. jeigu Uzsakovas daugiau kaip 30 dieny véluoja sumokéti uz atliktus darbus:

7.6.2. jeigu UZsakovas bankrutuoja arba dél savo nemokumo ar kity priezasciuy nepajégia vykdyti savo
Sutartiniy jsipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymuy dél jmanomo
Siy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

7.6.3. jeigu darbai turi bati sustabdyti neapibréztam laikotarpiui dél nenugalimos jégos ( force
miajenre ).

VIIL. UZSAKOVO IR RANGOVO ATSAKOMYBE

8.1, Uzsakovas prisiima atsakomybe uz Sutarties nejvvkdyma ar kitokius Sutarties pazeidimus:

8.1.1. Jeigu UZzsakovas, nepagristai uzdelsia atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytuoju laiku, jis moka
Rangovui 0.02 (dvi Simtasias) % (procento) dydzio delspinigius nuo neapmokety darby kainos
uz kickviena uzdelsta diena. Delspinigiy suma negali vir$yti 5 (penkiu) % (procenty) Sutarties
vertes.

8.2. Rangovas prisiima atsakomybe uz Sutarties nejvvkdyma ar kitokius Sutarties pazeidimus:

8.2.1. Rangovas, nesilaikantis darby atlikimo grafiko, arba nutraukes Sutart] nesant pateisinamos
priczasties, atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, susijusius su grafiko nesilaikymu arba
Sutarties nutraukimu. Baudos suma negali virSyti 5 (penkiy) % (procenty) Sutarties vertés.

8.2.2. Jeigu dél Rangovo kaltes Sios Sutarties objekto darbai priduodamas véliau, negu buvo numatyta
Sutartyje, tai Rangovas, privalo moketi Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyju) % (procento) dydzio
delspinigius nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos sumos uz kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiu
suma negali virSyti 5 (penkiu) % (procento) nuo Sutarties kainos. Uzsakovas gali iskaityti Sia
suma i5 Rangovui priklausanéio uzmokeséio.

8.3. Rangovas statybos darby vykdymo metu ar Sutartyje numatytu garantijos laikotarpiu, gaves rastiska
pranesimy apie defekty, privalo, suderintu su Uzsakovu laiku, bet ne véliau kaip per 8 (astuonias)
darbo dienas 5] defekty istaisyti. Jeigu Rangovas neidtaiso defekty per nurodyia laika, tai Uzsakovas
defekta istaiso Rangovo sgskaita. o Rangovas apmoka sia kaina.

8.4. UZzsakovas turi teis¢ tikrinti Rangovo darbg ir pranesti jam apie rastus defektus, o taip pat gali
nurodyti Rangovui atlikti tyrimus. siekiant nustatvti darby a iagy defektus. Sis tikrinimas
nesumazina Rangovo atsakomybes.

8.3. Visos pateiktos medziagos ir jvykdvti darbai laikomi® Uzsakovo nuosavybe, jeigu Rangovas
nepagristai nutraukia Sutartj, apmokant Rangovui u? faktiskai atliktus darbu
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8.6. Rangovas jsipareigoja padengti dél Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas, nustatvtas Sutarties
8.2.2. punkte, o Uzsakovas - apmoketi Rangovui u? faktiskai atliktus darbus.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybes del
ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatylos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, jeigu Salis per 3 (tris) dienas
pranesé kitai Saliai apie kliati bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkvbeés | kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, Ly. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikancios aplinkybes,
salygos, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
likvidavima, privatizavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma ( trukdyma ), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos,
Nenugalima jéga (force majewre) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force majeure
arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei viena menesj dél nenugalimos jégos (force majeure), uz
kurig Salis neatsako.

X.  GINCUSPRENDIMO TVARKA

Iﬂ.[.Sal}'s susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijgs, turi biti sprendziamas deryby keliu. Jeigu gindy, nesutarimy ar reikalavimy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teisme.

10.2. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveines adresa.

XL PAPILDOMOS SALYGOS

I1.1.Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Saliy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj visidko
ivykdymo ar Sutarties pasibaigimo jstatymuose ar Sutartyje numatytais atvejais.

I'1.2. leigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas perkanciajai organizacijai isipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia
teisg turintys asmenys.

I1.3. Sutarties salygos gali biti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesuju pirkimu jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis,

L1.4. Vykdant Sutart] turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teises ipareigojimuy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir Viesuju
pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

I'L5. Sutartimi nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus pagal patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakyma Nr. DI-508 ,Aplinkos apsaugos kriteriju, taikymo., vvkdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprado patvirtinimo™ (toliau — LR aplinkos ministro Isakymas) 4.3 punkto
reikalavima . néra produkty sarade, bet perkamai paslaugai ar darbui tickejas taiko aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN [SO 14001 ~Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés™,

1.6, UZz Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyvma atsakir
jelena@izvalga,lt

LL7. Uz Uzsakovo jsipareigojimuy vykdyma atsakingas
infrastruktirai, tel. 861647236, el. p. audrius.adomaitis

Velyve, tel. 8-612-83404, el.p.

udrins Adomain
rstme. |t
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I'1.8. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Vie$yjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra vieSujy pirkimy organizatore Audroné Kryzanauskiene.

11.9.Po $ios Sutarties pasiradymo visi ankstesni Saliy susitarimai zodZiu ar rastu netenka galios.

11.10. Salys vykdydamos 3ia Sutart]. vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Statybos
istatymu, kitais statybos veikla reglamentuojanciais teisés aktais bei $ios Sutarties nuostatomis.

I1.11. Sutarties Salys negali perduoti savo jsipareigojimu pagal ia Sutartj tretiesiems asmenims be kitos
Salies rastisko sutikimo.

11.12. Visi Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja. jﬁl yra sudaryti rastu ir patvirtinti abiejy Saliy.

I1.13.Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasirasytinai, nusiunéiami registruotu laisku ar faksimiliniu ry$iu. Pasiystas praneSimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra
siunciamas telefaksu.

11.14.Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

I1.15.Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas $ios
Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti pats Rangovas.

I'1.16. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galia turinéiais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai,

11.17. Sutarties priedai:

11.17.1. Nr. | —samata;
11.17.2. Nr.2- vadybos sistemos sertifikatas [SO 14001:2015.

SALI REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

VS| Siauliy technologijy mokymo centras UAB ,lzvalga”

[mones kodas 306139052 Imonés kodas 145240314

PVM kodas LT100015262210 PVM kodas LT452403113

Dvaro g. 144A, Siauliai Zemaites g. 96g, Siauliai

Tel. (8 41] 524 724 Tel./faksas 544205, tel. 8 615 64732
A.s.LT897300010129615577 a/s LT117300010002392072

AB Swedbank, banko kodas 73000 AB bankas Swedbank

El.pastas: info@stme.lt Banko kodas 73000

El.pastas: info@izvalga.lt

Direktoriaus pavaduotoja plétrai, 1. e.
direktoriaus pareigas
Jolita Vengre




