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VIESOJO RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. PS2-1-59/23

2023 m. gruodzio men, 08 d.
Siauliai

Mes, VieSoji jstaiga Siauliy technologiju mokymo centras (toliau vadinama — ,UZsakovas™),
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos plétrai, | e. direktoriaus pareigas Jolitos Vengrés, veikianios pagal
jstatus, ir UAB “[Zvalga™ (toliau vadinama - .Rangovas™). atstovaujama direktoriaus Lino Bifkaus,
veikian¢io pagal bendroves jstatus, toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinamos *Salimis”, atskirai
JSalimi®, atsizvelgdamos | jvykusio maZzos vertes pirkimo neskelbiamos apklausos bidu  rezultatus,
susitareme ir sudaréme §ig rangos darby pirkimo sutarti (toliau vadinama — Sutartis”):

1. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas: stogy remonto darbai adresu Vilniaus g. 27 Siauliai.

Il. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties darby kaina yra nustatyta Saliy suderintais darby kiekiais ir samatiniais skaiiavimais
(priedas Nr. | — samata).

. Sutarties kaina, nustatyta Sutarties 2.1 punkte gali biti kei¢iama del projektiniy sprendimy pakeitimy
Salims dél to radtu susitarus ir kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitia pridétines vertés
mokestis (toliau — PVM). Uzsakovui padarius projektinius pakeitimus, kurie yra privalomi Rangovui
ir dél kuriy keiciasi Sutartiniy darby apimtis bei jiems reikalingy medziagy kiekis. Salys jsipareigoja
suderinti ir pakeisti Sutarting kaina (ja padidindamos arba sumazindamos), surasydamos atskira
susitarima. Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma
taikant nauja PVM tarifa.
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I,  ATSISKAITYMU TVARKA

Rangovas darbus pradeda savo leSomis.

. Tarpiniai mokejimai vykdomi kas ménesj per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby
akty pasirasymo datos. Darby pridavimas vykdomas surasant atlikty darbu pridavimo akta, kur|
pasiraso abi Salys.

3.3. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus) Rangovas privalo

parengti taip, kad apskai¢iavimus galima bty patikrinti, bei, Uzsakovui pareikalavus, pridet

statybos produkeijos atitiktj patvirtinantius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo biti
antspauduoti ir pasiradyti, o PVM Saskaitos — faktiiros tik pasirasytos.
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IV. DARBU TERMINAI

4.1. Rangovas darbus pradeda nuo 2023-12-08 ir atlieka iki 2023-12-31.

4.2, Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankstiau sutarto termino.

4.3. Rangovas, radtiskai susiderings su Uzsakovu, turi teisg pratesti darby atlikimo termina, laikotarpiui,
proporcingam terminui, per kurj del meteorologiniy salygy nebuvo galima vykdyti sutartyje
numatyty darby, nepazeidziant statybos darby technologijos. Siuo atveju jforminamas aktas,
pasiraSant abiems puséms.

V. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAL
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laikydamasis projektiniy sprendimy bei suderinty su U 7sakovu darby vykdymo terminy.

5.2, Suteikti atliktiems darbams Statybos jstatyme numatyto laikotarpio garantija.

5.3, Keisti patvirtintus projektinius sprendimus, tik gavus Uzsakovo ar jo jgalioto asmens radyting
sutikima.

5.4, Iki kickvieno meénesio paskutinés kalendorines dienos uz pragjusi ménesj pateikti Uzsakovui atlikty
darby perdavimo — priemimo aktus ir pazymg apie atlikty darby verte.

5.5. Ne veliau kaip pries 5 (penkias) dienas pranesti Uzsakovui apie galutinj darby uzbaigimg.

5.6. Garantuoti tinkama priklausanciy statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priemima. tikrinti ju
atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsaugg ir taupy naudojima, atsakyti uz medziagy
kokybe.

5.7. Visus objekto statybos darby procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos
aikételéje esantios medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui, ar kitam asmeniui, nebity netinkamai ir / ar netaupiai naudojami ar
supadinami. Priedingu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovui ir / ar treCiajam
asmeniui padarytus nuostolius.

5.8. Garantuoti saugy darba, prieigaisring ir aplinkos ekologing apsaug hei darbo higieng statybos
aikiteléje, taip pat nepaZeisti treCiyju asmeny teisiy ir interesy. Prisiima visiska atsakomybeg
nelaimingo atsitikimo atveju, jei jo metu nukentety Rangovo darbininkai ar tretieji asmenys, o taip
pat pilnai atlygina nukentéjusiems asmenims patirta Zala:

5.9. Reguliariai priziiréti ir valyti savo darbo vietas ir privaziavimus prie ju, isgabenti atliekas | nurodyta
vieta objekte, uztikrinti, kad jo darbuotojai devety darbo drabuZius su skiriamaisiais Zenklais, turéty
individualias darbo apsaugos priemones. Vesti statybiniy atlieky ritdiavimo zurnala.

5.10.Uzsakovui papradius, radtu informuoti jj apie darby eiga ir teikti kita su projekto vykdymu susijusig
informacija.

5.11.Atlikus Sutarties objekto darbus, per 2 (dvi) dienas (arba su Uzsakovu suderintu kitu terminu)
sutvarkyli statybos aikstelg ir pasalinti statyby atliekas.

5.19. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Sioje sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi reikiama
kvalifikacija (jskaitant ir darbuotojy kvalifikacija) ir ja patvirtinancius dokumentus (atestatus),
tokius darbus atlikti Rangovas gali pagal jmonés jstatus, kitus jo veikla reglamentuojancius teises
aktus, néra jokiy kity teisiniy ar neteisiniy klitciy, kurios trukdyty tinkamai jvykdyti Sioje sutartyje
nustatvius jsipareigojimus.

VI. UZSAKOVO [SIPAREIGOJIMAL

6.1. Ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena nuo Sutarties pasiraymo dienos perduoti statybvietg,
pasirasant Statybvietés perdavimo — priemimo akta.

6.2. Apmokeéti uz darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis, Kilus nesutarimui dél apmokejimui
pateikty darby kiekio ir/ ar kokybés, negincijamas sumas apmoketi Sutartyje numatytais terminais.
Likusi suma apmokama Salims issprendus Kilusj gin¢a Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

6.3. Apriipinti Rangova energijos iStekliais (elektra, vandeniu ir t.t.). bitinais sioje Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

6.4. Priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti,

VII. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS UZSAKOVUI

7.1. Uzsakovas turi darby pagal Sutartj prieziliros teisg ir teis¢ pateikti bitinus nurodymus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti. Nurodymai pateikiami Rangovo atstovui ar jo paskirtam objekto
vadovui tik rastu, isskyrus atvejus, kai iskyla grésmé dm’fﬁz vkdyritg saugumui, Jei Rangovas mano.,

kad Uzsakovo nurodymai yra neteiséti, jis privalo pargiksti savo abgjones rastu. Tatiau, jeigu Sie
nurodymai nepriedtarauja Siai Sutaréiai, jstatymuy ar kity teises akty rkjkalavimams, Rangovas juos




privalo jvykdyti,

7.2. Darby atlikimo terminas gali keistis dél priezaséiy, priklausanéiy nuo Uzsakovo (sprendimy keitimas
ar papildymas), 4.3. p. numatytais atvejais, o taip pat del Uzsakovo inicijuoty papildomy darby.

7.3. Visais atvejais, kai atsiranda biitinybé pratgsti statybos terminag. turi biiti radtu iformintas papildomas
Saliy susitarimas. Papildomo susitarimo projekta pagal savo ir Uzsakovo duomenis ruosia Rangovas.

7.4. Rangovo darbus Uzsakovas priima tik po to. kai pasalinami visi U #sakovo nurodyti trikumai. Darby
priemimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo pasiraSytu aktu.

7.5. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj praneSdamas Rangovui apie tai rastu pries 7 (septynias)
kalendorines dienas:

7.5.1. jeigu Rangovas pagal Sutarti nejgijes teisés pratgsti darby atlikimo terminy, nepaisydamas
Uzsakovo radtitko raginimo, nepradeda darby Sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti
darbo Sutartyje nustatytu laiku bity aiskiai nejmanoma ir tai UZsakovuii padaryty nuostoliy;

7.5.2. jeigu Rangovas bankrutuoja arba del savo nemokumo ar kity priezasciy nepajégia vykdyti savo
Sutartiniy jsipareigojimy ir, UzZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy irodymy dél jmanomo
3iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

7.5.3. jeigu darbai turi biiti sustabdyti neapibréztam laikotarpiui del nenugalimos jegos ( force
majeure ).

7.6. Rangovas turi teisg nutraukti Sutart] pranesdamas UZsakovui apie tai raStu pries 7 (septynias)
kalendorines dienas:

7.6.1. jeigu Uzsakovas daugiau kaip 30 dieny véluoja sumokéti uz atliktus darbus;

7.6.2. jeigu Uzsakovas bankrutuoja arba del savo nemokumo ar kity priezasciy nepajéegia vvkdyti savo
Sutartiniy jsipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dé¢l imanomo
Siy jsipareigojimu vykdymo ateityje;

7.6.3. jeigu darbai turi bt sustabdyti neapibréztam laikotarpiui deél nenugalimos jégos ( Sforce
majeure ).

VIII. UZSAKOVO IR RANGOVO ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas prisiima atsakomybeg uZ Sutarties nejvykdyma ar kitokius Sutarties pazeidimus:

8.1.1. Jeigu Uzsakovas, nepagristai uzdelsia atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytuoju laiku, jis moka
Rangovui 0,02 (dvi Simtasias) % (procento) dydzio delspinigius nuo neapmokety darby kainos
uz kiekviena uzdelsta dieng. Delspinigiu suma negali virsyti 5 (penkiy) % (procenty) Sutarties
vertes.

8.2. Rangovas prisiima atsakomybe uZz Sutarties nejvykdyma ar Kitokius Sutarties paZeidimus:

8.2.1. Rangovas, nesilaikantis darby atlikimo grafiko. arba nutrauk¢s Sutartj nesant pateisinamos
priezasties, atlygina Uzsakovui del to patirtus nuostolius, susijusius su grafiko nesilaikymu arba
Sutarties nutraukimu. Baudos suma negali virdyti 5 (penkiy) % (procenty) Sutarties vertes.

8.2.2. Jeigu dél Rangovo kaltés Sios Sutarties objekto darbai priduodamas véliau, negu buvo numatyta
Sutartyje, tai Rangovas, privalo moketi UZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) % (procento) dydzio
delspinigius nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos sumos uz kiekviena uzdelsta dieng. Delspinigiy
suma negali virsyti 3 (penkiy) % (procento) nuo Sutarties kainos. Uzsakovas gali iSskaityti Sia
suma i Rangovui priklausancio uzmokescio.

8.3. Rangovas statybos darby vykdymo metu ar Sutartyje numatytu garantijos laikotarpiu, gaves rastisky
pranedima apie defekta, privalo, suderintu su Uzsakovu laiku, bet ne véliau kaip per 8 (aStuonias)
darbo dienas §i defekta iStaisvti. Jeigu Rangovas neistaiso defekty per nurodyta laika, tai UZsakovas
defekta istaiso Rangovo saskaita, o Rangovas apmoka Sig kaina.

8.4. Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo darba ir pranesti jam apie rastus defektus, o taip pat gali

edziagy defektus. Sis tikrinimas

nesumazina Rangovo atsakomybes. g

8.5. Visos pateiktos medziagos ir jvykdyti darbai lafkomi Uzsakdvo nuosavybe, jeigu Rangovas
nepagristai nutraukia Sutartj. apmokant Rangovui yz faktiskai atlikfus darbus.
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8.6. Rangovas jsipareigoja padengti del Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas, nustatytas Sutarties
8.2.2. punkte, o Uzsakovas - apmoketi Rangovui uz faktiskai atliktus darbus.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del
ypatingu ir neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, jeigu Salis per 3 (tris) dienas
pranedé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybeés j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybes,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
likvidavima, privatizavima, veiklos pobuidzio pakeitima, stabdyma ( trukdyma ), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majewre) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vvkdyti prekiy, Salis neturi reikiamu finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles.

9.3, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kitai Saliai nejmanoma del force majeure
arba vyvkdymas turi biti atidétas ilgiau nei viena menesj dél nenugalimos jegos (force majeure), uz
kuria Salis neatsako.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

10.

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i$ Sutarties ar su ja
susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu. Jeigu ginéu, nesutarimy ar reikalavimy nepavyksta
isspresti deryby keliu, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teisme.

10.2. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés adresa.

XI.  PAPILDOMOS SALYGOS

I1.1.Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymao dienos ir galioja iki Saliy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj visisko
ivvkdymo ar Sutarties pasibaigimo jstatymuose ar Sutartyje numatytais atvejais.

11.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dé! teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas perkanciajai organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia
teis¢ turintys asmenys.

11.3. Sutarties salygos gali biti keidiamos tik vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

11.4, Vykdant Sutartj turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises jpareigojimy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akiuose. kolektyvinése sutartyse ir Viedujy
pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

11.5. Sutartimi nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus pagal patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakyma Nr. D1-508 ,Aplinkos apsaugos kriterijy, taikymo, vykdant
zalivosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo™ (toliau — LR aplinkos ministro Isakymas) 4.3 punkto
reikalavima ..néra produkty sarade, bet perkamai paslaugai ar darbui tickéjas taiko aplinkos apsaugos
vadvbos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gaires®™.

11.6. Uz Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma atsakingas-felena Velyve, tel. 8-612-83404, el.p.
jelenai@izvalza.lt
11.7. Uz Uzsakovo jsipareigojimy vykdyma atsakingas Audrius Adomaitis,

direktoriaus pavaduotojas
infrastruktiirai, tel. 861647236, el. p. audrius.adomaitis@gtme. L.




11.8. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra vieujy pirkimy organizatoré Audroné KryZanauskiene.

11.9.Po dios Sutarties pasiradymo visi ankstesni Saliy susitarimai ZodZiu ar radtu netenka galios.

11.10. Salys vykdydamos $ia Sutartj, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Statybos
istatymu, kitais statybos veiklg reglamentuojanéiais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis.

11.11. Sutarties Salys negali perduoti save jsipareigojimy pagal Sia Sutart]j tretiesiems asmenims be kitos
Salies rastitko sutikimo.

I1.12. Visi §ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti rastu ir patvirtinti abiejy Saliy.

11.13.Visi pranedimai laikomi tinkamai ijteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraytinai, nusiun¢iami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. Pasiystas pranesimas laikomas
gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, Kai praneSimas yra
siunciamas telefaksu.

I1.14.8alys jsipareigoja i§ anksto viena Kitai prane&ti apie jy buveines adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

11.15. Bet kokius mokes¢ius. kuriais gali biti apmokestinamos sumos, Kurias gauna Rangovas Sios
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Rangovas.

11.16. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galia turin¢iais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

11.17. Sutarties priedai:

11.17.1. Nr. | — samata;
11.17.2. Nr.2- vadybos sistemos sertifikatas SO 14001:2015.

SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

VS Siauliy technologijy mokymo centras
|monés kodas 306139052

PVM kodas LT100015262210

Dvaro g, 144A, Siauliai

Tel. (8 41) 524 724
A.s.LT897300010129615577

AB Swedbank, banko kodas 73000
El.pastas: info@stme.lt

Direktoriaus pavaduotoja pletrai, 1. e.
direktoriaus pareigas
Jolita Vengre

RANGOVAS

UAB .lzvalga™

Imones kodas 145240314

PVM kodas LT452403113
Zemaités g. 96g, Siauliai
Tel./faksas 544205, tel. 8 615 64732
a/s LT117300010002392072

AB bankas Swedbank

Banko kodas 73000

El.pastas: info(@izvalga.lt

Direktorius
| Linas Bickus




