
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________

BETONO ARDYMO IR GERBUVIO SUTVARKYMO DARBAI BUTRIMONIŲ SENIŪNIJOJE

20__ m. __________ mėn. ___ d.
Šalčininkai

 

Uždaroji  akcinė  bendrovė  “Šalmesta“ (toliau  -  Rangovas),  atstovaujamas  (-a)  generalinio  direktoriaus
Ričardo Rogačiaus, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus, 

ir
Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracija (toliau  -  Užsakovas),  atstovaujama  savivaldybės

administracijos direktoriaus Gžegož Jurgo, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos
nuostatus, 

toliau  Rangovas ir  Užsakovas kiekvienas  atskirai  gali  būti  vadinami „Šalimi“,  o  abu kartu –  „Šalimis“,
sudarė šią sutartį  (toliau – Sutartis),  vadovaujantis mažos vertės neskelbiamos apklausos konkurso būdu atlikto 
pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 
1. SUTARTIES OBJEKTAS
 
1.1.  Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  Darbų  atlikimo  terminą  atlikti  betono

ardymo ir gerbuvio sutvarkymo darbai Butrimonių seniūnijoje (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą
Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui
būtinas sąlygas Darbams atlikti. 

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą
kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Darbų kiekiai, pateikti techninėje specifikacijoje yra orientaciniai.
 
2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
 
2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2. Statybos darbų atlikimo terminas 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, be galimybės pratęsti terminą,
2.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų

vėlavimą,  Užsakovas  gali  reikalauti  delspinigių  dėl  vėlavimo,  kurių  dydis  yra  0,02%  nuo  neatliktų  darbų
vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo.

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
(įskaitant  baigiamuosius bandymus),  ištaisyti  defektai,  pasirašytas Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas ir
Užsakovui  bus  perduoti  visi  Statybos  užbaigimo  ir  su  tuo  susiję  dokumentai,  kuriuos  teisėtai  turi  saugoti
Užsakovas.

 
3. DARBŲ KAINA
 
3.1.  Šiai  Sutarčiai  taikoma fiksuotos  kainos kainodara,  patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos
patvirtinimo“ (toliau - Metodika).

3.2. Fiksuota darbų kaina yra 8 490,00 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt Eur. 00 ct.)
su PVM iš kurių PVM sudaro 1473,47 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt trys Eur. 47 ct).

3.3. Sutarties priede nurodyta kaina apima:
3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;
3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini

Sutarčiai  įvykdyti,  o  Rangovas turėjo ir  galėjo juos  numatyti  ir  įvertinti  dar  iki  pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

3.4. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties priede nurodytą kainą, jeigu
faktinė  pirkimo  dokumentuose  bei  Sutartyje  Užsakovo  nurodytų  darbų  apimtis  nesiskiria  daugiau  kaip  15%,
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15%, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15% ribą, turi būti atsisakomi ir (ar)
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti

Elektroninio dokumento nuorašas



tiekėjo siūlomi darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi
būti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.

3.6.  Sutarties tipas -  Bendros sumos sutartis. Bendros sumos sutartis  yra „nematuojamų darbų kiekių“
sutartis,  kur  sutarčiai  apmokėti  naudojama  Rangovo  pateikta  bendra  kaina  (arba  jos  detalizacija  atskiromis
veiklomis),  nepriklausanti  nuo faktiškai  atliktų  darbų kiekių.  Tokio  tipo  sutartyje  atsakomybė už darbus ir  jų
kiekius,  kuriuos  Rangovas  privalo  numatyti  pagal  konkurso  sąlygas,  tačiau  jų  nenumato,  tenka  Rangovui.
Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą.

3.7. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:
3.7.1.  esant  10.1.  ir  10.5. punktuose nurodytoms aplinkybėms ir  pagal  10.6.  punktą įforminus pakeitimą

Sutarties kaina gali  būti  koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant  susitarimą dėl  Sutarties
kainos koregavimo;

3.7.2. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus
PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

3.8. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.
3.9.  Apmokėjimas  bus  vykdomas  pagal  faktiškai  atliktus  darbus  (etapams).  Atliktų  darbų  priėmimas

atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau –
Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši
diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną.

3.10. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto trys egzempliorius
ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti
pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

3.10.1.  koks  nors  Rangovo  atliktas  Darbas  neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  reikalauti
Rangovo pateikti  pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinti  to  tarpinio mokėjimo sumą tokio
netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba);

3.10.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam
atitinkamai  buvo  pranešęs  Užsakovas.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  reikalauti  Rangovo  pateikti  pakoreguotus
mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu
Užsakovas pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma,
kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.11. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo
Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktus bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu bei paaiškėjusius statybos užbaigimo procedūrų metu.

3.12. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne ankščiau kaip per 5 dienas nuo lėšų gavimo ir
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra ar PVM
sąskaita-faktūra (toliau – Sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų
aktą  (galutiniam apmokėjimui  –  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą).  Sąskaitoje  turi  būti  nurodytas  Sutarties  ir
Atliktų  darbų  akto  (Darbų  perdavimo-priėmimo  akto)  numeris.  Prie  Sąskaitos  turi  būti  pridėtas  abiejų  Šalių
pasirašytas Atliktų darbų aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį
numatyti dokumentai.

3.13.  Užsakovas  jokiais  atvejais  neapmoka  už  Rangovo  atliktus  papildomus  darbus,  kurių  Rangovas  iš
anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus,
kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai
tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

 
4. APMOKĖJIMO TVARKA
 
4.1. Mokėtojas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento
patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data
ir numeris.

4.2.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios
Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda  paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos
įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau –
Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto  neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik
naudojantis  informacinės  sistemos „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.  www.esaskaita.eu).  Paslauga yra  apmokama



Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos
naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.3. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.
4.4.  Užsakovas numato tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  galimybę,  vadovaujantis šiame  punkte

nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti
tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe,  turi  būti  sudaroma trišalė  sutartis  tarp Užsakovo,  Rangovo ir  jo subtiekėjo,
kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo su  subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui  prieštarauti
nepagrįstiems mokėjimas subtiekėjui.

 
5. SUSIRAŠINĖJIMAS
 
5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti

siunčiami  paštu,  elektroniniu  paštu,  faksu  arba  įteikiami  asmeniškai  Sutartyje  Šalių nurodytais  adresais.  Jei
adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2.  Jei  siuntėjui  reikia  gavimo patvirtinimo,  jis  nurodo  tokį  reikalavimą  pranešime.  Jei  yra  nustatytas
atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško
pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
 
6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.
6.2.  Užsakovas bendradarbiauja  su  Rangovu ir  suteikia  jam visą  informaciją,  kurios  pastarasis  pagrįstai

prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.
6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.
6.4.  Užsakovas  privalo  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka  laiku  apmokėti  Rangovo  pateiktas

sąskaitas.
6.5. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo
aktą STR  1.06.01:2016 „Statybos darbai.  Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.  Jeigu Užsakovas šiame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad
negali pradėti Darbų.

6.6. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka statybą leidžiantį  dokumentą turi  perduoti
Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Statybos
užbaigimo akto / užbaigimo deklaracijos išdavimo metu (jeigu tokių bus).

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų
laikytųsi.  Rangovas  garantuoja  Užsakovui  nuostolių atlyginimą,  jei  Rangovas,  jo  ar  jo  darbuotojai  nesilaikytų
minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi  vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai
viršija  Sutarties  reikalavimus,  jis  apie  tai  praneša  Užsakovui per  5  (penkias)  kalendorines  dienas  nuo  tokio
nurodymo gavimo dienos. 

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio
raštiško  Užsakovo leidimo  neskelbia  ir  neatskleidžia  jokių  Sutarties  nuostatų,  išskyrus  atvejus,  kai  tai  būtina
vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą
priima Užsakovas.

7.4. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis technine specifikacija, numatyta darbų arbų
apimtimi,  kitais  pirkimo  dokumentais,  laikydamasis  statybos  darbų  paaiškinimais  (jeigu  tokių  bus),  Lietuvos
Respublikoje  galiojančių įstatymų,  poįstatyminių aktų,  normatyvinių statybos techninių dokumentų ir  Statybos
techninių reglamentų reikalavimų.

7.5. Rangovas privalo užtikrinti,  kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Rangovo vardu, yra gavę visus
būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,  leidžiančius  užsiimti  šioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a


7.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą
Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR  1.06.01:2016 „Statybos darbai.  Statinio
statybos priežiūra“.

7.7. Rangovas dali Darbų gali perduoti Subtiekėjams. Rangovas yra atsakingas už Subtiekėjo, jo įgaliotų
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl
Rangovo veiksmų.  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų būtinų atsargumo priemonių,  kad Rangovo
įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
7.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
7.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
7.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar

kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs,
paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

7.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šilumos, elektros ir vandens kiekiu, kokį
saugiai,  be neigiamos įtakos Užsakovui  galima gauti  Statybvietėje.  Už sunaudotą  šilumos,  elektros  energiją ir
vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Naudotojas Santarvės gimnazijos
administracija

7.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

7.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą / Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima
bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio
statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui
pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai,
geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui
prieš  atliekant  bandymus),  eksploatacijos  ir  priežiūros  instrukcijas,  kurie  reikalingi  bet  kokių  Darbų  dalių
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas / Užsakovas.

7.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba
Darbų kokybė yra  su trūkumais,  defektais  arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,  tokiu atveju Rangovas privalo
ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

7.15.  Rangovas  privalo  sudaryti  sąlygas  Užsakovo  atstovams  bei  Statinio  statybos  techninės  priežiūros
vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

7.16.  Rangovo  pateikiamos  eksploatacijos  ir  priežiūros  instrukcijos  turi  būti  pakankamai  išsamios,  kad
Užsakovas  galėtų  naudoti,  prižiūrėti,  išmontuoti,  perrinkti,  suderinti  ir  pataisyti  Įrangą.  Instrukcijose  turi  būti
aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, teikta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos
įrangos techniniai pasai.

7.18. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus,
savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.19. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti:
7.19.1. 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos;
7.19.2. 10 (dešimt) metų garantiją paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir

kt.), skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.
7.20. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi

ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui.
Neatvykus  Rangovo  atstovui  per  Sutartyje  numatytą  laiką,  reiškia,  kad  pretenziją  Rangovas  pripažįsta,  todėl
Rangovas  privalo  pašalinti  nurodytus  defektus  per  Užsakovo  nustatytą,  bet  ne  trumpesnį  negu  įmanoma
technologiškai  įvykdyti,  laiką.  Rangovui  nepradėjus  ir/ar  nebaigus  defektų  taisymo  darbų  nurodytu  laiku,
Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  sumokėti  145 Eur  (vienas  šimtas  keturiasdešimt  penki  eurai,  00  euro  centų)
dydžio  baudą  už  kiekvieną  pradelstą  dieną.  Jeigu  Rangovas  atsisako  ar  delsia  šalinti  defektus  daugiau  nei  5
(penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a


per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų
šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

7.21.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti  ir  atsakyti  už darbų saugą ir  priešgaisrinį  saugumą darbų atlikimo
metu.

7.22. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14
(keturiolika)  kalendorinių dienų  nuo  defektinio  akto  surašymo  dienos, ištaisyti  defektus,  nustatytus  iki
darbų perdavimo Užsakovui.

7.23. Jeigu rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi,  rangovas  perkančiajai  organizacijai  įsipareigoja,  kad  pirkimo sutartį  vykdys  tik  tokią  teisę  turintys
asmenys.

7.24 Vykdant statybos darbus laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 
7.24.1. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų

laikomasi  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymo Nr.  D1-508 „Dėl Aplinkos
apsaugos kriterijų  taikymo, vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3 punkte nustatyto
aplinkosauginio principo, t.y.  kad rangovas įsipareigoja darbams atlikti  neteršti  aplinkos (įrankiai/tepalai/naftos
produktai dedami ant naftos produktų surinkimo absorbuojančių kilimėlių) ir nekelti pavojaus sveikatai. 

7.25. Rangovas įsipareigoja viso Sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies,
45 straipsnio 21 dalies ir 47 straipsnio 9 dalies reikalavimams.

7.25.1. Rangovas įsipareigoja nedelsiant,  bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, informuoti Užsakovą, jei
atsiranda aplinkybės, atitinkančios VPĮ 37 straipsnio 9 dalies ar 45 straipsnio 21 dalies, ar 47 straipsnio 9 dalies
reikalavimus.  Užsakovas  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  turi  teisę  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų
deklaraciją ir ją pagrindžiančius dokumentus dėl atitikties šiems reikalavimams. Situacija, kai Rangovas nepranešė
Užsakovui apie nurodytas aplinkybes, neatsižvelgiant į tai, ar Rangovas žinojo ar galėjo žinoti dėl šių aplinkybių
atsiradimo, atsižvelgiant  į  imperatyvių teisės normų reikalavimus ir  šioje  Sutartyje  numatytą pareigą užtikrinti
atitiktį  šiems reikalavimams, laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir pagrindu Rangovui vienašališkai nutraukti
Sutartį. Tais atvejais, kai laikantis šiame Sutarties punkte numatytos tvarkos Rangovas informuoja apie atsiradusias
aplinkybes,  Užsakovui  leidžiama  per  ne  ilgesnį  nei  10  (dešimt)  darbo  dienų  terminą  pašalinti  atsiradusias
aplinkybes (jeigu pagal savo pobūdį aplinkybės gali būti pašalinamos) ar pakeisti prekes (įskaitant jų sudedamąsias
dalis), kurios tiekiamos ar naudojamos  šios Sutarties vykdymui į neprastesnių reikalavimų prekes, kurios ir kurių
gamintojas atitinka nurodytus reikalavimus.

 7.26.  Rangovas  vykdant  sutartį  turi  užtikrinti  Statybos  įstatymo 42 str.  nuostatų  įgyvendinimą
(civilinės atsakomybės draudimas).

8. SUBTIEKIMAS
 
8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui

pranešti  tuo  metu  žinomų  subtiekėjų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.  Užsakovas  taip  pat
reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

8.2. Jeigu tiekėjas Sutarčių vykdymo metu ketina keisti tiekėjo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, tiekėjas
privalo apie tai iš anksto informuoti Perkančiąją organizaciją, pateikti išsamius argumentus, kokie subtiekėjai ir
kokiai  paslaugų /  darbų  daliai  planuojami  pasitelkti,  ir  gauti  rašytinį  Perkančiosios  organizacijos  sutikimą dėl
konkrečiu subtiekėjų pasitelkimo (Perkančioji organizacija turi teisę neduoti sutikimo). Pakeisti subtiekėjai privalo
būti ne žemesnės kvalifikacijos kaip subtiekėjai, nurodyti Pasiūlyme.

8.3.  Jei  pirkimo dokumentuose buvo nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Subtiekėjui,  tuomet  Rangovas
pateikia  būsimojo  subtiekėjo  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus  ir  dokumentus,  įrodančius,  kad  nėra
pašalinimo  pagrindų,  o  Užsakovas,  prieš  patvirtindamas  tokį  keitimą,  įsitikina,  kad  būsimas  Subtiekėjas  juos
atitinka. 

8.4. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl
subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.5. Be raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti  kitus, Pasiūlyme nenurodytus subtiekėjus
draudžiama.

 
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 
9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus

mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.



9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų
darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3.  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo,  Rangovas  įsipareigoja  sumokėti
Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

9.4. Rangovas, pažeidžiąs sutarties 7.24. punktą  įsipareigoja sumokėti Klientui 500 Eur baudą. 

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki
Sutarties  pasirašymo nenumatytų  aplinkybių,  tokių  kaip  klaidingi,  neracionalūs  ar  teisės  normų neatitinkantys
sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1.  bet  kurios  techniniame  projekte  /  kiekių  žiniaraštyje-specifikacijoje  numatytos  Darbų  dalies
montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2.  bet  kurio atskiro  Darbo atsisakymą,  Darbo apimties  sumažinimą arba keitimą kitu  Darbu,  kuris
pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.1.3. pasiūlyme nurodytų medžiagų ir/ar įrangos keitimą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausiančių priežasčių
Rangovas negali jų naudoti;

10.1.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turi
būti įforminti raštu.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos  Techniniame  projekte  /  kiekių  žiniaraštyje-specifikacijoje,  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui / kiekių žiniaraščiui-specifikacijai (Darbų
apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3.  Jeigu  Rangovas  Darbų  vykdymo  metu  sužino  apie  Techninio  projekto  /  kiekių  žiniaraščio-
specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti  Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo
pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.4.  Jeigu  Rangovas  susidūręs  Statybvietėje  su  sąlygomis,  kurių  jis  iki  Sutarties  pasirašymo  pagrįstai
negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas –
pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalią informaciją apie keistinų (atsisakomų
ir jų vietoje siūlomų) darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.5. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais
laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti
(užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas –
turi  pranešti  Užsakovui,  detaliai  nurodydamas  aplinkybes,  pagrįsdamas  jų  poreikį  bei  pateikdamas  detalią
informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.6. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu,
kurį  pasirašo Šalių atstovai,  bei įforminamas Rangovo ir  Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu,
kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme
nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo arba lokalinės sąmatos įkainiui),  o jei  tokių pasiūlyme nėra –
vadovaujantis  vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų
nustatymo.

10.7. Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo jeigu dėl darbų keitimo ar papildomų
darbų pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1.  Sutartis įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo abi  Sutarties Šalys  ir  galioja iki  visiško Šalių įsipareigojimų
įvykdymo. 

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos
kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
11.3.1.  abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
11.3.2.  Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90

straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
11.3.3.  vienos Šalies  sprendimu prieš  10 kalendorinių dienų raštu įspėjus  kitą  Šalį,  jeigu ji  nevykdo ar

netinkamai  vykdo savo įsipareigojimus  ir  tai  yra  esminis  sutarties  pažeidimas.  Nustatydamos  esminį  sutarties



pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais
esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

11.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;
11.3.3.2. jeigu pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ įstatymo 89 straipsnį; 
10.3.3.3. jeigu paaiškėjo, kad tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo

procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį; 
11.3.3.4. jeigu paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl

to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį
pripažino,  kad  nebuvo  įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos  Sąjungos  steigiamąsias  sutartis  ir  Direktyvą
2014/24/ES;

11.3.3.5 jeigu paaiškėjo VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.
11.3.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas

kitų savo teisių  gynimo būdų,  kai  Rangovas yra  likviduojamas,  sustabdo ūkinę veiklą,  jo  atžvilgiu vykdomas
bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi
Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam
Sutarties  vykdymui.  Rangovas  įsipareigoja  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  nei  per  5  (penkias)  darbo  dienas  raštu
informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi
teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas
trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5.  Nutraukus Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11.6. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi
teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas
trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.7.  Nutraukus Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11.8.  Sutarties  nutraukimo  įsigaliojimo  atveju  pagal  bet  kurį  Sutarties  sąlygų  punktą,  Rangovas  per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.8.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba
dėl Darbų saugos;

11.8.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.
 
12. TAIKYTINA TEISĖ
 
12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
 
13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
 
13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai,

kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

 
14. KITOS NUOSTATOS
 
14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos  šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka ir vadovaujantis

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis,

jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.
14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Ivan Sviglinskij, komunalinio ūkio

skyriaus vyriausiasis specialistas. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal
Viešųjų  pirkimų  įstatymo  86  straipsnio  9  dalies  nuostatas  yra  Violeta  Tomaševič,  Viešųjų  pirkimų  skyriaus
vyriausioji specialistė.



14.4.  Jeigu pirkimo vykdymo metu  nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama
veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę
turintys asmenys.

14.5. Vykdant Sutartį  turi  būti laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės  įpareigojimų,
nustatytų Europos  Sąjungos  ir Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse  sutartyse  ir Viešųjų  pirkimų
įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
14.7. Sutartis elektroninė/ arba surašoma trimis turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai

Šaliai po vieną.
 

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT074010044400050042 Luminor, 
banko kodas 40100 
tel. (8 380) 51 223
faksas. (8 380) 51 244
elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Rangovas:
UAB“Šalmesta“
Įstaigos kodas 174962351
PVM mokėtojo kodas LT749623515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Pramonės g. 2, Šalčininkai
A.s. Nr. LT94 4010 0444 0003 0143, Luminor
Banko kodas 40100
tel.:/faksas: 8-380-51588
elektroninis paštas: salmestauab@gmail.com _______

Užsakovas Rangovas

_____________________________________
     (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 _________________________________
       (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

     
        A. V.  A. V.
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