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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU 

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 23-12-19/PS-__ 

 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

2023-12-__ 

Šiauliai 

 

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, 

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. p. generalinio 

direktoriaus Aurimo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),  

ir 

UAB „Strektė“, juridinio asmens kodas 144715427, kurios registruota buveinė yra Metalistų g. 1F, LT- 78109 Šiauliai, duomenys apie 

įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. p. generalinės direktorės Gretos 

Šimkuvienės, veikiančios pagal 2023-11-27 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 848 dėl pavadavimo (toliau – Vykdytojas), 

 

toliau kartu šioje vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbų su dangos atstatymu pirkimo – pardavimo 

sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo 

darbų su dangos atstatymu pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

1. Sutarties objektas 

1.1.  Sutarties objektas yra vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbai su dangos atstatymu (toliau – Darbai). 

Reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas). 

1.2. Darbų atlikimo vieta ir terminai nurodyti 1 priede. 

1.3. Darbams turi būti taikomi 1 priede numatyti garantiniai reikalavimai. 

1.4. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai atlikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti Vykdytojui Sutartyje numatytą kainą Sutarties specialiosiose sąlygose numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 

2.1. Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą laikotarpį) su galimybe Sutartį 

pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras Sutarties galiojimo 

terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą 

laikotarpį). 

2.2 Ši Sutartis įsigalioja nuo 2024-03-21 ir galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria 

ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo sutartinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba Sutartis 

nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka, arba pasiekiama Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte numatyta Pradinė (maksimali) 

sutarties vertė. 

2.3. Šalis, ketinanti pratęsti Sutarties galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties 

galiojimo pabaigos. Šalis, gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo 

dienos pateikti atsakymą dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas sudarytu raštišku Šalių susitarimu (Sutarties 

priedu), kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.  

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių 

pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti. 

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų 

galiojimui. 

 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 

3.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė – ne didesnė nei 80 000,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 

(trisdešimt šeši) mėnesių laikotarpiui. 

3.2. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų įkainiai“ (toliau – 2 Priedas). 

3.3. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio būdas, t. y. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytus įkainius dauginant iš 

faktiškai atliktų Darbų apimties (kiekio). Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų Darbų asortimento (kiekio). Taikant fiksuoto 

įkainio būdą, galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Vykdytojui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai pirktų Darbų 

apimties (kiekio).  

3.4. Peržiūros sąlygos numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11 ir 3.16 punktuose. 

3.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

3.5.1. Vykdytojas atlikęs Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu Prekės 

perdavimo – priėmimo aktu (jeigu reikalaujama) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos 

faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu), 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 

teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 

sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines 

sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. 

sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).  

3.5.2. Vykdytojas gali pateikti Užsakovui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo 

dokumentą (tuo atveju, kai jis prašomas) ne anksčiau, nei atlieka Darbus. Užsakovas už Darbus Vykdytojui sumoka mokėjimo 

pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Darbų 

perdavimą, pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už atliktus Darbus išrašymo Užsakovui dienos.  

http://www.esaskaita.eu/
ingrida.r

ingrida.r
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3.6. Vykdytojui avansas nemokamas. 

3.7. Užsakovas už Darbus Vykdytojui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. LT564010044200853258; 

Luminor Bank, AB; 

Banko kodas 40100. 

    Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo šiame punkte nurodytą sąskaitą (išskyrus Sutarties 

specialiųjų sąlygų 3.18 punkte nustatytais atvejais – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas). 

3.8. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Vykdytojas ištaisys trūkumus jeigu: 

3.8.1.išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta 

neteisinga suma; 

3.8.2. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis; 

3.8.3. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų; 

3.8.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais. 

3.9. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už Darbus, įrašytus pateiktoje PVM 

sąskaitoje faktūroje, Vykdytojui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, 

apskaičiuotą už Darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (Jei taikomas atvirkštinis apmokestinimas). 

3.10. Sutartyje numatyta Darbų kaina / įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje 

nustatytais peržiūros atvejais. 

3.11. Sutarties Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio: 

3.11.1. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi ir perskaičiuojami dėl Darbų kainų lygio pokyčio tik už statybos darbus, bet kurios 

iš Šalių rašytiniu prašymu, jeigu pastatų remonto sąnaudų (tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai) arba statybos 

sąnaudų (t. y. visi atvejai, kurie neapima pastatų remonto) elementų labiausiai atitinkančio Sutarties objekto rūšį kainų indekso reikšmė 

pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Perskaičiuojama pagal Valstybės duomenų agentūros interneto 

svetainėje: https://osp.stat.gov.lt duomenų bazėse paskelbtus mėnesinius Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksus (toliau – SSKI).  

Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę (įkainius) padauginant iš SSKI pokyčio 

koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:  

K = IPb / IPr 

kur:  

K – SSKI pokyčio koeficientas;  

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;  

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.  

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems 

skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų skaitmenų 

po kablelio tikslumu.  

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, 

pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

3.11.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11.1 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą) dėl Darbų 

įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų (įkainius pateikimo dienos. 

Susitarime (Priede) Šalys privalo nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, SSKI reikšmę laikotarpio 

pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 

3.2 punkte. Susitarimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Po 

to, kai Šalys sudaro Susitarimą (Priedą) dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo Šalių pasirašyto Susitarimo 

pasirašymo dienos užsakomiems / neatliktiems Darbams.  

3.11.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11.1 punkte numatytu peržiūros atveju pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama 

ne anksčiau nei po 3 (trys) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 (trys) 

mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytoms aplinkybėms. Jeigu yra didelė 

tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, pirmosios peržiūros terminas 

gali būti netaikomas ir (arba) Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti 

laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

3.11.4. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Vykdytojas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų 

įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama 

dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

3.12. Sutarties peržiūros momentas yra Šalies prašymo pateikimo raštu kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena. 

3.13. Sutarčiai taikant fiksuoto įkainio būdą ar fiksuoto įkainio peržiūros būdą su kitu kainodaros būdu, Pradinė (maksimali) 

Sutarties vertė neperskaičiuojama ir nekeičiama.  

3.14. Vykdytojui nustačius, kad Darbų apimtys, jų kiekis yra didesnis nei nustatyta Darbų priėmimo – perdavimo akte, jis turi 

raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą. Ir tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą šiuos Darbus gali atlikti. Už tokius Darbus Užsakovas 

Vykdytojui apmoka pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede numatytus įkainius. 

3.15. Už Darbus nemokama, jeigu Vykdytojas juos atlieka savavališkai ar nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 

3.16. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Darbus išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties įkainiai ir / ar atskirų 

išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant 

PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama 

dalimi.  

3.17. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos 

ir mokesčiai, apimančios(-tys) viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, 

kad Vykdytojas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Užsakovas, priėmęs atliktus Darbus, turi galėti naudotis jais pagal įprastą ir 

(ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų. 

3.18. Jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Užsakovui sutikus, tarp Užsakovo, Vykdytojo ir subtiekėjo gali 

būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 6.8 punkte. Užsakovas 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo 

pasitelkimą iš Vykdytojo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas 

pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Vykdytojo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Tiesioginis 

https://osp.stat.gov.lt/
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atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Vykdytojo ir subtiekėjo, jie 

ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Vykdytojui mokėtinos 

sumos. 

 

4. Šalių atsakomybė 

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 0,03 % (trijų 

šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną. 

4.2. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, nepradeda vykdyti Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 

priede nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų skaičiuoja 50,00 Eur 

(penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas neprivalo įrodyti Vykdytojui, kad patyrė nuostolių. 

4.3. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede 

nustatytu terminu ir / ar nesilaiko pagal darbų grafiką Darbų atlikimo terminų (jeigu toks taikomas) arba vėluoja įvykdyti garantinius 

įsipareigojimus (jeigu tokie taikomi), Užsakovas, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda 

skaičiuoja 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas neprivalo įrodyti Vykdytojui, 

kad patyrė nuostolių. 

4.4. Vykdytojui  nepašalinus atliktų Darbų trūkumų defektų ir / ar netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę 

be atskiro Vykdytojo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir / ar netikslumams pašalinti ir 

turėtomis išlaidomis sumažinti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O 

Vykdytojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir / ar netikslumų šalinimu susijusius nuostolius 

(įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų 

trūkumus, defektus ir / ar netikslumus). 

4.5. Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, vienašališkai nutraukęs Sutartį, įsipareigoja Užsakovui 

sumokėti 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, jei nuostolių dydis viršija 

5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų 00 ct). 

4.6. Apskaičiuotas baudas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją: 

4.6.1. išskaičiuoti baudų sumą iš Vykdytojo mokėtinų sumų. 

4.7. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis 

kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl 

kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už pradinės sutarties 

vertę (t. y. 400 000,00 Eur), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Vykdytojas privalo kompensuoti 

Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas 

kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, 

konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, 

tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės. Nuostoliais laikomos Šalies 

turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų 

įvykdyti. 

 

5. Susirašinėjimas 

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal 

šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą 

arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško 

išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais numeriais, kuriuos nurodė viena 

Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovas  Vykdytojas  

Pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ UAB „Strektė“ 

Adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai Metalistų g. 1F, 78109 Šiauliai 

Telefonas (8 41) 525 550 (8 41) 540 261 

El. paštas office@siauliuvandenys.lt strekte@gmail.com 

Kontaktinis asmuo Jolanta Račkauskė Greta Šimkuvienė 

Telefonas 8 41 596 596; +370 614 12020 (8 41) 540 261 

El. paštas jolanta.r@siauliuvandenys.lt strekte@gmail.com 

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne 

vėliau, kaip prieš 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei 

kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 

pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

 

6. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka  

6.1. Vykdytojas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus) bei specialistus šioms pirkimo dalims:  

Eil. 

Nr. 

Fizinio / juridinio asmens 

pavadinimas 

Įmonės kodas / 

kodas 

Gyvenamoji vieta / 

buveinės adresas 

Nurodyti kurią sutarties dalį 

vykdys  pasitelkiamas 

subtiekėjas 

Kontaktinis 

asmuo 

Pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Vykdytojas  rėmėsi Pirkimo metu, kad atitiktų kvalifikacijai keliamus reikalavimus: 

      

Pasitelkiami subtiekėjai,  kuriais Vykdytojas  rėmėsi Pirkimo metu: 

      

Eil. 

Nr. 

Specialisto vardas, pavardė Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus įdarbintas: 

Vykdytojo  ar pasitelkiamo ūkio subjekto (jeigu yra 

keli, tai nurodyti konkrečiai) 

Nurodyti kurią sutarties dalį 

vykdys  specialistas, kurio 

kvalifikacija Vykdytojas  rėmėsi, 

kad atitiktų Pirkimo dokumentus 

    

6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu 

žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas gali pasitelkti naują (-us) 
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subtiekėją (-us) arba kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Vykdytojui ar atsisako juos vykdyti, taip pat tuo atveju, 

kai subtiekėjas (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Vykdytojui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, 

Vykdytojas gali pakeisti subtiekėją (-us). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo 

priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su 

Vykdytoju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties 

dalis. 

6.3. Sutarties vykdymo metu, kai Vykdytojas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir 

papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekėjų. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4. 

punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Vykdytoju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl 

subtiekėjo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

6.4. Naujai paskirtas subtiekėjas (-ai) (arba Vykdytojas, jeigu atsisakoma subtiekėjo) privalo atitikti neskelbiamos apklausos 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbai su dangos atstatymu“, (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekėjui (-

ams) (arba Vykdytojui jeigu jis atsisako subtiekėjo) nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos 

reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienos prieš subtiekėjo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą 

Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams įrodantys 

dokumentai. 

6.5. Dėl naujai paskirto subtiekėjo (jeigu pagal Sutarties objekto specifiką privaloma taikyti) Užsakovas kreipiasi į nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tik gavus atsakymą dėl 

patikros galima sudaryti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.3 punkte nurodytą susitarimą. 

6.6. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytą tvarką bus laikoma, kad Vykdytojas pažeidė esmines 

Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.  

6.7. Subtiekėjo (-ų) pakeitimas / naujo subtiekėjo (-ų) įtraukimas neatleidžia Vykdytojo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už 

subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Vykdytojas. 

6.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė,   

subtiekėjas (-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Užsakovui. Tuomet 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Vykdytojo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. 

6.9. Vykdytojo (ar subtiekėjų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose numatyti 

kvalifikacijos reikalavimai specialistams): 

6.9.1. Vykdytojo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie 

numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

6.9.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Vykdytojo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu. Šiame 

punkte nurodytų specialistų keitimas turi būti atliekamas laikantis šio skyriaus reikalavimų taikomų subtiekėjų keitimo įforminimui. 

6.10. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys 

subtiekėjai ir (ar) specialistai. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, 

kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

6.11. Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelkė subtiekėją (-us) 

arba keliami reikalavimai Vykdytojo specialistams. 

 

7. Kitos nuostatos 

7.1. Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir 

/ ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų 

nuostatoms. 

7.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 

Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti 

jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.   

7.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė 

aukščiau nurodyta data. 

7.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis: 

7.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“; 

7.4.2. 2 priedas „Darbų įkainiai“; 

7.4.3. 3 priedas „UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, prekės ar paslaugos Tiekėjui ir / arba darbų 

vykdytojui“. 

 

Užsakovo vardu 

UAB „Šiaulių vandenys“ 

Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai  

Įmonės kodas 144133366 

PVM mokėtojo kodas LT441333610 

a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590 

AB Šiaulių bankas 

Banko kodas 71800 

Tel.: (8 41) 525 550 

Faksas: (8 41) 592 266 

El. p. office@siauliuvandenys.lt 

 

L. e. p. generalinis direktorius 

Aurimas Rutkauskas 
___________________________  

(parašas) 

Vykdytojo vardu 

UAB „Strektė“ 

Metalistų g. 1F, 78109 Šiauliai 

Įmonės kodas 144715427 

PVM mokėtojo kodas LT447154219 

a. s. Nr. LT56 4010 0442 0085 3258 

Luminor bankas  

Banko kodas 40100 

Tel.: (8 41) 540 261 

Faksas: (8 41) 540 261 

El. p. strekte@gmail.com 

 

L. e. p. generalinė direktorė  

Greta Šimkuvienė 

__________________________ 

(parašas) 
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1 priedas 

 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS 

ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 23-12-19/PS-__ 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Pirkimo objektas 

1.1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbai su dangos atstatymu (toliau – Darbai). 

1.2. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. 

įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ 4.3 punktą, t. y. 

tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą 

LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, 

kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius 

sertifikavimo standartus. 

1.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą 

kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, 

tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus. 

 

2. Darbų aprašymas 

2.1. Perkami Darbai – vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbai su dangų atstatymu UAB „Šiaulių 

vandenys“ eksploatuojamuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose. 

2.2. Darbų atlikimo vieta – Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas (Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietės). 

2.3. Preliminarūs darbų kiekiai pateikiami 1 lentelėje. Darbai perkami pagal Perkančiojo subjekto poreikius. Perkantysis subjektas 

(toliau – Užsakovas) neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų darbų kiekių. 

2.4. Darbai apima vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbų vykdymą, pilną dangų atstatymą po avarijų 

likvidavimo. 

2.5. Pagrindiniai darbai – vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbai, paruošiant trūkusį vamzdį ar kitą tinklo 

elementą remontui.  

 

3. Darbų priėmimas – perdavimas, Darbų atlikimo terminai 

3.1. Darbai Vykdytojui perduodami suformuotos darbo užduoties, kurią Užsakovas perduoda Vykdytojui raštu (elektroniniu 

paštu) pagrindu. 

3.2. Vykdytojas, gavęs Užsakovo suformuotą darbo užduotį, nedelsdamas elektroniniu paštu pateikia Užsakovui patvirtinimą 

apie darbo užduoties gavimą. Vykdytojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 (keturi) valandas nuo darbo užduoties gavimo, pasirašius 

Darbų perdavimo - priėmimo aktą, pradeda vykdyti Darbus: 

3.2.1. Atlieka vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbus, paruošiant trūkusį vamzdį ar kitą tinklo elementą 

remontui. 

3.2.2. Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietos atkasimą, Vykdytojas informuoja Užsakovą. Nuo to momento ir kol 

Užsakovas vykdo remontą, neskaičiuojamas Vykdytojas Darbams atlikti 3.3. punkte nustatytas terminas. 

3.2.3. Vykdytojas vykdo gedimo vietos užkasimo darbus, kai Užsakovas, atlikęs remonto darbus, praneša Vykdytojui, kad galima 

užkasinėti gedimo vietą. 

3.2.4. Atstato prieš Darbų pradžią buvusias dangas. Esant netinkamoms oro sąlygoms, išardytas asfalto dangas Vykdytojas 

sutvarko, esant Užsakovo poreikiui, įrengiant laikiną dangą – šaltąjį asfaltbetonį. Nusistovėjus tinkamoms oro sąlygoms, laikiną dangą 

(šaltą asfaltbetonį) Vykdytojas išardo ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus pagrindus ir laikiną dangą prižiūri bei už jų 

būklę atsako Vykdytojas. 

3.2.5. Išveža statybines atliekas bei atlieka visus kitus pilnam Darbų užbaigimui reikalingus darbus. 

3.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbus Vykdytojas turi atlikti ne vėliau kaip per 1 (vienas) dieną nuo 

suformuotos darbo užduoties gavimo dienos (esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Vykdytojo, terminas gali būti 

pratęstas, suderinus su Užsakovu), dangų atstatymo darbus – ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas išskyrus: 

3.3.1. Asfalto dangos atstatymo darbai atliekami tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Šiems darbams gali būti numatytas ilgesnis 

nei 3 (trys) darbo dienų terminas, raštu suderinus su Užsakovu. 

3.4. Vykdytojas, atlikęs jam perduotus Darbus, apie tai telefonu informuoja Užsakovą ir suderina laiką atliktiems Darbams 

perduoti. 

3.5. Atliktų Darbų perdavimas fiksuojamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašo Vykdytojas ir 

Užsakovas. Atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą ruošia Vykdytojas. 

3.5.1. Jei dėl netinkamų oro sąlygų yra neįmanoma tinkamai atstatyti prieš Darbų pradžią buvusias dangas, pasirašomas negalutinių 

Darbų aktas. Atliktų negalutinių Darbų perdavimo – priėmimo aktą ruošia Vykdytojas. 

 

4. Užsakovo įsipareigojimai 

4.1. Užsakovas pateikia Vykdytojui reikiamą techninę dokumentaciją. 

4.2. Užsakovas konsultuoja Vykdytoją darbo eigoje iškilusiais techniniais klausimais. 

4.3. Esant poreikiui, žemės kasimo darbų leidimą gauna Užsakovas ir pateikia Vykdytojui. 

4.4. Užsakovas iškviečia kitų Darbų zonoje esančių požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui. 

4.5. Užsakovas atlieka vandens tiekimo uždarymą / atidarymą Vykdytojui vykdant vandentiekio tinklų avarijų vietų kasimo 

darbus ir atlieka vandens išpumpavimą kasimo vietoje, jei sklendės pilnai neužsidaro ir vanduo patenka į avarijos likvidavimo vietą. 

4.6. Užsakovas atlieka nuotekų perpumpavimą laikinomis linijomis ir / ar laikiną nuotekų tinklų užkimšimą Vykdytojui vykdant 

nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbus. 

4.7. Užsakovas atlieka atkasto vandentiekio ar nuotekų vamzdžio ar kito tinklo elemento remonto darbus. Vykdant remonto 

darbus Užsakovas yra atsakingas už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą Darbų atlikimo vietoje. 

 

5. Reikalavimai Vykdytojui ir Darbų vykdymui 

5.1. Vykdytojas privalo atlikti pagrindinius darbus, nurodytus 2.5. punkte. 
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5.2. Iškasų užpylimo ir dangų atstatymo darbus, Užsakovui užbaigus vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų likvidavimo darbus, 

Vykdytojas atlieka savo medžiagomis. 

5.3. Vykdytojas privalo vykdyti Darbus tokiu būdu, kad nesugadintų kitų, vykdomų Darbų zonoje esančių požeminių 

komunikacijų. Jeigu bus padaryta žala kitoms požeminėms komunikacijoms dėl netinkamai vykdomų Darbų, Vykdytojas privalės pats 

organizuoti šių požeminių komunikacijų remonto darbų vykdymą savo sąskaita. 

5.4. Vykdytojas, vykdydamas Darbus šaltuoju metų laiku, privalo atlikti iškasos užpylimą iškart po avarijos likvidavimo. Šaltuoju 

metų laiku palikti neužpiltą iškasą po avarijos likvidavimo griežtai draudžiama dėl galimo vamzdyno užšalimo. 

5.5. Esant būtinybei, šaltuoju metų laikotarpiu Vykdytojas turės vykdyti Darbus savaitgaliais ir švenčių dienomis. Iki einamojo 

mėnesio pabaigos (Užsakovui pareikalavus) turi pateikti Užsakovui paskirtų meistrų ar atsakingų darbuotojų budėjimo sekančio 

mėnesio savaitgaliais ir švenčių dienomis grafiką. 

5.6. Vykdytojas atsako už eismo įvykius ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius Darbų vykdymo vietoje, nuo suformuotos darbo 

užduoties gavimo pagal 3.1. punktą momento iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui pagal 3.5. punktą momento. 

5.7. Vykdytojas privalo Darbų atlikimo vietose laikytis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių 

T DVAER 12 patvirtinimo“, t. y. pastatyti reikalavimus atitinkančius kelio ženklus, pagal reikalavimus aptverti iškasų vietas, užtikrinti 

kad Darbų atlikimo vietos būtų pažymėtos kelio ženklais bei iškasų vietos būtų aptvertos visą Darbų atlikimo laikotarpį, iki atliktų 

Darbų perdavimo Užsakovui. 

5.8. Vykdytojas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis taisyklių, standartų bei reikalavimų, nustatytų taikytinuose teisės aktuose 

bei techninėje specifikacijoje. 

5.9. Vykdytojas, vykdydamas dangų atstatymo darbus privalo vadovautis tuo metu galiojančio kelių techninio reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais. 

5.10. Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostata Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo paskirti darbuotojai statybvietėje atliekantys 

statybos darbus turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodas), o duomenys nurodyti Statybos 

įstatymo nuostatuose būtų pateikti skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui. Užsakovui 

pareikalavus Vykdytojas ar jo paskirti darbuotojai privalo pateikti statybininko ID kodą 

 

6. Garantijos suteikimas ir defektų šalinimas 

6.1. Vykdytojo atliktiems Darbams nustatomi šie garantiniai laikotarpiai: 

6.1.1. Atstatytoms dangoms po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų – 5 (penki) metų garantinis laikotarpis nuo atliktų Darbų 

perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. 

6.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Užsakovui raštu pateikus pretenziją dėl nekokybiškų darbų, Vykdytojas 

juos privalo likviduoti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas, išskyrus atvejus numatytus 3.3.1. punkte. 

 

                            1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas 

Mato 

vnt. 

Preliminarus 

kiekis 36 mėn. 

laikotarpiui 

1.  Asfalto dangos pjovimas m2 500 

2.  Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją) m2 800 

3.  Asfalto ir statybinio laužo išvežimas t 20 

4.  Asfalto dangos frezavimas m2 200 

5.  Akmens grindinio išardymas m3 8 

6.  Betoninės dangos išardymas ir išvežimas m3 25 

7.  Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-0,5 m m3 500 

8.  Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-1,0 m m3 500 

9.  Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-1,5 m m3 500 

10.  Rankinis grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas m3 10 

11.  Rankinis sušalusio grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas m3 10 

12.  Mechanizuotas grunto kasimas ir išvežimas m3 1000 

13.  Grunto ir esamo užteršto pasluoksnio nukasimas bei išvežimas m³ 50 

14.  Rankinis vamzdžio, kabelių atkasimas m3 20 

15.  Sniego dangos nuvalymas įrengiant avarinius praėjimus ir pravažiavimus m3 50 

16.  Vandens išpumpavimas val. 20 

17.  

**Asfaltbetonio dangos 

atstatymas į prieš avariją buvusią 

padėtį (pagal buvusias B1,B2 

kategorijos asfaltbetonio dangas 

iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 

įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 400 

4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 400 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 400 

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 400 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 400 

18.  
*B1   kategorijos asfaltbetonio 

dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 50 

8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 30 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 400 

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 400 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 400 

19.  
*B2   kategorijos asfaltbetonio 

dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 400 

6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 400 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 50 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 7 iš 18                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas 

Mato 

vnt. 

Preliminarus 

kiekis 36 mėn. 

laikotarpiui 

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 30 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 400 

20.  

**Asfaltbetonio dangos 

atstatymas į prieš avariją buvusią 

padėtį (pagal buvusias C1,C2 

kategorijos asfaltbetonio dangas 

iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 

įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 400 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 400 

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 400 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 400 

21.  
*C1  kategorijos asfaltbetonio 

dangos atstatymas 

7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 50 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 30 

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 400 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 400 

22.  
*C2  kategorijos asfaltbetonio 

dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 400 

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 400 

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 400 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 50 

23.  

**Asfaltbetonio dangos 

atstatymas į prieš avariją buvusią 

padėtį (pagal buvusias D1,D2 

kategorijos asfaltbetonio dangas 

iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 

įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 30 

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 300 

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 300 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio) m2 300 

24.  
*D1  kategorijos asfaltbetonio 

dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 300 

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 300 

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 50 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio) m2 30 

25.  
*D2   kategorijos asfaltbetonio 

dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 300 

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 300 

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 300 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio) m2 300 

26.  Žvyro dangos atstatymas 

Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio) m2 50 

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 50 

Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio) m2 50 

27.  Trinkelių dangos ardymas m2 100 

28.  Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 60 mm dangos ardymas m2 40 

29.  Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 50 mm dangos ardymas m2 40 

30.  Plytelių dangos ardymas m2 30 

31.  Šaligatvio plytelių 30030060 mm dangos ardymas m2 50 

32.  Šaligatvio plytelių 50050070 mm dangos ardymas  m2 50 

33.  Šaligatvio plytelių 37537570 mm dangos ardymas m2 30 

34.  Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm ardymas vnt. 40 

35.  Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm ardymas vnt. 40 

36.  Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm ardymas vnt. 40 

37.  
Šaligatvio plytelių 30030060 

mm įrengimas, įrengiant 

pagrindą 

30030060 mm betono plytelių klojimas, užtaisant 

siūles smėliu  
m2 60 

Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 60 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas m2 60 

Šaligatvio plytelės 300´300´60 mm m2 60 

38.  
Šaligatvio plytelių 50050070 

mm įrengimas, įrengiant 

pagrindą 

50050070  mm betono plytelių klojimas, užtaisant 

siūles smėliu  
m2 60 

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 60 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 60 

Šaligatvio plytelės 500´500´70 mm m2 60 

39.  
Šaligatvio plytelių 37537570 

mm įrengimas, įrengiant 

pagrindą 

37537570 mm betono plytelių klojimas, užtaisant 

siūles smėliu  
m2 40 

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 40 

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 40 

Šaligatvio plytelės 37537570 mm m2 40 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 8 iš 18                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas 

Mato 

vnt. 

Preliminarus 

kiekis 36 mėn. 

laikotarpiui 

40.  

Natūralios spalvos trinkelių  

200 x100 x 60 mm dangos 

įrengimas transporto eismo 

vietose,  įrengiant pagrindus 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai 

siūlės užpildomos smėliu  
m2 50 

Trinkelės 200x100x60 mm m2 50 

Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio 

įrengimas  
m2 50 

10 cm storio skaldos pasluoksnis m2 50 

12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas m2 50 

41.  

Natūralios spalvos trinkelių  

200 x100 x 50 mm dangos 

įrengimas šaligatviams, įrengiant  

pagrindą 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai 

siūlės užpildomos smėliu 
m2 50 

Trinkelės 200x100x50 mm m2 50 

Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 50 

10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas m2 50 

42.  
Betono dangos 10 cm storio 

įrengimas, įrengiant pagrindus 

Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono 

kaina) 
m2 10 

15 cm storio skaldos pagrindo rengimas m2 10 

30 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas m2 10 

43.  Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m³ 1000 

44.  Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m³ 500 

45.  Statinio konstrukcijos stiprumo nustatymas vnt. 100 

46.  
Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant 

betoninio pagrindo įrengimą 
vnt. 

50 

47.  Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 50 

48.  Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 50 

49.  Pagrindų džiovinimas klojant asfaltbetonio dangą šlapiu laikotarpiu m2 40 

50.  Pagrindų bandymų matavimai (štampu) vnt. 30 

51.  Vejų atstatymas (10 cm juodžemio) m2 60 

52.  Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui  m2 80 

53.  Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5 cm ir sutankinimas (su frezuoto asfalto kaina) m2 40 

54.  Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu būdu prie bortų ir tvorų m2 40 

55.  Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu m3 30 

56.  Asfalto dangos įrengimas 6 cm. m2 2000 

57.  Asfalto drožlių viršutinio sluoksnio įrengimas (h=12 cm) m2 150 

58.  Kelio dangos iš frezuoto asfalto padengimas emulsija m2 75 

59.  Griovių suformavimas prie kelio, dėl vandens nuvedimo m3 250 

60.  Kelio paviršiaus suprofiliavimas ir sutankinimas m2 200 

61.  5 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas nuolydžio suformavimui m2 100 

 
___________________ 

 

  



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 9 iš 18                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

2 priedas 

 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS 

ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 23-12-19/PS-__ 

 

DARBŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas Mato vnt. 

Vnt. kaina Eur 

(be PVM) 

 

1.          Asfalto dangos pjovimas m2 5,63  

2.          Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją) m2 9,52  

3.          Asfalto ir statybinio laužo išvežimas t 25,14  

4.          Asfalto dangos frezavimas m2 9,23  

5.          Akmens grindinio išardymas m3 75,34  

6.          Betoninės dangos išardymas ir išvežimas m3 78,16  

7.          Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-0,5 m m3 18,65  

8.          Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-1,0 m m3 19,56  

9.          Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-1,5 m m3 20,47  

10.        Rankinis grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas m3 75,34  

11.        Rankinis sušalusio grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas m3 96,25  

12.        Mechanizuotas grunto kasimas ir išvežimas m3 14,56  

13.        Grunto ir esamo užteršto pasluoksnio nukasimas bei išvežimas   m³ 63,06  

14.        Rankinis vamzdžio, kabelių atkasimas m3 61,05  

15.        Sniego dangos nuvalymas įrengiant avarinius praėjimus ir pravažiavimus m3 2,40  

16.        Vandens išpumpavimas val. 18,09  

17.        

**Asfaltbetonio dangos 

atstatymas į prieš 

avariją buvusią padėtį 

(pagal buvusias B1,B2 

kategorijos 

asfaltbetonio dangas iki 

2019 01 25 įsakymo 

Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 18,48  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 29,57  

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 14,55  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 8,51  

18.        

*B1   kategorijos 

asfaltbetonio dangos 

atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 29,30  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 29,57  

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 18,27  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 8,51  

19.        

*B2   kategorijos 

asfaltbetonio dangos 

atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 23,21  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 29,57  

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 18,27  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 8,51  

20.        

**Asfaltbetonio dangos 

atstatymas į prieš 

avariją buvusią padėtį 

(pagal buvusias C1,C2 

kategorijos 

asfaltbetonio dangas iki 

2019 01 25 įsakymo 

Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 29,57  

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 14,55  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 8,51  

21.        

*C1  kategorijos 

asfaltbetonio dangos 

atstatymas 

7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 26,11  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 29,57  

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 18,27  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 8,51  



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 10 iš 18                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas Mato vnt. 

Vnt. kaina Eur 

(be PVM) 

 

22.        

*C2  kategorijos 

asfaltbetonio dangos 

atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 29,57  

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 16,07  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 8,51  

23.        

**Asfaltbetonio dangos 

atstatymas į prieš 

avariją buvusią padėtį 

(pagal buvusias D1,D2 

kategorijos 

asfaltbetonio dangas iki 

2019 01 25 įsakymo 

Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 25,61  

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 11,27  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 8,01  

24.        

*D1  kategorijos 

asfaltbetonio dangos 

atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 25,61  

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 16,21  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 8,01  

25.        

*D2   kategorijos 

asfaltbetonio dangos 

atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 19,53  

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 25,61  

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 16,21  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 8,01  

26.        
Žvyro dangos 

atstatymas 

Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio ) m2 3,47  

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 11,27  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio ) m2 7,41  

27.        Trinkelių dangos ardymas m2 7,55  

28.        Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 60 mm dangos ardymas m2 7,55  

29.        Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 50 mm dangos ardymas m2 7,47  

30.        Plytelių dangos ardymas m2 4,58  

31.        Šaligatvio plytelių 300´300´60 mm dangos ardymas m2 4,58  

32.        Šaligatvio plytelių 500´500´70 mm dangos ardymas  m2 4,65  

33.        Šaligatvio plytelių 375´375´70 mm dangos ardymas m2 4,58  

34.        Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm ardymas vnt. 8,53  

35.        Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm ardymas vnt. 5,27  

36.        Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm ardymas vnt. 5,01  

37.        

Šaligatvio plytelių 

300´300´60 mm 

įrengimas, įrengiant 

pagrindą 

300´300´60 mm betono plytelių klojimas, užtaisant 

siūles smėliu  
m2 8,25  

Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 6,08  

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas m2 7,46  

Šaligatvio plytelės 300´300´60 mm m2 13,52  

38.        

Šaligatvio plytelių 

500´500´70 mm 

įrengimas, įrengiant 

pagrindą 

500´500´70  mm betono plytelių klojimas, užtaisant 

siūles smėliu  
m2 9,40  

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 6,08  

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 7,46  

Šaligatvio plytelės 500´500´70 mm m2 14,50  

39.        

Šaligatvio plytelių 

375´375´70 mm 

įrengimas, įrengiant 

pagrindą 

375´375´70 mm betono plytelių klojimas, užtaisant 

siūles smėliu  
m2 8,68  

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 6,08  

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 7,46  

Šaligatvio plytelės 375´375´70 mm m2 14,50  
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Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas Mato vnt. 

Vnt. kaina Eur 

(be PVM) 

 

40.        

Natūralios spalvos 

trinkelių 200 x100 x 60 

mm dangos įrengimas 

transporto eismo 

vietose,  įrengiant 

pagrindus 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai 

siūlės užpildomos smėliu  
m2 15,58  

Trinkelės 200x100x60 mm m2 13,06  

Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio 

įrengimas  
m2 6,08  

10 cm storio skaldos pasluoksnis m2 10,25  

12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas m2 6,37  

41.        

Natūralios spalvos 

trinkelių 200 x100 x 50 

mm dangos įrengimas 

šaligatviams, įrengiant  

pagrindą 

Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai 

siūlės užpildomos smėliu 
m2 16,67  

Trinkelės 200x100x50 mm m2 11,56  

Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio 

įrengimas 
m2 6,08  

10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas m2 5,92  

42.        

Betono dangos 10 

cm storio įrengimas, 

įrengiant pagrindus 

Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono 

kaina) 
m2 16,60  

15 cm storio skaldos pagrindo rengimas m2 12,63  

30 cm storio smėlio pasluoksnio  įrengimas m2 8,59  

43.        Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m³ 46,57  

44.        Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m³ 62,04  

45.        Statinio konstrukcijos stiprumo nustatymas vnt. 127,82  

46.        
Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant 

betoninio pagrindo įrengimą 
vnt. 31,03  

47.        Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 19,56  

48.        Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 17,05  

49.        Pagrindų džiovinimas klojant asfaltbetonio dangą šlapiu laikotarpiu m2 0,66  

50.        Pagrindų bandymų matavimai (štampu) vnt. 61,87  

51.        Vejų atstatymas (10 cm  juodžemio) m2 5,49  

52.        Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui  m2 2,57  

53.        
Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5 cm  ir sutankinimas (su frezuoto asfalto 

kaina) 
m2 4,63  

54.        Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu būdu prie bortų ir tvorų m2 6,47  

55.        Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu m3 703,62  

56.        Asfalto dangos įrengimas 6 cm. m2 25,08  

57.        Asfalto drožlių viršutinio sluoksnio įrengimas ( h=12 cm ) m2 8,51  

58.        Kelio dangos iš frezuoto asfalto padengimas emulsija m2 0,87  

59.        Griovių suformavimas prie kelio, dėl vandens nuvedimo m3 6,10  

60.        Kelio paviršiaus suprofiliavimas ir sutankinimas m2 0,57  

61.        5 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas nuolydžio suformavimui m2 4,50  

 

_________________________ 
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3 priedas 

 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS 

ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 23-12-19/PS-__ 

 

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PREKĖS AR PASLAUGOS 

TIEKĖJUI IR / ARBA DARBŲ VYKDYTOJUI 

(TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR / AR ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ TERITORIJOJE IR 

OBJEKTUOSE) 

 

Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitikties reikalavimais. 

 

ATITIKTIES REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, 

susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“.  

Paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius su atitikties reikalavimais, 

kurie leistų vykdyti jo įmonės veiklą. 

 

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika. 

Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugą. Apie supažindinimą 

UAB „Šiaulių vandenys“ informuojama raštu. 

Politikos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenys.lt. 

 

ATLIEKŲ TVARKYMAS 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 

14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 

teritorijoje: 

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“, „Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais. 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas, atlikdamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje, turi vykdyti pirminį atliekų 

ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas, ar konteinerius: popierius (taip 

pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, statybinės 

atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų 

atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas pasirūpina pats.  

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašluosčių su cheminių medžiagų likučiais, elektros ir elektronikos 

atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms, jų apskaitą teisės aktų tvarka, atsakingas teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas. 

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas organizuoja ir atlieka savo 

lėšomis. 

Atliekas, užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti ar 

naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiuojamąjį surinkimą vykdo Paslaugos teikėjo ir / 

ar Darbų vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai. 

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 

14001 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 

teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medžiagas, nustatyti jų 

pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Tiekėjo atstovai, dirbantys su cheminėmis 

medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų cheminių medžiagų 

saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos ar tiekiamos cheminės 

medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis saugos 

duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento 

reikalavimais. Paslaugos teikėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sunaudojimą savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas 

chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų 

išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją, siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką 

ateityje. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti veikloje sunaudojamų ar UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamų 

cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, bei 

savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos 

Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje 

naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo 

bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

 

ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 

14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 

teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos 

ir vandens, mokyti savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepaliekant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų, taupytų vandenį, 

nepaliekant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį. 

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo: 
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Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių taršos šaltinių ir savalaikį deklaracijų 

teikimą RAAD. 

 

PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI 

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant įmonės 

veiklą. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti atsakomieji veiksmai, 

atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų sąrašą bei avarijų 

likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas, registruoti įvykusias 

avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti nepalankų poveikį aplinkai. 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 

14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ 

teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant  pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis priemonių jos 

likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, 

kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas ketina į UAB „Šiaulių vandenys“ teritoriją pasikviesti 

darbams trečiąją šalį, privalo supažindinti su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais atitikties reikalavimais 

dar prieš pradedant darbus. 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų 

atitikties reikalavimų ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus 

nuostolius. 

_________________ 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU 

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 23-12-19/PS-__ 

 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 

1.1. Užsakovas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Vykdytojo. 

1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Vykdytojui už perkamus Darbus, įskaitant visas 

išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai. 

1.3. Vykdytojas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, 

atliekantis Darbus pagal šią Sutartį. 

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės. 

1.5. Subtiekėjas – Vykdytojo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas). 

2. Sutarties aiškinimas 

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. 

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos 

pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas 

žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje 

nenurodyta kitaip. 

2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

3. Vykdytojo teisės ir pareigos 

3.1. Vykdytojas įsipareigoja: 

3.1.1. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Darbų kainą, savo sąskaita, rizika, 

priemonėmis bei medžiagomis, pagal techninį projektą (jeigu toks yra), kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet 

neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas 

visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekėjus Sutarties specialiųjų 

sąlygų 6 skyriuje nustatyta tvarka; 

3.1.3. atlikti Darbus laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamentų, 

taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų; 

3.1.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ar jų dalį bei apie atliktų Darbų (arba dalies Darbų) pabaigos 

datą (-as). Kartu su Užsakovu atlikti atliktų Darbų (ar dalies Darbų) apžiūrą, po kurio pateikti Užsakovui Darbų (arba dalies Darbų) 

perdavimo - priėmimo aktą (-us) ir kitus dokumentus numatytus Sutartyje (jeigu reikalaujama pagal šią Sutartį); 

3.1.5. prieš paslėpdamas ar uždengdamas po žeme atliktus Darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu 

reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia po žeme atliktus darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 

pareikalavus, Vykdytojas savo sąskaita privalo atliktą Darbą atidengti patikrinimui (jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis pagal šią 

Sutartį); 

3.1.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti 

Darbų atlikimą nustatytais terminais; 

3.1.7. Darbų atlikimui naudoti tik naujas, kokybiškas ir su Užsakovu suderintas medžiagas ir įrangą; 

3.1.8. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas 

Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija; 

3.1.9. po Darbų atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į atliktų Darbų rezultatą, jeigu toks sukuriamas; 

3.1.10. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų 

laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų 

įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai; 

3.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir 

apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti 

reikalingus dokumentus; 

3.1.12.  iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo 

vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus toks 

privalo būti) ir atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. 

pašto adresą); 

3.1.13. apdrausti savo ir subrangovų (jei jie pasitelkiamai) civilinė atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip 

iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Civilinės 

atsakomybės draudimas (jeigu reikia kiekvienam objektui atskirai) turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų atlikimo termino pabaigos 

(jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis ir pagal teisės aktus Vykdytojas privalo tokį draudimą turėti); 

3.1.14. visiškai atsakyti už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus; 

3.1.15. atsakyti už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą; 

3.1.16. nenaudoti Užsakovo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo 

sutikimo. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo; 

3.1.17. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojas, Vykdytojo personalas ir Subtiekėjai 

turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus;  

3.1.18. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, 

kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

3.1.19. Be Darbų atlikimo, į Vykdytojo įsipareigojimus įeina (jei reikalinga pagal Sutartį): 

3.1.18.1. darbai, reikalingi Darbų tinkamam ir kokybiškam atlikimui, atlikimas (Darbams reikalingų įrankių, priemonių įsigijimas, 

pagaminimas, pristatymas į Sutarties vykdymo vietą (-as), pasiruošimo darbai Darbams atlikti, kt.); 

3.1.18.2. visiškas pasirengimas pateikti ir atlikti visas oficialias leidimams gauti reikiamas procedūras bei kitus reikiamus veiksmus, 

kiek tai pagal Sutartį ir kitus teisės aktus priklauso Vykdytojui; 
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3.1.18.3. užbaigus Darbus iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visus Vykdytojo įrenginius, medžiagų perteklių, priemones, šiukšles, 

laikinus statinius, kt.; 

3.1.18.4. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą; 

3.1.18.5. tinkamas pašalinio triukšmo šalinimas, šiukšlių išvežimas bei pašalinimas teršalų ir kitų aplinkosaugai pavojingų 

medžiagų, kurios gali būti aptiktos vykdant Darbus. 

3.1.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

3.2. Vykdytojas turi teisę gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 

3.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

4. Užsakovo teisės ir pareigos 

 4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

 4.1.1. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti; 

 4.1.2. atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai atliktus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas; 

 4.1.3. bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol 

trūkumai ar defektai bus pašalinti. 

4.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet 

neapsiribojant: 

5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 

5.2.2. medžiagos, įrenginiai, priemonės ir įrankiai reikalingi Darbams atlikti, jų pristatymas, išvežimas ir kt. išlaidos. 

5.3 Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima 

Vykdytojas. 

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose) 

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Vykdytojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Vykdytojas per šį 

laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį. 

6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Vykdytojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar 

visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo 

nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) 

neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties 

užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Vykdytojo 

kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Vykdytojo siūlomą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Vykdytojui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Jei iki Darbų atlikimo 

termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai  Vykdytojas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, 

kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas 

kitiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Vykdytojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, 

Užsakovas, įspėjęs Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, 

kadangi Vykdytojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo 

veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškoms 

aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio 

asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 

Užsakovas gali raštu pareikalauti Vykdytojo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Vykdytojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.7. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą 

ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) 

įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai 

Vykdytoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

6.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus 

privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis 

sąlygomis. 

6.9. Užtikrinimas Vykdytojui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) praėjus 1 

mėnesiui po Darbų pilna apimtimi atlikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo Užsakovui pateikus raštišką prašymą. 

7. Darbų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai  

7.1. Vykdytojas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, 

Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. 

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Darbų 

priėmimo ar patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus 

laikoma diena, kai Vykdytojas ištaisys trūkumus. 

7.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 

Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir / arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis 

nei 1 (vieneri) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo 

Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, 

netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu.  

7.4. Vykdytojas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi 

neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais 

atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus 
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galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, 

privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų 

planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti 

pagrįstas objektyviais duomenimis. 

7.5. Jeigu Vykdytojas neįvykdo Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4. p. nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų 

planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Vykdytojo atliktų Darbų trūkumus, o Vykdytojas privalo ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas. 

8. Šalių atsakomybė 

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai 

vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar 

apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

8.2. Delspinigių ir / ar baudų dydis, jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 

8.3. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 

8.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų 

išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje 

numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama). 

8.5.Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais 

pagrindais: 

8.5.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Vykdytojo subtiekėjas susiduria su nenugalimos 

jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų 

išlaidų Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, 

kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis 

priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 

nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms 

Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 

neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų 

Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto 

numatyti; 

8.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 

atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 

įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 

8.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku 

nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 

kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai 

9.1. Vykdytojas atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą privalo paskirti savo 

įgaliotą atstovą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, faksą, el. pašto adresą) (taikoma, kai pagal pirkimo pobūdį 

yra paskiriami darbų vadovai). 

9.2. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Vykdytojas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos 

ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Darbų atlikimo vietoje. 

9.3. Vykdytojas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų 

saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų. 

9.4. Vykdytojas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, jei mokymas yra 

reikalingas pagal atliekamų Darbų pobūdį. 

9.5. Vykdytojas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimams. 

9.6. Vykdytojas turi nuspręsti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių 

įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis. 

9.7. Vykdytojas privalo savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo 

vietoje. 

9.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 

aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 

arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

9.9. Darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai. 

9.10. Vykdytojas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidariusi situacija kelią grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbai 

taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.  

9.11. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų. 

9.12. Vykdytojas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, incidentą ar avariją. 

9.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos 

nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas. 

9.14. Vykdytojas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti ar sukelti 

pavojų darbuotojų sveikatai ar gyvybei. 

10. Konfidencialumo įsipareigojimai 

10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos 

vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios 

informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371
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Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo 

reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus 

įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie 

Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Vykdytoją atskleidimas, jei Vykdytojas 

pažeidžia Darbų atlikimo terminus bei kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms 

institucijoms, ar paskelbti viešai. 

11. Sutarties pakeitimai 

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus. 

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) 

bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.  

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti 

Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties 

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo 

teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu (priedu), 

kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

11.4. Subtiekėjai ir (ar) Vykdytojo specialistai keičiami Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriuje nustatyta tvarka. 

12. Sutarties vykdymo sustabdymas 

12.1. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkto numatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties 

atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo 

vykdyti Sutarties; 

12.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. 

12.3. Jei Darbų atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas gali 

rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 

12.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos 

ar pažeidimai vyksta dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mąstą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo 

mokėti Vykdytojui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.  

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei 

įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 

pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

12.6. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami 

pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo 

sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į  kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus 

Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties 

galiojimui) jų sustabdymo metu. 

13. Sutarties nutraukimas 

13.1. Sutartis gali būti nutraukta: 

13.1.1. raštišku Šalių susitarimu;   

13.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) 

mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos; 

13.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo 

Šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu 

pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų. 

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 

13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti 

Vykdytojui ne vėliau kaip prie 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo; 

13.2.2. nesant Vykdytojo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties 

nutraukimo; 

13.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais: 

13.2.3.1. kai Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

13.2.3.2. Vykdytojas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y.: Sutarties esminiu pažeidimu laikoma: 

13.2.3.2.1. Pažeidus Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.6 punkto reikalavimus; 

13.2.3.2.2. jeigu Vykdytojas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami 

delspinigiai už vėlavimą; 

13.2.3.2.3. jeigu Vykdytojas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą); 

13.2.3.2.4. jeigu Darbai yra netinkamos kokybės, t. y. Darbams atlikti naudojamos medžiagos / detalės ir kt. jų dauguma (patikrinus 

10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos tokios detalės / medžiagos ar kt. yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai 

ilgai ir Užsakovas nėra suinteresuotas laukti; 

13.2.3.2.5. Jei Vykdytojas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, 

Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais. 

13.2.3.3. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos 

tinkamam Sutarties įvykdymui; 

13.2.3.4. kai Vykdytojas sudaro subtiekimo sutartį, pakeičia subtiekėją (-us) arba atsisako subtiekėjo (-ų), nesilaikydamas Sutarties 

specialiųjų sąlygų 6 skyriaus reikalavimų ar kitaip, negavęs Užsakovo sutikimo, perleidžia Sutarties vykdymą; 

13.2.3.5. kai Vykdytojas siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją; 

13.2.3.6. kai Vykdytojas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 

13.2.3.7. kai Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) 

apie Vykdytojo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems 

pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Vykdytojas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis 

laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties 

pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą; 
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13.2.3.8. kai Vykdytojas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, t. y. pagal Šalių 

suderintą Darbų atlikimo grafiką (jeigu toks taikomas), arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos 

pasidaro aiškiai negalima, arba Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir / ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje 

dokumentacijoje, arba nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Vykdytojas nepajėgus užbaigti 

Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

13.2.3.9. jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Vykdytojas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip 

reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. (Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo 

užtikrinimas); 

13.2.3.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta 

tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. (Taikoma, kai yra atliekama sandorio 

atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymu); 

13.2.3.11. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugų ir 

Paslaugos teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai. 

13.2.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

13.2.4.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  

13.2.4.2. kai Užsakovas neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 

13.3. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Vykdytojui ar jo atstovams priima atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip 

pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui. 

17.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi 

išskaičiuojant juos iš Vykdytojui mokėtinų sumų. 

13.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Vykdytojas neturi teisės į kokių 

nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.  

14. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus 

susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 

nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis 

teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

15. Baigiamosios nuostatos 

15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma 

artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

___________________ 


