DARBU VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 464
Vilnius, 2016 m. balandzio 8 d.

Valstybinis Vilniaus Gaono Zydy muziejus, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti biudZetiné jstaiga, juridinio asmens kodas 190757374, kurio registruota buveiné yra adresu
Naugarduko g. 10/2, Vilnius, duomenys apie $j juridinj asmenj kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos administravimui ir
plétrai Juratés Razumienés, veikian€ios 2015 m. birzelio 01 d. muziejaus direktoriaus jsakymo Nr. V-51
pagrindu (toliau —UZsakovas, Perkanéioji organizacija),

Ir

UAB ,,Kripa“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti bendrove, juridinio
asmens kodas 220985550, kurio registruota buveiné yra adresu Zemaités g. 1, LT-03119 Vilnius,
veiklos buveiné yra adresu Zemaités g. 1, LT-03119 Vilnius, duomenys apie §j juridinj asmenj kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorius Daliaus Kriks¢iko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau -Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig statybos darby vieSojo
pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, bei susitaré dél toliau isdéstyty salygy:

Si Sutartis sudaryta vadovaujantis apklausos ragtu CVP IS priemonémis budu atliktu mazos
vertés vieSuoju pirkimu (pagrindas — 2016 m. balandzio 8 d. Tiekéjy apklausos pazyma Nr. 14).

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas pagal Sutartj, Perkanciosios organizacijos uzsakymg ir pateiktg informacijg savo
Jjégomis ir rizika jsipareigoja atlikti Valstybinio Vilniaus Gaono Zydy muziejaus pastato Naugarduko g.
10, Vilnius, Sildymo sistemos vamzdyny atnaujinimo (paprastojo remonto) darbus su jiems atlikti
reikalingais jrenginiais (toliau — Darbai), kuriy detalizacija pateikta Sutarties Priede Nr. 1 (Techniné
specifikacija), perduoti atliktus Darbus UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus, pasirasant Darby priémimo —
perdavimo akta, ir sumokéti Rangovui $ioje Sutartyje numatytg kaing.

Darbai yra reikalingi naujai remontuojamy patalpy, skirty Samuelio Bako vardo muziejui,
irengimui, jgyvendinant Administracinio pastato (un. nr. 1094-0243-6017) Naugarduko g. 10, Vilniaus
m. cokolinio ir pirmo auksto patalpy kapitalinio remonto projektq, keiciant patalpy paskirtj j muziejaus
(kultiros). Paprastojo remonto (3ildymo sistemos vamzdyny atnaujinimo) darbai ir apimtys yra
detalizuoti Sutarties Priede Nr. 1 - Techninéje specifikacijoje, BVPZ kodas - 45331100-7 (Centrinio
Sildymo jrengimo darbai).

1.2. UZzsakovas nejsipareigoja i$pirkti viso preliminaraus Darby kiekio, jeigu jo neprireikty.
Rangovui bus mokama pagal fakti$kai atliktus Darbus.

1.3. Darby atlikimo vieta: Valstybinis Vilniaus Gaono Zydy muziejus, Naugarduko g. 10/2,
Vilnius.

1.4. Darby atlikimo terminas — Darbus galima pradéti tik pasibaigus 2015 - 2016 m. Sildymo
sezonui. Darby atlikimo pabaiga - iki 2016 m. geguzés 14 d. Darby atlikimo terminas gali bati Saliy
radytiniu susitarimu pratgstas vieng karta ne ilgiau kaip iki 2016 m. geguzés 31 d. tuo atveju, jeigu
Sildymo sezonas pasibaigs véliau, nei iki 2016 m. balandZio 30 d.

1.5. Visy Darby atlikimas turi biti i§ anksto suderintas su Perkangiosios organizacijos atstovu.
Visos Perkanciosios organizacijos teisétos ir pagrjstos pastabos yra privalomos Rangovui.

2. Rangovo teisés ir jsipareigojimai

2.1. Rangovas jsipareigoja darbus Perkanciajai organizacijai atlikti pagal Sutartj, jos priedus ir
Perkanc€iosios organizacijos pateiktus uzsakymus bei teisétus nurodymus, uz Darby kaina, kuri nustatyta
Sutarties 4 punkte, savo rizika bei sgskaita, kaip jmanoma rlipestingai bei efektyviai. jskaitant, bet
neapsiribojant, Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias.

2.2. Rangovas jsipareigoja darbus atlikti pagal Sutartj, techning specifikacijg, statybos techniniy
reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos ir Sutartyje numatyty atlikti darby veiklg
(normy, taisykliy) reikalavimus.




2.3. Rangovas jsipareigoja nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

2.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

2.5. Apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje.

2.6. Rangovas jsipareigoja savo kompetencijos ribose informuoti Uzsakovg apie pastebétas
klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje bei teikti sitilymus
Jjiems iSvengti.

2.7. Rangovas jsipareigoja Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius ir jrengimus,
atitinkanc€ius techninéje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Jstatymy nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius ir jrengimus.

2.8. Rangovas jsipareigoja laiku ir tinkamai rastu informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus
bei apie atlikty Darby priémimo - perdavimo datg bei pateikti UZzsakovui atlikty darby perdavimo -
priémimo aktus. Darby perdavimo-priémimo tarpinius aktus pateikti uzsakovui ne dazniau kaip 1 kartg |
meénesj ir ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng. Rangovas jsipareigoja nedelsiant
raStu informuoti Perkanciaja organizacija apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais.

2.9. Rangovas jsipareigoja UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir
kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir
(arba) projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i§laidas (tame tarpe ir i$laidas, susijusias su
atitinkamy triikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy
statybos normy ir reikalavimy ir (arba) techninés specifikacijos, visas su tuo susijusias ilaidas apmoka
Uzsakovas.

2.10. Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo savo sgskaita paSalinti i§ statybvietés visas
statybines atliekas ir Siuksles, sandéliuoti arba i§veZzti perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus, valyti ir prizitréti patekimo j statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo $iuksliy.
dulkiy ar kity terSaly. Statybviet¢ ir visos tokios patekimui j statybviete naudojamos patalpos bei keliai
turi bati saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy.

2.11. Rangovas jsipareigoja po Darby atlikimo nedelsiant perleisti nuosavybés teise j Darby
atlikimo rezultata, jeigu toks sukuriamas.

2.12. Rangovas jsipareigoja uztikrinti i§ Perkangiosios organizacijos Sutarties vykdymo metu
gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga.

2.13. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint atlikti Darbus.
UzZsakovas Darbams atlikti gali pasitelkti tre€iuosius asmenis, tik i§ anksto gaves rastiska Perkan&iosios
organizacijos sutikimg. Subrangovo pasitelkimas nekei¢ia pagrindinio Rangovo atsakomybés dél $ios
Sutarties jvykdymo.

2.14. Rangovas privalo vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties bei teisés akty
nuostatoms rastiSkus Uzsakovo nurodymus.

2.15. Rangovas turi teis¢ gauti Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutart].

2.16. Rangovas turi Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 str. ir kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty bei Sios Sutarties numatytas teises bei pareigas.

3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe,
medZiagy kiekj ir kokybe, UZsakovo pateikty medZiagy naudojimg. Rangovas prie§ naudodamas
medZiagas objekte, medZiagy pavyzdZius pateikia projekto architektui, techning priezitirg atliekangiam
asmeniui bei ekspozicijy ir parody projekty vadovui. Nesuderinus medziagy i§ anksto ir paaiskéjus, jog
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medZziagos neatitinka techningje specifikacijoje nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo pakeisti
medziagas ir perdaryti darbus savo saskaita.

3.2. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pirkimo dokumentuose
pateikta techning specifikacijg bei laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés specifikacijos, $aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uz
netinkamai atlikta darba arba pasalinti trikumus tregiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.3. VieSojo darby pirkimo - pardavimo sutartyje bei teisés aktuose nustatyty darby atlikimo
termino ir kokybés reikalavimy laikymasis Perkan&iajai organizacijai turi esminés reik§meés. Dél
Rangovo padaryty vieSojo darby pirkimo - pardavimo sutartyje bei teisés aktuose nustatyty darby
atlikimo termino ir kokybés reikalavimy pazeidimy Perkanéioji organizacija turés teise vienasaliskai
nutraukti vie3ojo pirkimo pardavimo sutartj su Rangovu dél esminiy sutarties pazeidimy, pries tai rastu
informavusi Rangova dél ketinimo nutraukti vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj $iuo pagrindu ne véliau
kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki planuojamos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutarties
nutraukimo.

3.4. Uzsakovas turi teis¢ duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby atlikimo
eigoje atsilickama nuo darby kalendorinio vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.5. Perkancioji organizacija jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas bei suteikti
informacija, butinas Darbams atlikti.

3.6. Perkancioji organizacija jsipareigoja priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

3.7. Perkan¢ioji organizacija jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta
tvarka ir terminais priimtus Darbus Sutartyje numatytu terminu ir tvarka.

3.8. Perkancioji organizacija jsipareigoja tiekti remontuojamam objektui elektros energijg ir
vandenj.

3.9. Perkan€ioji organizacija turi ir kitas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
teisés akty numatytas teises.

4. Sutarties kaina ir kainos mokéjimo tvarka

4.1. Bendra preliminari Sutarties kaina uZ tinkamai atliktus darbus yra 3.740,55 Eur (trys
tukstandiai septyni Simtai keturiasdeSimt eury 55 ct), jskaitant PVM. Ja sudaro 3.091.36 Eur (trys
tikstan€iai devyniasdesimt vienas euras 36 ct) dydzio darby vert¢ bei 649,19 Eur. (3e$i Simtai
keturiasdesimt devyni eurai 19 ct) dydZio pridétinés vertés mokestis.

Atskiry Darby kaina ir bendra Sutarties kaina yra maksimali bei negali bt vir§ijama visg
Sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties galiojimo metu Sutarties kaina neperskaiGiuojama.

4.2. Uz Sutarties 4.1 p. numatytg kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties priede Nr. 1 (techniné specifikacija).

4.3. ] Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovo islaidos ir mokesgiai. Rangovas j Darby
kainas privalo jskaiiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant visas
darbo uzmokes¢io, mechanizmy, techningje specifikacijoje nurodyty jrenginiy, darbo ir medziagy,
mokes¢iy, draudimo, transportavimo, su dokumenty, kuriy reikalauja Perkan¢ioji organizacija, rengimu
ir pateikimu susijusias i$laidas, aprlpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, ir kitas i$laidas,
Rangovui priklausan€ias pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei ia Sutartj.

4.4. Jeigu del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti ruogiant technine specifikacija,
paaiskeja, kad reikia papildomy darby, nejragyty j sudaryts pirkimo sutartj, tadiau be kuriy negalima
uzbaigti Darby vie3ojo pirkimo sutarties vykdymo, tokiy darby pirkimas bus vykdomas pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymg ir Perkan¢iosios organizacijos supaprastinty pirkimy taisykles.

4.5. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti lokalinéje darby sgmatoje, kurioje Rangovas nurodo
Darby jkainius. Apmokama tik uz faktigkai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad
faktiSkai atlikta maziau darby, sunaudota maziau medziagy ir mechanizmy, negu buvo numatyta,
Rangovui mokeétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal lokalingje darby samatoje
numatytas kainas ir kiekius.
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4.6. Sutarties kaina sumokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Darby perdavimo —
priémimo akto pasira§ymo ir Rangovo sgskaitos - faktiiros i§raSymo dienos. Salys susitaria dél Darby
perdavimo — priémimo ir atsiskaitymo etapais (dalimis) galimybés.

4.7. Rangovas saskaitas uz atliktus ir tinkamai Perkanc¢iosios organizacijos tinkamai priimtus
Darbus privalo Perkan¢iajai organizacijai pateikti per sistemg ,,E. sgskaita®.

4.8. Perkancioji organizacija uz Darbus Rangovui sumoka Sutarties kaing pagal $ig Sutartj
mokeéjimo pavedimu, pervesdama pinigus j Zemiau nurodytg Rangovo banko sgskaits.

4.9. Perkancioji organizacija nejsipareigoja jsigyti Darby visa apimtimi, ji turi teise atsisakyti
Darby dalies, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti (pvz., perkami darbai tapo
nereikalingi, néra 1é$y uz juos sumoketi). Perkangioji organizacija atsiskaito pagal faktiskai atlikty
Darby apimtj.

S. Darby atlikimas ir perdavimas

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.

5.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus“), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries |
(vieng) darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akts. UZsakovo atstovai: Ukio administravimo skyriaus
vedéjas Almantas Kybartas, tel. (8 5) 261 1946, mobilus 8 646 93662, el. p.
almantas.kybartas@jmuseum.It ir uz darby bei medziagy kokybe atsakingas — statiniy prieziiros
specialistas Raimundas Siuksta, mobilus 8 645 70565. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai rastu neprane$es Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.3. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas gali
atmesti jrangg, medZiagas arba darbo kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti medziagas ar
Irangg, kad atmestieji dalykai atitikty Sutartj.

5.4. Rangovas atsako uz saugy darby (darby sauga, priesgaisring saugg ir kt.) vykdyma.

5.5. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, bet kurios
nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo
personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

5.6.  Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti Rangovas pateikia atitinkama garantinj
rastg arba jsipareigojimg prie darby perdavimo — priémimo akto (Darby garantinis terminas negali bati
trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai, paslépty elementy — 10 (de$imt) mety). Sis raftas turi bati
perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo - perdavimo aktu ir yra galutinio apmokéjimo sglyga.

5.7. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo - priémimo aktu perduoda
Darbus, o Uzsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas - priémimas atlickamas visiskai uzbaigus
darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacijg.
Rangovas prie§ 5 (penkias) dienas pranea UZzsakovui apie pasiruosima galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekangias 3 (tris) dienas pasiraso Darby perdavimo - priémimo aktg arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu pagrjstas pretenzijas dél darby atlikimo.

6. Sutarties Darby atlikimo terminai, Saliq atsakomybé

6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy: Darby pradzia: Darbus galima
pradeti tik pasibaigus 2015 - 2016 m. Sildymo sezonui. Darby atlikimo pabaiga - iki 2016 m. geguzes 14
d. Darby atlikimo terminas gali biiti Saliy ragytiniu susitarimu pratgstas vieng kartg ne ilgiau kaip iki
2016 m. geguzés 31 d. tuo atveju, jeigu ildymo sezonas pasibaigs véliau, nei iki 2016 m. balandZio 30

6.2. Uz 6.1 punkte nurodyty terminy nesilaikymg UZsakovas turi teise reikalauti sumokéti 0,02
% (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigiy nuo Sutartyje nurodytos veéluojamy atlikti darby



Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. UZsakovas gali minétg delspinigiy suma isskaiciuoti i$
Rangovui mokétinos sumos uz Darbus.

6.3. Uzdelsus Darby apmokéjimg pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i§ UZsakovo uz
uzdelsimo laikotarpj 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg dieng
nuo laiku neapmokeétos sumos.

6.4. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir / ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nuo $ios atsakomybés
treiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél Siy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

6.5. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutartj.

7. Force majeure

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdymg ar
dalinj nejvykdyma, jeigu tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo numatyti, ivengti ar
pasalinti jokiomis priemonémis (toliau “Nenugalimos jégos aplinkybés”), pvz. Vyriausybés
sprendimai ir Kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Tokiu atveju
Saliy Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas. )

7.2. Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Prane$imo taip pat reikalaujama, kai i§nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku nepasiungia praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala,
kurig Si patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. galiq pareiSkimai ir garantijos

8.1. Kiekviena Salis pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

8.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

8.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams
atlikti.

8.1.3. Sudarydama Sutartj, Salis nepazeis ja saistan¢iy jstatymu, taisykliy, nuostaty, potvarkiy,
Isipareigojimy ar susitarimy.

8.2. Si Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

9. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

9.1.Si Sutartis isigalioja nuo Sutarties pasira§ymo dienos (ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti
atstovai) ir galioja, kol Salys sutaria Jja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visigkai
ivykdomi abiejy Saliy isipareigojimai), nutraukiama jstatymuose ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais,
taciau ne ilgiau kaip iki 2016 m. birzelio 14 d. Sutarties galiojimo terminas gali bati Saliy raSytiniu
susitarimu pratgstas vieng karta ne daugiau kaip iki 2016 m. birZelio 30 d.. Sutarties 1.4 p. numatytu
atveju.

9.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10. Sutarties nutraukimas

10.1. Sutartis gali buti nutraukta ratisku Saliy susitarimu.

10.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasé¢iy. Tokiu atveju
Rangovas privalo visiskai atlyginti Perkangiosios organizacijos patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Rangovas rastu pranesa Perkanciajai organizacijai prie§ 14 (keturiolika) dieny.



10.3. Uzsakovas turi teis¢ pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél
to patirtus visus nuostolius §iais atvejais:

10.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba
dirba taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

10.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darbg, nepaiso Uzsakovo nurodymy
pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy Uzsakovui;

10.3.3. Sutarties 3.3 p. numatytu atveju.

10.4. Perkancioji organizacija bet kada turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj, apie tokj
Sutarties nutraukimg pranesdamas Rangovui prie§ 14 (keturiolika) dieny.

10.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta
bankrutuojangia.

10.6. Nutraukus Sutartj ar Jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiskiai nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty
visi$kai jvykdyta $i Sutartis.

11. Sutarties salygy keitimas

I1.1. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos,
i§skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyju pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas %ios vie$ojo
pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei ios aplinkybés nustatytos
aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties
salyguy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties
Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

12. Taikytina teisé
12.1. Siai Sutar¢iai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
derybomis. Salims nepavykus susitarti per 30 (trisdesimt) dieny nuo pagrjstos pretenzijos gavimo
dienos, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme.

14. PraneSimai

14.1. Bet kurie ir visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti
pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu toliau nurodytais adresais ir fakso
numeriais, Kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, Almantas Kybartas Dalius Kriks¢ikas
pavardé
Adresas Pylimo g. 4, Vilnius Zemaités g. 1, Vilnius
Telefonas (8 5) 2611946, mob. 8 646 93662 (8-5) 2139737, mob. 8 614 98164
Faksas (8-5) 2312358 (8-5) 2139737
El. pastas almantas. kybartas@jmuseum.lt kripa@takas It

14.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys tokia Salis turi informuoti kitg Sal;
praneSdama maziausiai prie$ 3 (tris) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais
Jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos

duomenis.
y



15. Kitos nuostatos

15.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutart] jokiai
tre¢iajai $aliai be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

15.2 Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra
sudaryti rastu ir Saliy tinkamai pasiradyti bei jforminti.

15.3. Visi tinkamai jforminti bei pasirayti Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai laikomi
neatskiriama ir sudétine $ios Sutarties dalimi.

15.4. Si sutartis bus vieSinama Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS)
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 18 str. 11 d. nustatyta tvarka ir terminais.

15.5. Si sutartis sudaryta ir pasirasyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienodg
teisine galig — po viena kiekvienai Saliai.

15.6. Perkanciosios organizacijos uz Sutarties vykdymo kontrole bei prieziirg atsakingi asmenys
— Almantas Kybartas, Ukio administravimo skyriaus vedéjas, adresas Pylimo g. 4, Vilnius, tel. 8 5
2611946, mob. tel. 8 646 93662, el. padtas: almantas.kybartas@jmuseum.lt ir uz darby bei medziagy
kokybe atsakingas — statiniy prieZitiros specialistas Raimundas Siuksta, mobilus 8 645 70565.

15.7. Rangovo uZ sutarties vykdymo kontrolg bei prieZiiirg, atlikty darby akty pasira§ymg
atsakingas asmuo — direktorius Dalius Krik$¢ikas, adresas — Zemaités g. 1, Vilnius, tel. — 8 614 98164 ,
el. pastas — kripa@takas.It.

15.8 Sutarties 15.6 punkte nurodyti asmenys atitinkamai UZsakovo vardu priimamus visus
sprendimus, susijusius su $ios Sutarties vykdymu, turi derinti su UZsakovo vadovu bei techniniu

S

15.9. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai, kurie yra neatskiriama ir
sudétiné Sios Sutarties dalis:

15.9.1. Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija;

15.9.2. Priedas Nr. 2. Lokaliné sgmata.

15.10. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip
atitinkandig jy valia, tikslus ir pasira$é pirmiau nurodyta data.

Saliy adresai, rekvizitai ir parasai

UZsakovas (Perkandioji organizacija): Rangovas:

Valstybinis Vilniaus Gaono Zydy muziejus UAB , Kripa®

Naugarduko g.10/2, LT-01309 Vilnius Zemaités g. 1, LT-03119 Vilnius
Istaigos k.: 190757374, Imonés k.: 220985550

PVM moketojo k.: ne PVM mokétojas PVM mok. k: 1.T209855515

Tel. (8 5) 2 312 357, faksas (8 5) 2312358 Tel. 8-52139737; 8 614 98164

El. pastas: muziejus@jmuseum.lt El. pastas: kripa@takas.lt

A/s. Nr. LT447300010002457632, AB Swedbank A/S.Nr. LT13 7300 0100 0243 6365

AB Swedbank

Direktoriaus pavaduotoja administravimui ir plétrai Direktorius
~ Dalius Kriks¢ikas

Juraté Razumiené
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Priedas Nr. |

prie 2016 m. balandzio 8 d. Sutarties Nr. 464

VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ZYDU MUZIEJAUS PATALPY
NAUGARDUKO G. 10, VILNIUS PARASTOJO REMONTO (SILDYMO SISTEMOS
VAMZDYNU ATNAUJINIMO) DARBUY

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(TECHNINE UZDUOTIS)

PIRKIMO OBJEKTAS:

Perkami 1 a. dalies patalpy, kuriy plotas - 161 kv. m., esan&iy Perkanciosios organizacijos
naudojamame ir valdomame pastate adresu Naugarduko 10, Vilniuje, (pastatas — jstaiga) centrinio
Sildymo jrengimo (Sildymo sistemos vamzdyny atnaujinimo) darbai. Darbai yra reikalingi naujai
remontuojamy patalpy, skirty Samuelio Bako vardo muziejui, jrengimui, jgyvendinant
Administracinio pastato (un. nr. 1094-0243-6017) Naugarduko g. 10, Vilniaus m. cokolinio ir
pirmo auksto patalpy kapitalinio remonto projektq, keiciant patalpy paskirtj j muziejaus (kultiiros).

1. Statytojas. Valstybinis Vilniaus Gaono Zydy muziejus.

2. Statinio pavadinimas. Valstybinio Vilniaus Gaono Zydy muziejaus pastato, esan¢io Naugarduko
g. 10, Vilniuje (pastatas-jstaiga) 1 a. dalies patalpy paprastojo remonto (Sildymo sistemos
vamzdyny atnaujinimo) darbai.

3. Statybos vieta. Naugarduko g. 10, Vilnius.

4. Darby atlikimo terminas: Darbus galima pradéti tik pasibaigus $ildymo sezonui. Darby
atlikimo pabaiga - iki 2016 m. geguZés 14 d. Darby atlikimo terminas gali bati Saliy rasytiniu
susitarimu pratestas vieng karta ne ilgiau kaip iki 2016 m. geguzés 31 d. tuo atveju, jeigu $ildymo
sezonas pasibaigs véliau, nei iki 2016 m. balandZio 30 d.

5. Statybos rasis. Paprastasis remontas.
6. LéSy pobudis. Valstybés biudzeto 1é5o0s.

7. Statybos darby pirkimo biuidas. Apklausos rastu bidu LR viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

8. Patalpy esami techniniai rodikliai:
Objektas Nr. 1, Naugarduko g. 10/2, Vilnius
Pastatas-jstaiga

Unikalus Nr.: 1094-0243-6017

Remontuojamas plotas 161 kv. m
Tdris 547,4 kub. m
Remontuojamy auksty skai¢ius 1

B ;




BENDRIEJI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI

Valstybinio Vilniaus Gaono Zydy muziejaus pastato, esanéio Naugarduko g. 10 Vilniuje (Pastatas-
jstaiga) I a. dalies patalpy paprastojo remonto ($ildymo sistemos vamzdyny atnaujinimo) darbai turi
bati vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanéiais teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos, projektavimo, darby saugos, aplinkosaugos ir kity sri€iy, susijusiy su vykdomu projektu,
reikalavimais.

Remontuojamas objektas néra jraSytas j kultiros vertybiy registrg, tagiau yra valstybés saugomos
nekilnojamosios kultliros vertybiy Vilniaus senamieséio, paskelbto kultiiros paminklu (unikalus
kodas — 16073) teritorijoje.

Visi paprastojo remonto darbai turi biti suderinti su statytoju.

Paprastojo remonto - centrinio $ildymo sistemos vamzdyny atnaujinimo - darbai atliekami taikant
naujausius, paZangiausius jrenginius, metodus bei technologijas, atsizvelgiant j energijos taupymo,
ekologiskos aplinkos formavimo reikalavimus.

Pirkimo dokumentuose, vieSojo darby pirkimo - pardavimo sutartyje bei teisés aktuose
nustatyty darby atlikimo termino ir kokybés reikalavimy laikymasis Perkandiajai
organizacijai turi esminés reik§més. Dél Rangovo padaryty Pirkimo dokumentuose, vieSojo
darby pirkimo - pardavimo sutartyje bei teisés aktuose nustatyty darby atlikimo termino ir
kokybés reikalavimy paZeidimy Perkancioji organizacija turés teise vienagaliSkai nutraukti
vieSojo pirkimo pardavimo sutartj su Rangovu dél esminiy sutarties pazeidimuy, pries tai rastu
informaves Rangovg dél Ketinimo nutraukti vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj Siuo
pagrindu ne véliau kaip prie§ 14 Kkalendoriniy dieny iki planuojamos vieSojo pirkimo -
pardavimo sutarties nutraukimo.

1 lentele
PAPRASTOJO REMONTO (CENTRINIO SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNU
ATNAUJINIMO) DARBU DETALIZACIJA IR APIMTYS
VAMZDYNU ATNAUJINIMO DARBAI Kiekis | Mato vnt.
1. | Vandens iSleidimas i§ esamos $ildymo sistemos. 2335 m3
2. | Esamy vidaus vamzdyny (stovy, magistraliniy ir prijungiamyjy 50 m
vamzdynuy) ir armatiiros demontavimas, kai salyginis vamzdziy
skersmuo iki 25 mm.
3. | Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy mase iki 80 kg. 6 vnt.
4. | Vagy iskirtimas vidaus vamzdynams sienose, grindyse ir lubose, kai | 20 m
vagy skerspjuvio plotas 25 cm2
5. | Sildymo vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy tiesimas kanaluose, 50 m
tvirtinant prie konstrukcijy.(vamzdzio i$orinis skersmuo 26 mm)
6. | Sildymo vamzdyny i plastikiniy vamzdziy tiesimas kanaluose, 15 m
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio iSorinis skersmuo 18 mm)
7. | Plastikiniy vamzdziy jungimas presuojamais tridakiais ( vamzdzio 10 vnt
iSorinis skersmuo iki 26 mm)
8. | Plastikiniy vamzdZiy jungimas presuojamomis movomis, alkiinémis, | 45 vnt
peréjimais ( vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
9. | Plastikiniy vamzdZiy jungimas srieginémis movomis, alk@inémis, 15 vnt
peréjimais ( vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
10. | Skyliy greZimas konstrukcijose, kai grezimo gylis 100 mm. 20 vnt
11. | Sildymo konvektoriai sieniniai TEMW 050 080 11 101 tipo, 5 vnt
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Siluminis na§umas ~1200 W vnt., prie parametry 80-60 +20 C.

12. | Sildymo konvektoriy montavimas ant sienos pavir§iaus, prijungiant | 5 vnt
juos prie naujai sumontuotos centrinio $ildymo sistemos.

13. | Termoreguliatoriai, montuojami ant konvektoriy ir automatigkai 5 vnt.
reguliuojantys patalpy temperatiirg pagal i§ anksto uzduotus
parametrus.

14. | Ventiliy montavimas ( apri§imo,dvigubi, diametras iki 20 mm.) 5 vnt

15. | Vandens prileidimas j naujai sumontuotg centrinio §ildymo sistema, 255 m3
apZitirint sistema.

16. | Pastato Sildymo sistemos bandymas hidrauliniu slegiu, vykdant 5000 | m3
Sildymo sistemos atnaujinimo darbus, kai pastaty tiris iki 5000m3

17. | Vamzdyny, kuriy skersmuo 18 mm, izoliavimas termoizoliaciniais 20 m
kevalais

18. | Vamzdyny, kuriy skersmuo 26 mm, izoliavimas termoizoliaciniais 50 m
kevalais

Saliy adresai, rekvizitai ir parasai

Direktoriaus pavaduotoja administravimui ir plétrai Direktorius
Dalius Krik$¢ikas

Juraté Razumiené 2
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