

## RANGOS SUTARTIS Nr. 23/11

2023 m. gruodžio mėn. 11 d.  
Ukmergė

UAB "AASE", toliau vadinama "*Vykdytoju*", atstovaujama direktoriaus Povilo Ušinsko viena šalis ir Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ toliau vadinama "*Užsakovu*" kita šalis, atstovaujama direktorės Jūratės Varžgalytės sudarė šią sutartį.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

*Užsakovas* paveda, o *Vykdytojas* įsipareigoja atlikti vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbus lopšelio-darželio pastato Linų g. 3, Ukmergėje patalpoje (toliau vadinami *darbai*). Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos ir prietaisai. *Užsakovas* įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus.

### 2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Numatytų darbų kaina: vaizdo stebėjimo sistema 4937,41€ (keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni € 41ct). Pridėtinės vertės mokestis įskaitytas į nurodytą sumą (darbų sąmata-sutarties prieduose).

2.2. Po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo, už pilnai atlikus sąmatoje numatytus darbus *Užsakovas* privalo apmokėti per 30 (trisdešim) kalendorinių dienų. Laiku neapmokėjus, *Vykdytojui* pareikalavus, *Užsakovas* moka 0,03% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

### 3. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. *Vykdytojui* užbaigus numatytus darbus, *Užsakovas* priima atliktus darbus, pasirašydamas atliktų darbų aktą arba atsisako priimti darbus, pateikdamas raštą *Vykdytojui*. Rašte turi būti nurodyti *Vykdytojo* darbo turinio arba kokybės neatitikimai užsakyme esantiems reikalavimams ir terminai nurodytiems trūkumams pašalinti.

3.2. Per penkias dienas po atliktų darbų akto gavimo *Užsakovas* gali grąžinti *Vykdytojui* pasirašytą atliktų darbų aktą arba pateikti raštišką motyvuotą atsisakymą priimti darbus.

3.3. Iš *Užsakovo* gavus raštišką motyvuotą atsisakymą priimti darbus abi šalys pasirašo aktą, kuriame išvardinami trūkumai ir jų pašalinimo terminai.

3.4. Atlikus darbus anksčiau numatytų terminų, *Užsakovas* turi teisę priimti darbus ir sumokėti *Vykdytojui* už atliktus darbus.

3.5. Užsakymo įvykdymo terminai gali būti pakeisti abiejų šalių susitarimu, bet neilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei jis yra sudarytas raštu (protokolo forma) ir pasirašytas abiejų pusių atstovų.

3.6. Darbų atlikimo termino pratęsimo rašytinis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.7. *Vykdytojas* neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, įsipareigoja sumokėti *Užsakovui* 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutarties kainos. *Užsakovas* turi teisę delspinigius išskaičiuoti iš mokėtinos Rangovui sumos.

### 4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. *Užsakovas* įsipareigoja sudaryti galimybę dirbti.



4.2. Įvairi šalių informacija apie prekes, kainas ir pasiūlymus, kurių paskelbimas gali padaryti nuostolių bet kuriai iš šalių, yra konfidenciali ir neskelbtina tretiesiems asmenims šios sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, šalių aptartus atskiru susitarimu.

4.3. **Vykdytojas** privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta dirbančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. **Vykdytojas** užtikrina, kad jo samdinti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas **Vykdytojas**, darbų atlikimo metu nebūtu apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

## **5. SUTARTIES KOREGAVIMAS. GINČŲ SPRENDIMAS**

5.1. Prireikus keisti techninius reikalavimus, pakeitimai per 2 (dvi) darbo dienas turi būti suderinti ir įforminti kaip techninių reikalavimų pakeitimai.

5.2. Šalys susitaria, kad numatytų darbų kainą galima keisti tik abiejų šalių susitarimu.

5.3. Visus tarp šalių iškilusius nesutarimus ir ginčus, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžia teismas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

## **7. NENUMATYTOS APLINKYBĖS.**

7.1. Šalys neatsako už šios sutarties neįvykdymą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, t.y. dėl priežasčių, kurių šalys negalėjo numatyti (potvynis, žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada, įstatymų esminiai pasikeitimai, šalies vyriausybės veiksmai ir nutarimai bei kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką sutarties vykdymui.

7.2. Sutarties šalis, kuri neturi galimybės įvykdyti sutartyje prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, per 10 (dešimt) darbo dienų raštiškai praneša kitai šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, neatleidžiama nuo šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

## **8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI.**

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu, pasirašyti ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

## **9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI.**

9.1. Vykdytojas darbus pradeda – 2023-12-27

9.2. Vykdytojas darbus baigia pagal suderintą su Užsakovu darbų atlikimo grafiką, tačiau ne vėliau nei iki galutinio darbų atlikimo termino, kurio data yra **2024- 01-9** (imtinai).

Galutinis darbų atlikimo terminas gali keistis, priklausomai nuo galimybės dirbti objekte.

## **10. SUTARTIES NUTRAUKIMO GALIMYBĖS.**

10.1. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

10.2. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama, jei viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų, tačiau prieš 3 (tris) darbo dienas viena šalis raštu turi įspėti apie tai kitą šalį.

10.3. Nutraukus sutartį abipusiu susitarimu, nustatoma faktiškai atliktų darbų vertė ir atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus.



10.4. Jei, vykdant sutartį, paaiškėja, kad darbai atliekami nekokybiškai ar juos toliau atlikti netikslinga, *Vykdytojas* privalo sustabdyti darbus ir apie tai pranešti *Užsakovui* per 2 dienas. Šiuo atveju abi šalys per vieną dieną privalo nuspręsti, ką daryti toliau. Nusprendus nutraukti sutartį, *Vykdytojui* atlyginama už faktiškai atliktus darbus.

## 11. KITOS SĄLYGOS.

11.1. Visi dokumentai sukurti vykdant šią sutartį pasibaigus sutarčiai yra perduodami saugoti *Užsakovui*.

11.2. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokių su šios sutarties vykdymu susijusių dokumentų detalių tretiesiems asmenims, išskyrus valstybės institucijos, kurios įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

11.3. Abi šalys įsipareigoja teikti viena kitai visą su sutartimi susijusią informaciją (išskyrus informaciją, skirtą tarnybiniam naudojimui).

11.4. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną *Užsakovui* ir *Vykdytojui*. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

## 12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### VYKDYTOJAS:

UAB "AASE"

Deltuvos g. 5, LT-20129 Ukmergė

Ats. sąskaita Nr. LT737300010078406170

AB „Swedbank“, b/k 73000

Įmonės kodas 183245391

PVM kodas LT832453917

Tel./faks. +370 340 33033

El. paštas [info@aase.lt](mailto:info@aase.lt)

### UŽSAKOVAS:

Ukmergės vaikų l/d „Buratinas“

Linų g. 3, LT-20138 Ukmergė

Įmonės kodas 190323940

PVM kodas

Tel. +370 340 64159


El. p.: [buratinas@buratinas.ukmerge.lm.lt](mailto:buratinas@buratinas.ukmerge.lm.lt)

Direktorius

Povilas Ušinskas



Direktorė



Jūratė Varžalytė

Rangovas: UAB "AASE"

Deltuvos g. 5, LT-20129 Ukmergė

Įmonės kodas 183245391

PVM kodas LT832453917

AB "Swedbank", b/k 73000

Ats. sąskaita Nr. LT737300010078406170

El. p. info@aase.lt

Užsakovas: Ukmergės vaikų darželis Buratinas

Objektas: darželis

Adresas: Vilniaus g. 85, 20138 Ukmergė

Vaizdo stebėjimo sistema

SĄMATA Nr. 23/10-191S

2023 m. gruodžio mėn. 11 d.

| Įkainio kodas | Darbų pavadinimas                     | Mato vnt | Kiekis | Suma        |
|---------------|---------------------------------------|----------|--------|-------------|
|               | <b>I. Darbai</b>                      |          |        |             |
|               | Kabliavimas                           |          |        | 540,00      |
|               | Montavimas/ Programavimas             |          |        | 680,00      |
|               | Viso I skyrius:                       |          |        | 1.220,00 €  |
| Eil.Nr        | <b>II. Prietaisai, medžiagos</b>      |          |        | <b>Suma</b> |
| 1             | Kabelis UTP 4x2x0,5*                  | m        | 600    | 270,00      |
| 2             | Hikvision 4MP lauko vaizdo kamera     | vnt      | 6      | 1.440,00    |
| 3             | Įrašymo įr. Hikvision NVR DS-708NI-K2 | vnt      | 1      | 172,50      |
| 4             | Standusis diskas 6TB                  | vnt      | 1      | 213,00      |
| 5             | UPS600VA                              | vnt      | 1      | 58,50       |
| 6             | Bazė kamerai DS-1280ZJ-S              | vnt      | 6      | 63,00       |
| 7             | Komutacinė dėžė                       | vnt      | 1      | 120,00      |
| 8             | Komutatorius 8POE, 2 Uplink           | vnt      | 1      | 118,50      |
| 9             | Tvirtinimo/instaliacinės medžiagos    | kompl.   | 1      | 225,00      |
| 10            | Monitorius j/b                        | vnt      | 1      | 180,00      |
| 11            | Viso II skyrius:                      |          |        | 2.860,50 €  |
|               | Viso tiesioginės išlaidos:            |          |        | 4.080,50 €  |
|               | Viso:                                 |          |        | 4.080,50 €  |
|               | PVM                                   | 21%      |        | 856,91 €    |
|               | Viso aktas:                           |          |        | 4.937,41 €  |


\* pagal faktą

Visai įrangai ir darbams suteikiama 24 mėn garantija

Rangovas:

Užsakovas:

UAB "AASE" projektų vadovas  
Paulius Burokas



Direktorė  
Jūratė Varžalytė