VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. P-__
DEL TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
ATLIKIMO

2023 m. gruodzio __d.
1. SUTARTIES SALYS

1.1. Lietuvos nacionalinis dailés muziejus, jmonés kodas 190756087, esantis adresu Didzioji g. 4,
Vilnius, (toliau — UZsakovas) atstovaujamas generalinio direktoriaus Arino Gelano, veikian¢io pagal
muziejaus nuostatus, i§ vienos puses, ir

1.2.  UAB ,PROCESSOFFICE* , jmonés kodas 300875581, esanti adresu Paménkalnio g. 2-7,
Vilnius (toliau — Projektuotojas) atstovaujama direktoriaus Vytauto BiekSos, veikiancio pagal jmonés
istatus, i§ kitos pusés, (toliau — Salys) sudaré §ia techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo
priezitiros atlikimo sutartj (toliau — Sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sutarties dalykas yra parengti kultiiros paskirties pastato (u. k. 1094-0192-5017; u. k. KVR
32316 ir 32317)) Vilniaus g. 24, Vilniaus m. (toliau — Pastatas) techninj ir tvarkybos (jei atliekami
tvarkybos darbai) projekta (toliau — Projektas, Techninis projektas), gaunant visus reikalingus
pritarimus, suderinimus, statyba leidzianti dokumentg, leidimg atlikti tvarkybos darbus (jei atliekami
tvarkybos darbai) (toliau — Projektavimo paslaugos) ir atlikti Projekto vykdymo priezitirg bei tvarkybos
darby projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiirg (toliau — PrieZitiros paslaugos). | Sios Sutarties kaing
jeing ir Projektuotojo konsultacijos — atsakymy rengimas bei teikimas — Uzsakovo vykdomos rangos
vieSojo pirkimo metu. Visos Siame Sutarties punkte apibréztos paslaugos toliau kartu Sutartyje
vadinamos Paslaugomis.

2.2.  Sioje Sutartyje nurodytas Paslaugas Uzsakovas Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo ir
kity teisés akty nustatyta tvarka jsigyja i§ Projektuotojo.

2.3.  Pagal 8ig Sutart] jsigyjamy Paslaugy apimtys bei apraS§ymas pateikiami techninéje specifikacijoje
ir jos prieduose, kurie yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

2.4.  Projektavimo paslaugos turi biti teikiamos pagal techninéje specifikacijoje nurodytus duomenis,
apibréztas uzduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais,
statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais.

2.5. Projekto vykdymo prieziiira ir tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezilira
vykdoma visu statybos ir tvarkybos darby laikotarpiu iki statybos ir tvarkybos darby uzbaigimo.

2.6.  Planuojama bendra sutarties trukmé — 120 mén.:

2.6.1. Projektavimo paslaugos turi biti atliktos ne véliau kaip iki 2025 m. liepos 22 d. [ §j terming jeina
laikas, skirtas tyrimams atlikti, Projekto ekspertizés vykdymas (kurj uzsako Uzsakovas), Projektuotojo
terminas, skirtas pataisyti Projekta pagal ekspertizés pastabas, statyba leidzian¢io dokumento - leidimo
atlikti tvarkybos darbus gavimas, Uzsakovo jsipareigojimas apmokéti;

2.6.2. Priezitros paslaugos bus pradétos teikti pasirasius Pastato rangos sutartj pagal Projekta ir baigtos
atlikus statybos ir tvarkybos uzbaigimo procediiras;

2.6.3. Bendra Sutarties trukmé gali buti pratesta, jeigu suéjus Sutarties 2.6. terminui vis dar yra
vykdomi/arba tik pradedami vykdyti rangos darbai pagal Projekts. Pratgsimas galimas tik tam terminui,
kuris reikalingas uZbaigti PrieZitiros paslaugas, apraSytas Sutarties 2.6.2. p.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
3.1.1. Sutartis su priedais ir papildymais;
3.1.2. Projektuotojo pasitilymas d¢l Paslaugy teikimo;



3.1.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstan¢iy posédziy protokolai (tais atvejais, jeigu jie yra
sudaromi);

3.1.4. Kkiti Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy pasirasyti dokumentai (Techninio projekto perdavimo—
priémimo aktas; Pastato projekto vykdymo priezitros aktas; tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo
priezitiros aktas; statybvietés perdavimo ir priémimo aktas; statybos uzbaigimo aktas; kita).

3.2. PasiraS8ydamas Sutart] Projektuotojas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus,
reikalingus Sutarciai vykdyti ir jgyvendinti pilna apimtimi, bei, kad Projektuotojas yra teikiamy
Paslaugy specialistas, turi patirties reikalingos Siai Sutarciai jvykdyti, ziniy, kurias pagal jstatymus
privalo turéti projektuotojas, taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo
tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy, privalomy pagal Sutartj, jvykdymui.

3.3. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priklauso (Projektuotojas savo saskaita
privalo jas atlikti) tiesiogiai Sutartyje ir/ar jos prieduose nenumatytos paslaugos, bet biitinos siekiant
tinkamai jvykdyti §ig Sutartj.

3.4.  Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, privalo bendradarbiauti su Uzsakovu ir/ar biisimu rangovu
bei juos konsultuoti visais su §ios Sutarties vykdymu ir Projekto igyvendinimu susijusiais klausimais.

4. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Projektuotojo pareigos teikiant Projektavimo paslaugas:

4.1.1. Projektuotojas privalo organizuoti ir teikti Projektavimo paslaugas pagal nustatyta tvarkay ir
salygas, apibréztas Sutartyje ir techninéje specifikacijoje. Uzsakydamas §ias Projektavimo paslaugas pas
treCiuosius asmenis (subteikéjus), Projektuotojas taip pat visiSkai atsako prie§ UZsakova uz tokiy
treciyjy asmeny (subteikéjy) atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padaryta zalg.

4.1.2. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimg ir
panaudojima, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny, atsakingy
uz Sutarties jvykdyma, sarasa, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su UZzsakovu
asmenis, tiesiogiai vykdysianc¢ius Sutart], ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus.
4.1.3. Projektuotojas privalo paskirti projekto vadova, projekto daliy vadovus ir kitus reikalingus
ekspertus, specialistus veikianCius pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®.

4.1.4. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau nei per 15 (penkiolikg) darbo dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo sudaryti Projektavimo paslaugy vykdymo grupe ir pateikti specialisty ir asmeny, atsakingy
uz Sutarties jvykdyma, sarasa. Sarasa Projektuotojas turi pateikti UZsakovui suderinimui rastu.

4.1.5. Projektuotojas jsipareigoja atsizvelgti j Pastato funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma, visos
Radvily rimy atkiirimo plétros ir sprendiniy pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiSkai naudingiausia UZsakovui varianta, tiek statybos iSlaidy, tiek
statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Techninio projekto daliy
suderinamuma tarpusavyje. Projektuotojas privalo atsizvelgti | Radvily rimy komplekso sprendinius,
kurie yra projektuojami pagal 2022-07-05 pasirasyta sutartj P-45/22.

4.1.6. Projektuotojas privalo atsizvelgti | UZzsakovo pastabas bei pasililymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad biity projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojanciomis
normomis. Sitilomi projektiniai sprendiniai turi biiti racionalls ir ekonomiskai pagristi.

4.1.7. Projektuotojas privalo suderinti su Uzsakovu sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy
charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarimg rastu. Projektuotojas atsizvelges | pastabas pakartotinai
turi teikti juos Uzsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi
atlikti/testi tik gavus Uzsakovo pritarimg projektiniams sprendiniams.

4.1.8. Uzsakovui paskelbus statybos rangos vie$gjj pirkimg ir gavus paklausimy dél Projekto,
Projektuotojas turi pateikti rastiskus paaiskinimus Uzsakovui per 2 d. d., o prireikus — atitinkamai
pataisyti Projekta. Sis terminas pradedamas skaiGiuoti nuo tada, kai UZsakovas persiuncia klausima
Projektuotojui.

4.1.9. Projektuotojas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti Techninio projekto pataisyma ir/ar papildyma pagal UzZsakovo ir kompetentingy institucijy



pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo.

4.1.10. Projektuotojas privalo neatlygintinai istaisyti klaidas, padarytas teikiant Projektavimo paslaugas,
pastebétas bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo
nurodyta terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas.

4.1.11. Projektuotojas, gaves Uzsakovo jgaliojima, jsipareigoja paruosti visg reikiamg dokumentacija,
reikalinga gauti statybg leidzianti dokumentg ir leidima atlikti tvarkybos darbus, vykdyti leidimo
statybai ir tvarkybai gavimo procediiras ir atlikti visus butinus veiksmus, uZztikrinanéius statybg
leidzian¢io dokumento ir leidimo atlikti tvarkybos darbus iSdavima. Projektuotojas apmoka valstybine
rinkliava uz statybg leidzianc¢io dokumento iSdavima.

4.1.12. Projektuotojas privalo atlikti Techninio projekto pataisymus, papildymus Rangovui atradus
klaidy, ar neatitikimy. Apie Siuo pakeitimus privalo buti informuotas Uzsakovas, jis tokius pakeitimus
turi patvirtini.

4.1.13. Projektuotojas privalo nedelsiant, atsiradus atitinkamoms aplinkybéms, informuoti Uzsakova
apie atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj.

4.1.14. Projektuotojas jsipareigoja derinti Techninj projekta su ekspertizés vykdytoju Siomis salygomis:
4.1.14.1. Projektuotojas privalo Techninj projekta pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés
vykdytojui, kurj Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka parinks Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projekta pagal ekspertizés metu nustatytus pasteb¢jimus (jei
tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo iSlaidas apmoka Uzsakovas. Ekspertizés vykdymo terminas
jeina i Projektavimo paslaugy terming.

4.1.14.2. Jeigu ekspertizés metu ir/ar bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéty esminés
projektavimo klaidos, reikalaujancios perprojektavimo, papildomy rangos darby ir/ar kilty pagrjsta
abejoné dél Techninio projekto jvykdymo galimumo, Uzsakovas turés teis¢ uzsakyti papildoma
nepriklausoma ekspertiz¢, o Projektuotojas privalés iStaisyti visus papildomos ekspertizés metu
nustatytus trikumus.

4.1.14.3. Projektuotojas konstatuoja, jog darbo projekto rengimas nepatenka j Sutarties apimt;.
Projektuotojas Siuo Sutarties punktu deklaruoja ir patvirtina, jog jis neprieStarauja, kad darbo projekta
parengty kitas projektuotojas, t.y. Projektuotojas perleidzia darbo projekto rengimo teises treciajai Saliai.
Darbo projekto rengimg UZsakovas planuoja jsigyti kartu su rangos darbais, tod¢l Uzsakovas 1§ esmes
nepriestarauja, jog darbo projekta gali rengti Projektuotojas (jo subrangovai), jeigu dél to rangovas ir
Projektuotojas susitarty.

4.2. Projektuotojo pareigos, teikiant PrieZiiiros paslaugas:

4.2.1. Projektuotojas turi uztikrinti sklandy Priezitiros paslaugy procesa pagal jo parengta Techninj
projekta.

4.2.2. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau nei per 15 (penkioling) darbo dieny nuo rangos darby
sutarties jsigaliojimo sudaryti Projekto vykdymo prieziiiros ir tvarkybos darby projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziliros grupe ir pateikti specialisty, atsakingy uz priezitiros Vykdyma, saraSa. Sarasa
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui suderinimui rastu.

4.2.3. Projektuotojas negali keisti specialisty, atsakingy uz Sutarties jvykdyma saraSo, iSskyrus
Sutarties 10 skyriaus ,,Pasitilyme nurodyty specialisty keitimas‘ nurodytas salygas.

4.2.4. Projektuotojas turi tikrinti, kad rangos darbai biity vykdomi iSimtinai pagal patvirtinta Techninj
projekta ir galiojanCius teisés aktus, o, nustaCius neatitikimus (pazeidimus), nedelsiant informuoti
Uzsakova, bet ne véliau kaip per 2 d. d.

4.2.5. Projektuotojas kartu su projekto vadovu privalo kontroliuoti statybos rangos darby kokybg.
Pastato statybos techning prieziirg atliecka UZsakovo paskirtas ir/ar pasamdytas statinio statybos
4.2.6. Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose ir atvykti j statybos darby
vieta spresti su Techninio projekto sprendimy jgyvendinimu susijusiy Klausimy.



4.2.7. Pries teikiant Techninio projekto sprendiniy pakeitimus ir/ar pataisymus, kuriy biitinybé atsirado
rangos darby vykdymo metu, Projektuotojas privalo rastu juos suderinti su Uzsakovu.

4.2.8. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad biity iSlaikytos visos paveldo tvarkybos reglamentuose,
statybiniuose techniniuose reglamentuose nustatytos projekto vykdymo prieziiirg ir tvarkybos darby
sprendiniy jgyvendinimo priezilirg reglamentuojancios proceduros (jskaitant, bet neapsiribojant, statinio
projekto dalies vykdymo priezitiros vadovy skyrimu, atitinkamy jrasy statybos zurnale pildymu,
reikiamy dokumenty pasiraSymu, kt.) ir projekto vykdymo priezitros vadovas ir §ios grupés nariai
vykdyty Sia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas pareigas.

4.2.9. Projektuotojas atsako uz savo pateikiamy reikalavimy ir nurodymy pagristuma, savalaikj ir
kokybiska reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira, PTR
3.06.01:2014 ,,Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés® nustatyty ir Sia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy vykdyma, savalaikj rangovo ir Uzsakovo informavima apie statybos darby
sustabdymo butinuma, baigto projekto vykdymo prieziiiros jforminimg projekto vykdymo prieziiiros
aktais, teikiamas iSvadas ir rekomendacijas, dalyvavimg susirinkimuose, statinio statybos vietos
lankyma Sutartyje nustatyta tvarka ir kity jsipareigojimy tinkama vykdyma.

4.2.10. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu negali keisti Paslaugy subteikéjy, nurodyty pirkimui
pateiktame pasitilyme (jei Projektuotojas Paslaugy subteikéjus pasiiilyme nurode¢), i§skyrus Sutarties 11
skyriaus ,,Subteikéjy keitimo pagrindai ir tvarka“ nurodytas salygas.

4.2.11. Priezitros paslaugy atlikimo metu periodiskai, kiekvieng ménesj, ne véliau nei iki einamojo
ménesio 10 dienos, laisva darby vykdymo ataskaitos forma informuoti Uzsakova apie teikiamy
Priezitros paslaugy eiga, pastabas, gautas i§ atitinkamy institucijy, kartu pateikiant jau suteikty
Priezitiros paslaugy apraSyma, bréZinius ir kita dokumentacija.

4.3. Projektuotojo teisés:

4.3.1. Projektuotojas turi teise teikti Uzsakovui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek kiek jie Projektuotojo nuomone
galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy Pastato statybos salygy sudarymui.

4.3.2. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir/ar patikslinimus dé¢l atitinkamy sprendiniy bei jy
pagristumo jrodymus privalo pateikti Uzsakovui rastu. UZsakovas, susipazings su Projektuotojo sitilomu
pakeitimu ir/ar patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti/nepritarti jam.

4.3.3. Projektuotojas turi teise i§ Uzsakovo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

5. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1.  UZzsakovo pareigos, susijusios su Projektavimo paslaugomis:

5.1.1. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti kokybiskai Projektuotojo atliktas
Projektavimo paslaugas, pateikti savo pastabas dél suteikty Techninio projekto rengimo paslaugy
trukumy (jeigu tokiy yra) bei nustatyti jy Salinimo terming.

5.1.2. UZsakovas apmoka Projektuotojui uZ kokybiskai atliktas Techninio projekto rengimo paslaugas
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

5.1.3. Uzsakovas privalo nedelsiant informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti
tinkamai jvykdyti Techninio projekto rengimo paslaugas, atsiradimg.

5.1.4. Uzsakovas jsipareigoja bendradarbiauti, operatyviai atsakyti j Projektuotojy klausimus, savo
kompetencijoje suteikti projekto jgyvendinimui reikalingus sutikimus, leidimus.

5.1.5. UzZsakovas privalo suteikti jgaliojimus Projektuotojui kreiptis j atitinkamas institucijas del
statybos leidimo ir kity su sklandziu Techninio projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty iSdavimo.
5.1.6. Projektuotojui pateikus derinti Projektinius pasitlymus, sprendimus, medZiagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pasiilymams ir/ar pateikti motyvuotg nepritarimo atsakyma
Sutarties 7 skyriuje nustatytais terminais.

5.2.  Uzsakovo teisés, susijusios su Techninio projekto rengimu:



5.2.1. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygy
jvykdymo.

5.2.2. Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitiréti, ar Projektuotojo atliekamy Techninio projekto
rengimo paslaugy mastas ir kokybé atitinka nustatytus reikalavimus.

5.2.3. Esant Projektuotojo teikiamy Projektavimo paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
trukumams, UZsakovas turi teis¢ reikalauti jy pasalinimo.

5.3.  Uzsakovo teisés ir pareigos Projekto vykdymo prieziiiros ir tvarkybos darbuy projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros metu:

5.3.1. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti saglygas Projektuotojui atlikti Priezitiros paslaugas ir apmokéti uz
jas Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

5.3.2. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje nustatyty salygy jvykdymo.

5.3.3. Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitiréti, ar Projektuotojo teikiamos Priezitros paslaugos ir
Jju kokybé atitinka nustatytus reikalavimus.

5.3.4. Esant Prieziiiros paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trukumams, Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti jy pasalinimo.

5.3.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokéjimus uz Priezitiros paslaugas pagal pateiktas
saskaitas, jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus ar 1§
esmés nukrypsta nuo Sutarties salygy.

5.3.6. Projektuotojui tinkamai jvykdZius Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, UZsakovas privalo
Projektuotojui apmokéti sulaikytus mokéjimus §ia Sutartimi nustatytais terminais.

6. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI IR ATSAKOMYBE

6.1. UZsakovui pateikiami Techninis projektas ir kiti techninéje specifikacijoje nurodyti dokumentai
(toliau — Projektavimo dokumentai) privalo atitikti techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir
turi biti patvirtinti Uzsakovo atsakingy asmeny parasu.

6.2. Projektavimo dokumentai parengiami ir pateikiami kaip nurodyta Sioje Sutartyje ir projektavimo
uzduotyje.

6.3. Projektavimo dokumentai turi bati lengvai skaitomi, pritaikyti rangos darby pirkimui,
vykdomam vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, pagal juos turi biiti jmanoma
statyba ir rangos darby valdymas.

6.4. Projektuotojas perduodamas skaitmeninéje laikmenoje projekta, bréZinj ir/ar dokumenta pasiraSo
patvirtindamas apie informacijos vienoduma tiek laikmenose, tiek popierinése projekto versijose (jeigu
tokios yra sudaromos).

6.5. IsaiSkéjus projektavimo dokumenty klaidoms, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti jy pasalinimo
Projektuotojo saskaita.

7. PROJEKTAVIMO ETAPAI IR KONTROLE

7.1.  Atlikdamas paslaugas, Projektuotojas turi vadovautis Paslaugy vykdymo grafiku. Projektavimo
paslaugy vykdymo (atlikimo) kalendorinis grafikas (toliau — Projektavimo paslaugy vykdymo grafikas)
turi biti detalus, nurodant Projektavimo paslaugy rezultaty (tarpiniy ir galutiniy) pateikimo derinimui
ir/ar tvirtinimui Uzsakovui ir/ar kitoms institucijoms/organizacijoms terminus, taip pat jvertinant ir
tokiems derinimams ir/ar tvirtinimams reikalingus laikotarpius pagal Sioje Sutartyje nustatytus
reikalavimus. Sj grafika per 7 dienas nuo sutarties jsigaliojimo privalo pateikti Projektuotojas ir
susiderinti su UZsakovu.

7.2.  Projektuotojui pateikus derinti Projektavimo dokumenty sprendinius, medziagy, jrengimy
charakteristikas, Uzsakovas privalo pritarti pateiktam sifilymui ir/ar pateikti motyvuota nepritarimo
atsakyma ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny.

7.3. Uzsakovas susipazjsta su Techniniu projektu per 10 (deSimt) darbo dieny ir informuoja
Projektuotoja apie savo sprendimg (pritarimg / nepritarimg). Projektuotojas atsizvelgiant ; UZsakovo
pasitilymus ir pastabas tikslina Techninj projekta, kol gauna UzZsakovo pritarima.



7.4. Uzsakovas Techninio projekto ekspertize isipareigoja isigyti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo tvarka.

7.5. Projektuotojas, pateikes Techninj projekta ekspertizei Uzsakovo nurodytam paslaugy tiekéjui ir
gavus pastaby, turi jas pataisyti bei pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui per 10 darbo dieny.
Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas, jeigu yra Sutarties 14.3. p. iSdéstytos aplinkybés.

7.6. Galutinis Projektavimo paslaugy aktas patvirtinamas Projektuotojui atlikus visus pakeitimus,
patikslinimus numatytus Techninio projekto ekspertizés akte. Uzsakovas pasiraso su Projektuotoju
galutinj projektavimo paslaugy perdavimo—priémimo aktg (toliau — Projektavimo paslaugy galutinis
aktas).

7.7. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti teikti Projektavimo paslaugas.

7.8. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry
aplinkybiy atsiradimo suzinojimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti
tinkamai jvykdyti Paslaugas, atsiradima.

7.9. Statyba leidziantis dokumentas ir leidimas atlikti tvarkybos darbus turi buti pateikti Uzsakovui.
Siy dokumenty pateikimas UZsakovui abiejy Saliy laikomas teisiniu pagrindu atlikti galutinj mokéjima
uz suteiktas Projektavimo paslaugas.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina uz Projektavimo paslaugas yra 10,000.00 eury be Pridétinés vertés
mokescio (toliau vadinama PVM) (deSimt tukstanciy eury O ct), 1§ kurio 21 proc. PVM sudaro 2,100.00
eury (du tokstanciai vienas Simtas eury O ct ), i§ viso — 12,100.00 eury su PVM (dvylika tikstanciy
vienas Simtas eury 0 ct).

8.2. Sutarties kainodara — fiksuota kaina. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy
vir§ijan¢iy Projektavimo paslaugy kaing. Uzsakovas Projektuotojui uz Projektavimo paslaugas apmoka
dviem etapais:

8.2.1. | etapu — galutinai parengus Techninj projekta ir Uzsakovui ji patvirtinus apmokama 70
proc. nuo 8.1. p. nurodytos kainos (atskai¢iavus netesybas, jeigu tokios buvo taikomos);

8.2.2. Il etapu — gavus statyba leidziantj dokumenta ir leidimg atlikti tvarkybos darbus,
apmokama 30 proc. nuo 8.1. p nurodytos kainos (atskai¢iavus netesybas, jeigu tokios buvo taikomos).
8.3. Visas iSraSytas sgskaitas fakttiras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo
pateikti Uzsakovui per Registry centro tvarkomg informacine sistemg ,,E.sgskaita“.

8.4. Numatoma, kad UzZsakovas privalo mokéti Projektuotojui sumg, patvirtinta Projektuotojo

pateiktuose mokeéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 30 dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
gavimo dienos.

8.5. UZsakovas atsiskaito su Projektuotoju uz tinkamai ir laiku suteiktas Projektavimo
paslaugas pagal pateiktus abiejy Saliy pasiraSytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir
pateiktas PVM saskaitas faktiiras per 30 dieny.

8.6.  Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

8.7. I Projektavimo paslaugy kaing jtrauktas visas uZ nurodyty Projektavimo paslaugy atlikima
numatytas uZmokestis, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumenty reikalingy Sutarties jvykdymui
i8davimo mokescius, ir pan.

8.8.  Sutartyje nurodyta Projektavimo paslaugy kaina per visg Sutarties galiojimo laikg gali bati
keiciama, esant Sioms salygoms:

8.8.1. teisés aktais pakeitus PVM tarifo dydj, Projektavimo paslaugy kaina perskai¢iuojama nekeiciant
Projektavimo paslaugy kainos be PVM, atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dalj. Salys sutaria, kad
jsigaliojus Siems Lietuvos Respublikos teisés aktams, nuo naujojo Projektavimo paslaugoms taikomo
PVM dydzio jsigaliojimo dienos Projektuotojo teikiamoms Projektavimo paslaugoms bus taikomas
naujasis PVM dydis. Jei Projektavimo paslaugy teikimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka pasikeisty Projektavimo paslaugoms taikomas PVM dydis, Salys sutaria, nuo Lietuvos



Respublikos teis¢s akty del PVM pasikeitimo jsigaliojimo dienos, likusiai (neiSpirktai) Sutarties vertés
be PVM daliai bus taikomas naujasis PVM. Perskai¢iuota Projektavimo paslaugy kaina jforminama
Saliy pasiraomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

8.8.2. Bet kuri Sutarties Salis turi teise inicijuoti Sutartyje numatyto Projektavimo paslaugy kainos
perskaiciavima (keitimg) ne anksc¢iau kaip po 6 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu tkio
subjektams suteikty paslaugy kainy indekso (pagal tipa klasifikatorius — M7111 architekttros veikla)
pokytis (k), apskaiCiuotas kaip nustatyta Sutarties 8.8.2.1. punkte, pakinta (padid¢ja arba sumazéja)
daugiau kaip 5 procentus. Vélesnés Projektavimo paslaugy kainos perzitros daznumas pakitus tkio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksui (padidéjus arba sumazéjus daugiau kaip 5 procentais nuo
paskutinio perzitiros momento) néra ribojamas.

8.8.2.1. Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (pagal tipa klasifikatorius — M7111
architektiiros veikla) skelbiami Valstybés duomeny agentiros interneto svetaingje. Siuos indeksus
galima rasti (zingsniai): https://osp.stat.gov.lt —Visi rodikliai —Rodikliy duomeny bazé¢ —Pagal tema
—Ukis ir finansai (makroekonomika)— Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos — Ukio subjektams suteikty
paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai — Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai —
Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (2015 m. — 100) —VirSuje spaudziame v Lentelés
parinktys — Ekonominés veiklos risis (EVRK 2 red.) [ 1 ] — pasirenkame ,,AtZyméti visas® ir
iSskleidziamas ,,medis* iki reikiamo detalumo ir pasirinkus M7111 architektiros veikla —Nurodome
laikotarpj — paspaudziamas mygtukas ,,Pritaikyti®.

8.8.2.2. Nauja kaina apskaic¢iuojami pagal formulg:
a,=a+ (%x a), (1) kur

a1 — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)
a — kaina (Eur be PVM)) (neispirkty paslaugy kaina, o jei ji jau buvo perskai¢iuota, tai paskutinio
perskai¢iavimo kaina);
k — pagal tkio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksa (pagal tipa klasifikatorius — M7111
architektiros veikla) apskaiciuotas kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (%). ,,k*“ reikSmé
skai¢iuojama pagal formule:

k = Ddnaiausias o 10 _ 100, (proc.), (2) kur

Indpradzia

INOnaujausias — kreipimosi dél kainos perskai¢iavimo i§siuntimo kitai Saliai datg naujausias paskelbtas iikio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas (pagal tipg klasifikatorius — M7111 architektiiros veikla).
INdpradzia — pasitlymo pateikimo ménesio ar laikotarpio pradzios datos (ketvir¢io) tikio subjektams
suteikty paslaugy kainy indeksas (pagal tipg klasifikatorius — M7111 architektiiros veikla).
Pirmojo perskai¢iavimo atveju laikotarpio pradzia yra paskutinés pirkimo, kurio pagrindu sudaryta $i
pirkimo Sutartis, pasitlymy pateikimo termino pabaigos ketvirtis. Antrojo ir vélesnio perskai¢iavimy
atveju laikotarpio pradZia yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso
reikSmés ketvirtis (jei Sio laikotarpio duomenys Valstybés duomeny agentiroje nebeskelbiami, -
artimiausias Siam laikotarpiui paskelbtas ketvirtis). Vélesnis kainos perskai¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj perskaic¢iavimas jau buvo atliktas.
Skai¢iavimams indeksy reikSmés imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas
pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o
apskai¢iuota kaina suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio
8.8.2.3. Atlikdamos perskai¢iavima Salys vadovaujasi Valstybés duomeny agentiiros viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies nereikalaudamos
pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo
8.8.3. Vadovaujantis Sutarties 8.8.2.2 punkte nurodyta kainos pokyCio metodika negalés biti
perskaiciuojama ir iki perskai¢iavimo dienos panaudota Projektavimo paslaugy vertés dalis.
8.8.4. Salis, inicijuojanti Projektavimo paslaugy kainos perskai¢iavima, informuoja kita Salj rastu apie
pageidavimg perskaiCiuoti kaing ir pateikia jrodymus, pagrindzian¢ius Sutartyje nurodyty aplinkybiy,
suteikiandiy teise keisti Sutarties kaina, egzistavimg. Sis Sutarties pakeitimas jforminamas Saliy
susitarimu per 10 darbo dieny nuo tos dienos, kai Salys, po vienos Salies pra§ymo kitai Saliai
perskaiciuoti kainos pateikimo dienos, susitaria dél naujai taikomos Projektavimo paslaugy kainos. Toks



Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo abiejy Saliy atstovy pasirasymo dienos ar kitos susitarime nurodytos
datos ir pradedamas taikyti tik Pirkéjo mokéjimams pagal Sutartj uz Projektavimo paslaugas, kurios dar
néra apmokétos. Susitarime nurodomas Projektavimo paslaugy kainos pakeitimo pagrindas, indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, kainy pokytis (k), perskaiciuota fiksuota kaina bei kita perskai¢iavimui reik§minga
informacija

8.9.  Perskaiciuota Projektavimo paslaugy kaina taikoma toms Projektavimo paslaugoms, kurios bus
teikiamos po Saliy pasira§yto susitarimo jsigaliojimo dienos. Projektavimo paslaugy kaina dél kity
mokescCiy nebus perskai¢iuojama.

8.10. Tuo atveju, jei Projektuotojas nesilaiké Projektavimo paslaugy atlikimo terminy, UZsakovas 18
Projektuotojo gali reikalauti sumokéti 0,02 (nulio sveiky, dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigius
nuo Vvisos Projektavimo vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Uzsakovas priskai¢iuotg delspinigiy sumag
turi teis¢ iSskaiCiuoti i bet kokiy Projektuotojui atliekamy mokéjimy.

8.11. Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito uz Projektavimo paslaugas, Projektuotojas turi
teise¢ reikalauti i§ Uzsakovo sumokéti 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy
nuo visos Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta diena.

9. PRIEZIUROS PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.  Sutarties kaina uz Priezitiros paslaugas yra 1,570.00 eury be PVM (vienas tiikstantis penki Simtai
septyniasdeSimt eur O ct), i§ kurio 21 proc. PVM sudaro 329,70 eury (trys Simtai dvideSimt devyni Eur
70 ct), i$ viso — 1,899,70 eury su PVM (vienas tiikstantis aStuoni Simtai devyniasde$imt devyni Eur 70
ct).

9.2. Visas iSraSytas sgskaitas fakttras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo
pateikti Uzsakovui per Registry centro tvarkomg informacing sistemg ,,E.sgskaita‘.

9.3.  Uzsakovas atsiskaito su Projektuotoju uz tinkamai ir laiku suteiktas Priezitiros paslaugas pagal
pateiktus abiejy Saliy pasirasytus suteikty paslaugy perdavimo—priemimo aktus ir pateiktas PVM
saskaitas faktaras per 30 dieny.

9.4. Projektuotojui uz suteiktas projekto vykdymo prieziiiros ir tvarkybos darby projekto sprendiniy
igyvendinimo priezitiroS paslaugas mokétina suma apskai¢iuojama proporcingai nuo atlikty rangos
darby. Uzsakovas Projektuotojui uz Sias paslaugas apmoka dviem etapais:

9.4.1. | etapu — uz suteiktas projekto vykdymo prieziiiros ir tvarkybos darby projekto sprendiniy
jgyvendinimo priezitiros paslaugas mokétina suma apskai¢iuojama proporcingai nuo atlikty rangos
darby iki tol, kol tai pasieks 70 proc. visos atlikty rangos darby kainos. Pasiekus 70 proc. rangos darby
kainos, proporcingai (70-yje proc.) nustojama skaiciuoti Sutarties 9.1. p. nurodyta kaina;

9.4.2. Il etapu — atlikus statybos ir tvarkybos uzbaigimo procediiras, apmokama likusi 30 proc. dalis
Sutarties 9.1. p. kainos.

9.5.  Uzsakovas uz PrieZiliros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju, gavus
Statinio statybos uzbaigimo aktg ir perdavus Uzsakovui Projekting dokumentacija.

9.6. Sutartyje nurodyta Prieziliros paslaugy kaina per visa Sutarties galiojimo laikg gali buti
kei¢iama, esant Sioms sglygoms:

9.6.1. teisés aktais pakeitus PVM tarifo dydj, Priezitiros paslaugy kaina perskai¢iuojama nekeiciant
Priezitros paslaugy kainos be PVM, atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dalj. Salys sutaria, kad
isigaliojus Siems Lietuvos Respublikos teisés aktams, nuo naujojo Priezitros paslaugoms taikomo PVM
dydzio jsigaliojimo dienos Projektuotojo teikiamoms Priezitros paslaugoms bus taikomas naujasis PVM
dydis. Jei Priezitros paslaugy teikimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
pasikeisty Priezitiros paslaugoms taikomas PVM dydis, Salys sutaria, nuo Lietuvos Respublikos teisés
akty dél PVM pasikeitimo jsigaliojimo dienos, likusiai (neiSpirktai) Sutarties vertés be PVM daliai bus
taikomas naujasis PVM. PerskaiCiuota PrieZiliros paslaugy kaina jforminama Saliy pasiraSomu
susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.



9.6.2. Bet kuri Sutarties Salis turi teise inicijuoti Sutartyje numatyto Priezitiros paslaugy kainos
perskaiciavimg (keitimg) ne anksciau kaip po 6 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu iikio
subjektams suteikty paslaugy kainy indekso (pagal tipa klasifikatorius — M7120 techninis tikrinimas ir
analiz€) pokytis (k), apskaiCiuotas kaip nustatyta Sutarties 9.6.2.1. punkte, pakinta (padidéja arba
sumazéja) daugiau kaip 5 procentus. Vélesnés Priezitiros paslaugy kainos perzitiros daznumas pakitus
tikio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksui (padidéjus arba sumazéjus daugiau kaip 5 procentais
nuo paskutinio perzitiros momento) néra ribojamas.
9.6.2.1. Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (pagal tipa klasifikatorius — M7120
techninis tikrinimas ir analizé) skelbiami Valstybés duomeny agentiiros interneto svetainéje. Siuos
indeksus galima rasti (zingsniai): https://osp.stat.gov.lt —Visi rodikliai —Rodikliy duomeny bazé
—Pagal temg —Ukis ir finansai (makroekonomika)— Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos — Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai — Ukio subjektams suteikty
paslaugy kainy indeksai — Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (2015 m. — 100)
—VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys — Ekonominés veiklos riisis (EVRK 2 red) [ 1 ] —
pasirenkame ,,Atzyméti visas“ ir iSskleidziamas ,,medis“ iki reikiamo detalumo ir pasirinkus M7120
techninis tikrinimas ir analizé —Nurodome laikotarpj] — paspaudziamas mygtukas ,,Pritaikyti®.
9.6.2.2. Nauja kaina apskaiéiuoj ama pagal formule:
=a+ (— X a) (1) kur
a1 — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)
a — kaina (Eur be PVM)) (neiSpirkty paslaugy kaina, o jei ji jau buvo perskaiciuota, tai paskutinio
perskai¢iavimo kaina);
k — pagal tikio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksg (pagal tipa klasifikatorius — M7120 techninis
tikrinimas ir analiz¢) apskaiiuotas kainy pokytis (padid¢jimas arba sumazé¢jimas) (%). ,.k* reik§mé
skai¢iuojama pagal formule:
Kk = Drawausias o 10 _ 100, (proc.), (2) kur
Indpradsia
INOhnaujausias — kreipimosi dél kainos perskai¢iavimo i§siuntimo kitai Saliai datg naujausias paskelbtas tikio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas (pagal tipg klasifikatorius — M7120 techninis tikrinimas ir
analizg).
INdpradzia — pasitilymo pateikimo ménesio ar laikotarpio pradzios datos (ketviréio) tikio subjektams
suteikty paslaugy kainy indeksas (pagal tipg klasifikatorius — M7120 techninis tikrinimas ir analizg).
Pirmojo perskaiciavimo atveju laikotarpio pradzia yra paskutinés pirkimo, kurio pagrindu sudaryta $i
pirkimo Sutartis, pasitilymy pateikimo termino pabaigos ketvirtis. Antrojo ir vélesnio perskaiiavimy
atveju laikotarpio pradZia yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso
reikSmés ketvirtis (jei Sio laikotarpio duomenys Valstybés duomeny agentiroje nebeskelbiami, -
artimiausias Siam laikotarpiui paskelbtas ketvirtis). Vélesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj perskaic¢iavimas jau buvo atliktas.
Skai¢iavimams indeksy reikSmés imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas
pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o
apskaiciuota kaina suapvalinama iki dviejy skaitmeny po kablelio.
9.6.2.3. Atlikdamos perskaiiavima Salys vadovaujasi Valstybés duomeny agentiiros viesai
Oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto
dokumento ar patvirtinimo.
9.6.3. Vadovaujantis Sutarties 9.6.2.2 punkte nurodyta kainos pokyCio metodika negalés biti
perskaiciuojama ir iki perskai¢iavimo dienos panaudota pradinés Sutarties vertés dalis.
9.6.4. Salis, inicijuojanti Projektavimo paslaugy Kainos perskai¢iavima, informuoja kita Salj rastu apie
pageidavimg perskaiciuoti kaing ir pateikia jrodymus, pagrindzianCius Sutartyje nurodyty aplinkybiy,
suteikianGiy teise keisti Sutarties kaina, egzistavima. Sis Sutarties pakeitimas jforminamas Sahq
susitarimu per 10 darbo dieny nuo tos dienos, kai Salys, po vienos Salies prasymo kitai Saliai
perskaiciuoti kainos pateikimo dienos, susitaria dél naujai taikomos Prieziiiros paslaugy kainos. Toks
Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo abiejy Saliy atstovy pasiraiymo dienos ar kitos susitarime nurodytos



datos ir pradedamas taikyti tik Pirkéjo mokéjimams pagal Sutartj uz Priezitros paslaugas, kurios dar
néra apmokétos. Susitarime nurodomas Prieziliros paslaugy kainos pakeitimo pagrindas, indekso
reik§mé laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, kainy pokytis (k), perskaiciuota fiksuota kaina bei kita perskai¢iavimui reik§minga
informacija.

9.7.  Perskaiciuota Priezitros paslaugy kaina taikoma toms Priezitros paslaugoms, kurios bus
teikiamos po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos. Priezitiros paslaugy kaina dél kity
mokesciy ar dél kainy lygio pasikeitimo nebus perskai¢iuojama.

9.8. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas laiku neatsiskaito uz Priezitiros paslaugas, Projektuotojas turi teisg
reikalauti 1§ Uzsakovo sumokeéti 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo
Visos Priezitiros vertés uz kiekvieng uzdelstg dieng.

10. SPECIALISTU KEITIMAS

10.1. Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty specialisty, dél kuriy buvo
susitarta Sutarties sudarymo metu, prie$ tai rastu ir/ar el. pastu nepraneses Uzsakovui.

10.2. Projektuotojas gali savo iniciatyva sitlyti keisti nurodytus specialistus Siais atvejais:

10.2.1. specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

10.2.2. jei specialistg keisti biitina dél kity, nuo Projektuotojo nepriklausanciy priezasciy.

10.3. Projektuotojas apie minéty aplinkybiy atsiradimg privalo nedelsiant rastu ir/ar el. paStu
informuoti Uzsakova, ne véliau nei pries 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto iSaiskéjimo dienos.

10.4. Sutarties vykdymo eigoje Uzsakovas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai atlieka Sutartyje
numatytas pareigas, pakeitimg, nurodydamas tokio praSymo motyvus. Tokiu atveju Uzsakovas raStu
ir/ar el. pastu nedelsiant rastu turi informuoti Projektuotoja, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas
nuo sprendimo dienos.

10.5. Jei tenka keisti pasiiilyme nurodyta specialista, Projektuotojas turi pasitlyti kandidatg i jo vieta
ne zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei buvo reikalauta viesojo pirkimo konkurso salygose.

10.6. Jei Projektuotojas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ir/ar patirtimi,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti $ig Sutart;.

10.7. Projektuotojas patvirtinta su Uzsakovu suderintus Saliy atstovus:

10.7.1. Tiekéjo vadovaujantis specialistas: Robertas , robertas@atodangos. It

10.7.2. Projektavimo vadovas: Robertas , robertas@atodangos.lt

10.7.3. Tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo priezitiros vadovas: Robertas
robertas@atodangos. It

10.7.4. Uz tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo prieziiirg atsakingas asmuo: Robertas |,
robertas@atodangos. It

10.8. Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir rySiy palaikymo tikslais.
Nurodytasis UZsakovo atsakingas asmuo kartu su kitais jam suteiktais jgaliojimais, susijusiais su §ios
Sutarties vykdymu, turi teise ir ZodZiu bei rastu duoti Projektuotojo atsakingam asmeniui privalomus su
Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirasyti perdavimo-priémimo akts, sgskaitas fakttras ir
kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (iSskyrus susitarimus dé¢l Sutarties pratesimo,
pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susij¢ praneSimai gali buti siunCiami $iy atstovy
kontaktiniais duomenimis:

10.8.1. Uzsakovo uz Sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Ariinas Steponénas, tel. +370 683 , el.
pastas: arunas.steponenas@Indm.lt, adresas Didzioji g. 4, Vilnius.

10.8.2. Projektuotojo uz Sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — direktorius Vytautas Bieksa,
vytas@processoffice.lt.

11. SUBTEIKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

11.1. Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty subteikéjy (Priedas Nr. 2 —
,»Subtiekéjy sarasas®), dél kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties



ivykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo terminui prie$ tai ras$tu nepranese¢s Uzsakovui apie
tokio keitimo biitinybe ir negaves jo rastisko sutikimo.

11.2. Uzsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Projektuotojo subteikéjo pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

11.3. Projektuotojo subteikéjas gali buti kei¢iamas Siais atvejais:

11.3.1. kai Projektuotojo subteikéjas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

11.3.2. kai Projektuotojo subteikéjas dél objektyviy priezasCiy (nutriikus teisiniams santykiams Su
Projektuotoju, subteikéjui atsisakius teikti paslaugas ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Sutartyje ir jos
prieduose nurodyty paslaugy.

11.4. Projektuotojas, sickdamas pakeisti subteikéja, turi rastu informuoti UZzsakova prie$ 3 (tris) darbo
dienas ir gauti Uzsakovo rastiSkg sutikimg. Naujas subteikéjas privalo atitikti subteikéjui vieSojo
pirkimo, kurio pagrindu pasirasyta §i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Uzsakovui sutikus su subteikéjo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Projektuotoju rastu sudaro susitarimg
dél subteikéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.5. Subteikéjo (-y) keitimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

12. SUSIRINKIMAI

12.1. Techninio projekto rengimo metu:

12.1.1.bent 1 (vieng) karta per 2 (dvi) savaites Projektuotojas pristato UZsakovui einamuosius
klausimus, susijusius su Projekto rengimu, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet privalomas,
jei Uzsakovas nenurodo kitaip.

12.1.2. Eiliniai posédziai (susirinkimai) vyksta adresu Didzioji g. 4, Vilnius arba Microsoft Teams
platformoje nuotoliniu biidu, jei nesuderinama kita vieta. Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus vienai
i§ Saliy, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo ra$ytinio ir/ar el. bidu pranedimo
pateikimo kitai Saliai. Prireikus, UZsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis posédis jvykty skubos
tvarka. Tokj neeilinj posédj susaukia Uzsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas.
12.1.3. Jeigu po posédzio yra suraSomas susirinkimo protokolas, jj susiderina ir pasiraSo rastu
susirinkime dalyvave asmenys.

12.2. Projekto vykdymo priezitros ir tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitir0S
metu:

12.2.1. Projektuotojas privalo dalyvauti vykstanciuose susirinkimuose, kuriy metu sprendZiami
einamieji ir/ar skubos tvarka kile klausimai, susij¢ su techninio projekto jgyvendinimu, statyba, ir
kuriuose Uzsakovo nuomone Projektuotojo dalyvavimas privalomas

12.2.2. Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po atitinkamo raytinio ir/ar el. biidu pranesimo pateikimo Uzsakovui. Sie posédziai vyksta Saliy
atskirai sutartu adresu. Prireikus, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis posédis jvykty skubos
tvarka. Tokj neeilinj posédj susaukia UZsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas, jei
Uzsakovas nenusprendzia kitaip.

12.3. Projektuotojui sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nedalyvaujant susirinkimuose ar nesilankant
statinio statybos vietoje UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, o Projektuotojas UZsakovui pareikalavus privalo
sumokeéti 200 (du Simtus) eury bauda uz kiekvieng praleista susirinkimg ir/ar nesilankyma statybos
darby vietoje. Neatvykimas ] susirinkimg ar nesilankymas statybos vietoje fiksuojamas aktu ir tai
laikoma pakankamu jrodymu skiriant Projektuotojui nustatyto dydzio bauda. Bauda UZsakovo
vienaSaliu sprendimu, esant raStiSkam praneSimui Projektuotojui, gali biiti iSskaiciuota i§ Projektuotojui
mokétiny sumy.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties
pazeidimu, jeigu to priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure).



13.2. Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos veikimo klausimai
sprendziami vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidimg nuo atsakomybés
nenugalimos jégos atvejais taisykliy patvirtinimo.

13.3. Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy
Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo
pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos kliiitys.

13.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 1 (vieng) ménesj, abi Salys turi teise
vienaSaliskai nutraukti §ig Sutart] prie$ terming, ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny pateikusios
rastiSkg pranesima apie tai viena kitai.

14. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS, GINCU
SPRENDIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiragius sutartj ir pasibaigia ja atitinkamai jvykdzius.

14.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (neteismine tvarka) prie§ terming nutraukti Sutart] ir
pareikalauti 1§ Projektuotojo kompensuoti dél to patirtus nuostolius Siais atvejais:

14.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojimg ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad jy tampa nejmanoma pabaigti laiku;

14.2.2. Paslaugy ir atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atlickamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo zodziu ir/ar rastu iSsakytus
pasitlymus ir pastebéjimus;

14.2.3. Projektuotojas nevykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimy.

14.3. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento negalima buvo numatyti
(esminés priezastys) Uzsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspé€jes Projektuotoja ne véliau
kaip prie§ 3 darbo dienas, turi teis¢ sustabdyti Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo sustabdyti
Sutarties vykdyma gaves rastiskg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Kaip tinkama
priezastis stabdyti Sutarties vykdymag biity dokumenty, kurie yra Uzsakovo, bet ne Projektuotojo
dispozicijoje, pateikimo poreikis, kuris paaiskéty po to, kai ekspertize atlickanti jmoné tokig uzklausg
pateikty (pvz., Registry centro iSraSai, pan.).

14.4. Sustabdymo ir/ar nutraukimo esminémis priezastimis gali biiti finansavimo 1¢éSy trikumas,
atsakingy institucijy sprendimas nefinansuoti tolesniy Paslaugy jgyvendinimo darby, bei kitos svarbios
aplinkybés, susijusios su Sutarties jgyvendinimu.

14.5. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

14.6. Sutartis kei¢iama ir/ar papildoma abiejy Saliy pasirasytu ir patvirtintu papildomu susitarimu,
kuris yra galiojancios Sutarties tasa ir neatskiriama jos dalis.

14.7. Salys susitaria, kad visi gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susije,
turi biiti sprendziami derybomis, o nepavykus iSspresti derybomis, jie sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15. GARANTINIS TERMINAS IR GARANTIJOS

15.1. Projektuotojas statyby metu ir 5 (penkis) metus po Projektavimo paslaugy galutinio perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo momento atsako uz iSaiSkéjusius Techninio projekto defektus ir trakumus.
15.2. Projektuotojas atsako 10 (deSimt) mety po Prieziliros paslaugy galutinio perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo momento uz iSaiSkéjusius statinio pasléptus elementy defektus ir trukumus. O jeigu
buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty - 20 (dvideSimt) mety.

15.3. Projektuotojas neatsako uz defektus ir truokumus, kurie atsirado dél Uzsakovo pateikty
neteisingy duomeny, ir neatsako uz tokius defektus ir trakumus, apie kuriuos rastu informavo Uzsakova
Techninio projekto rengimo ir/ar tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo prieziiiros, tvarkybos
darby sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros bei rangos proceso metu.



16. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutarties vykdymas uZztikrinamas Sutarties punktuose nustatyta tvarka. Sutarties vykdymas
uztikrinamas netesybomis — bauda arba delspinigiais.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurig suZinojo
sudarydama ir vykdydama Sutartj, iSskyrus visiems zinomg informacija bei informacijos paskelbimg
jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys per 5 (penkias) darbo dienas rastu pranesa apie savo pavadinimo, adreso, saskaitos ar
telefono numerio pasikeitima.

17.3. Visi prane$imai tarp Saliy siun¢iami rekvizituose, sutartyje nurodytais adresais.

17.4. Jei Salis nevykdo savo jsipareigojimo pranesti kitai Saliai apie savo rekvizity pasikeitimg per
Sutartyje nustatytus terminus, tai praneSimo iSsiuntimas ir prievoliy vykdymas paskutiniais zinomais
rekvizitais laikomas tinkamu, o kitos Salies dél to keliamos pretenzijos - nepagristomis.

17.5. Sutartis sudaryta elektroniniu biidu, .adoc formatu, pasikei¢iant dokumentais el. pastu;

17.6. Sutarties pasiraSymo metu, Sutar¢iai priklauso priedai kaip neatskiriama Sutarties dalis.

17.7. Sutarciai yra taikoma Lietuvos Respublikos teis¢ pagal UZsakovo reg. vieta.

17.8. Vykdomas zaliasis pirkimas pagal Aplinkos ministro jsakymo ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo* 4.4.3. — perkama tik nematerialaus
pobudzio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi Su materialaus objekto sukiirimu. Visas sukurtas
rezultatas turi bti pateiktas el. formatu, naudojant programing jrangg.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. 1 priedas — Techniné specifikacija (Projektavimo uzduotis).

18.2. 2 priedas — Pasitilymas;

18.3. 3 priedas — Subtiekéjy sarasas;

18.4. 4 priedas — Uz Techninio projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitirg bei tvarkybos darby
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiirg atsakingy asmeny sarasas (bus pateiktas vykdant sutartj);
18.5. 5 priedas — Projektavimo, paslaugy vykdymo grafikas (bus pateiktas vykdant sutart;j).

19. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS:

Lietuvos nacionalinis dailés muziejus
Im. kodas 190756087

PVM mokétojo kodas LT907560811
DidZioji g. 4, Vilnius

Tel.: 85262 80 30

El. pastas: muziejus@Indm.lIt

Generalinis direktorius Artnas Gelunas

PROJEKTUOTOJAS:

UAB "PROCESSOFFICE"

Im. kodas 300875581

PVM mokétojo kodas LT100003273512
Kraziy g. 25, Vilnius

Tel: +370 5 2610221

El. pastas: info@processoffice.lt

Direktorius Vytautas BiekSa



1 priedas — Techniné specifikacija
(Projektavimo uzduotis)

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA).

1. Kultaros paskirties pastato Vilniaus g. 24, Vilniaus m. (toliau — Pastatas), kapitalinio remonto
projekto (toliau — Projektas) parengimas. Reikalinga parengti Pastato kapitalinio remonto techninj
projekta (Pastato unik. Nr. 1094-0192-5017, Pastatas yra kulttiros paveldo objektas) bei gauti statyba
leidzianti dokumentg ir leidimg atlikti tvarkybos darbus (jei atlickami tvarkybos darbai). Tvarkybos
darby projektas gali biiti rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudétiné Projekto dalis. Gali bati
rengiamas vienas tvarkybos darby projektas apjungiantis kelias tvarkybos darby rusis. Projektas turi biiti
parengtas taip, kad atitikty visus galiojanCius statybos teisés aktus, paveldo tvarkybos reglamentus ir,
baigus statyba, buty galima atlikti statybos darby uzbaigimo ir tvarkybos darby priémimo procediiras bei
statin] ir daiktines teises  jj iregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

2. Projekto etapas — techninis projektas.

3. Pastatas yra nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas: Vilniaus Jonuso Radvilos rimy piety
korpuso liekany pastatas (KVR kodas 32317) ir ryty paviljono lickany pastatas (KVR kodas 32316) ir
priklauso Vilniaus Jonu$o Radvilos riimy pastaty kompleksui (u. K. KVR 752).

4. Pastato kategorija — ypatingasis statinys.

5. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus;
teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais; paveldo tvarkybos reglamentais ir §ia uzduotimi..

Projektas turi biiti parengtas pakankamos apimties ir detalumo, kad atitikty savo paskirtj ir leisty
pasiekti Siuos tikslus: atlikti Projekto ekspertize, gauti statybg leidziantj dokumentg ir leidima atlikti
tvarkybos darbus; parinkti statybos ir tvarkybos darby rangova, taikant VieSyjy pirkimy jstatyma;
parinkti produktus, jrangg ir darby metodus rangos metu.

6. Remiantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 "Kulttros paveldo tvarkybos
darby projekty rengimo taisyklés" 17 punktu, tvarkybos darby projektas turi bati pateiktas patikrintas
(derinti) uz kultaros paveldo apsaugg atsakingai institucijai.

7. Projekto vykdymo priezitra ir tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitira
vykdoma visu statybos ir tvarkybos darby laikotarpiu iki statybos ir tvarkybos darby uzbaigimo. Atliekant
priezilras, tiekéjas privalés ne tik paskirti kiekvienos projekto dalies vykdymo prieZiiiros atstova, bet ir
uztikrinti jo nuolatinj dalyvavima, kai bus vykdomi rangos darbai.

8. Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasira$¢s, patvirtina,
kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso
Projekto kokybe, Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

9. Sio Projekto jsigijimo priezastis — siekis integruoti sklype Vilniaus m., Vilniaus g. 24 esantj
Vilniaus Jonu$o Radvilos riimy komplekso Pastatg kartu su kitais, Siuo metu projektuojamais pastatais
pagal 2022-07-17 sudarytg sutartj Nr. P-45/22 dél komplekso vientisumo ir funkcionalumo
perkanciosios organizacijos poreikiams atitikimo. Remiantis Sia sutartimi, yra rengiamas “Kulttros
paskirties pastato (7.10.) Vilniaus g. 24, Vilniuje rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas”.
Zemiau pateikiamas Pastata apimantis inZineriniy komunikacijy ir architektiiros minimalus pakeitimy
sarasas, kuris parengtas pagal esamg patalpy struktiira:



11 Patalpa Patalpa Pakeitimai Pastabos
(esama patalpos paskirtis, (numatoma patalpos
pagal invent.) paskirtis)

R Risys

R-01 |Tech. Patalpa (el.jvadas) Tech. Patalpa (el.jvadas) nekeiciama

R-02 | Tech. Patalpa (rysiy jvadas) Tech. Patalpa (rysiy jvadas) | Panaikinus lifta biitina suprojektuoti ant jo esanciy
kondicionieriy iSoriniy bloky, kurie auSina
servering, ir kitos, susijusios su liftu jrangos bei
pertvary demontavima/perkélima

R-03 |Ribiné Ribiné nekeiciama

R-04 |Laiptinés vestibiulis Laiptinés vestibiulis nekeiciama

R-05 |Silumos mazgas Silumos mazgas nekeiciama

R-06 |Motinos ir vaiko patalpa Motinos ir vaiko patalpa nekeiciama

R-07 |Koridorius Koridorius nekeiciama

R-08 |Motery wc patalpa Motery wc patalpa nekeiciama

R-09 |Tualetas su dusu Tualetas su dusu nekei¢iama

R-10 [Buitiné darbuotojy patalpa Buitiné darbuotojy patalpa |nekeic¢iama

R-11 |Kaoridorius Koridorius nekei¢iama

R-12 | Pagalbiné patalpa Pagalbiné patalpa nekeiciama

R-13 [Pagalbine patalpa Pagalbine patalpa nekei¢iama

R-14 |Valytojos patalpa Valytojos patalpa nekei¢iama

R-15 |Tualetas Tualetas nekeiiama

R-16 |Prausykla Prausykla nekeiciama

R-17 |Pagalbin¢ patalpa Pagalbiné patalpa nekei¢iama




R-18 |Tualetas Tualetas nekeiCiama

R-19 | Ventkamera Ventkamera nekeiciama

R-19 |Vandentiekio jvadas Vandentiekio jvadas nekei¢iama

R-20 |Ventiliacijos kamera Ventiliacijos kamera nekei¢iama

1 Pirmas aukStas

1-01 | Vestibiulio tambiras Vestibiulio tamburas nekei¢iama

1-02 | Vestibiulis Vestibiulis nekei¢iama

1-03  |Rekreacijos ir informacijos Administracijos patalpa Formuojama atitvara nuo pra¢jimo

zona
1-04 |Knygynas - skaitykla, suvenyry | Administracijos patalpa
parduotuve

1-05 | Administracijos patalpa Administracijos patalpa nekeiiama

1-06 |Informacijos centras Administracijos patalpa Langai ties asimi F kei¢iami, vienas j prieSgaisrinj,
kitas uzdengiamas prieSgaisrine atitvara;

1-07 |Rabineé Administracijos patalpa Formuojama atitvara nuo praéjimo;

1-08 | Tambiras Tambuaras nekeiiama

1-09 |Foto studija Foto studija nekei¢iama

1-10  |Komunikacijos ir parody erdvé |Pagalbiné patalpa Langai ties aSimi F kei¢iami j prieSgaisrines duris,
pazeminant angg, langas uztaisomas priesgaisrine
atitvara

1-11 |Koridorius Koridorius nekeiiama

1-12 | Koridorius Koridorius nekeiiama

1-13  |Karybiniy uzsiémimy klasé Administracijos patalpa

1-14 |Skaitmeninio mokymosi klasé¢ |Pagalbiné patalpa




1-15 |Tualetas Koridorius nekei¢iama

1-16  |Koridorius Koridorius nekei¢iama

1-17 | Tualetas Tualetas nekei¢iama

1-18 |Tualetas Administracijos patalpa Demontuojamos atitvaros, inz, tinklai

1-19 | Kasy, jéjimo kontrolés patalpa |Kasy, jéjimo kontrolés nekei¢iama

patalpa (recepcija)

1-20  |Holas su rabine Personalo patalpa Demontuojamos pertvaros ir jranga, apjungiama
su 1-22, 1-21

1-21 | Motinos ir vaiko patalpa Personalo patalpa Demontuojamos pertvaros ir jranga, apjungiama
su 1-22, 1-20

1-22  |Tualetas Personalo patalpa Demontuojamos pertvaros ir jranga, apjungiama
su 1-20, 1-21

Laiptine LP-2R Langas ties aSimi F/9 kei¢iamas j prieSgaisrines
duris, paZzeminant anga;
Laiptine Laiptine nekeiciama
Laiptine Laiptine nekeiciama

) Antras aukStas

2-01 |Muziejaus salé Muziejaus salé Langai fasade asyje F keiCiami j prieSgaisrinines
atitvaras;

2-02 |Muziejaus salé Muziejaus salé nekeiciama

2-03 |Muziejaus salé Muziejaus salé nekeiciama

2-04 |Muziejaus salé Muziejaus salé nekei¢iama

2-05 |Pagalbiné patalpa Pagalbiné patalpa nekei¢iama

2-06 |Muziejaus salé Mugziejaus salé Formuojama pra¢jimo anga lango vietojoje,

sienoje, aSyje F/7-9, kitas langas kei¢iamas ]
priesgaisrinj;

2-07

Tualetas

Tualetas

nekeié¢iama




Laiptin¢ LP-3R

Laiptin¢ LP-3R

Langas fasade keiCiamas j pieSgaisring vidaus
atitvarg;

Laiptiné Laiptiné nekeiciama
Laiptiné Laiptiné nekeiciama

3 Trecias aukStas

3-01 |Muziejaus salé Mugziejaus salé Langai fasade dengiami pieSgaisriném atitvaromis, | Demontuojamas balkonas fasade,
langas ties asimi F/13 lieka, kei¢iamas i aSyje F/11-12
prieSgaisrinj.

3-02 |Muziejaus salé Muziejaus salé nekeiciama

3-03 | Tamburas Tambaras nekei¢iama

3-04 |Tualetas Tualetas nekeiciama

3-05 |Muziejaus salé Holas / Muziejaus salé Demontuojamos atitvaros, apjungiama su pat. 3-
07, 3-08,

3-06 |Muziejaus salé Muziejaus salé nekeiciama

3-07 |Administracijos patalpa Holas / Muziejaus salé Demontuojamos atitvaros, apjungiama su pat. 3- | pat. esama inzinerin¢ (E) jranga
05, formuojamas pra¢jimas lango angoje zeminant, | perkeliama j pat. 3-11 (balkong).
fasado sienoje, asyje F/7-9;

3-08 | Administracijos patalpa Holas / Muziejaus salé Demontuojamos atitvaros, apjungiama su pat. 3-
05, formuojamas pra¢jimas langas keiiamas |
priesgaisrinj, fasado sienoje, aSyje F/7-9;

3-09 |Tualetas Tualetas nekei¢iama

3-10 |Tualetas Tualetas nekeiciama

3-11 |Salés antresolé- balkonas Salés antresolé- balkonas pat. esama inzineriné (E) jranga

perkeliama i$ pat. 3-07;

3-12 |Pagalbiné patalpa Pagalbiné patalpa nekei¢iama

3-13 |Pagalbiné patalpa Pagalbiné patalpa nekeiciama

3-14 |Koridorius Koridorius nekeiiama




3-15 |Koridorius Koridorius nekeiCiama
3-16 | Techniné patalpa Techniné patalpa nekei¢iama
3-17 |Ventkamera Ventkamera nekei¢iama
3-18 | Techniné patalpa Techniné patalpa nekei¢iama
Laiptiné LP-3R Laiptiné LP-3R Langas fasade keiCiamas j pieSgaisring atitvarg
Laiptiné Laiptiné nekeiciama
Laiptine Laiptine nekeiciama
4.1 Pakeitimai pastato priegose, fasadai, kt.
4.1-1 |Lifto jrenginys ties aSimi 2/D-E |- Demontuojamas liftas su Sachta ir kita jranga,
iSlaikant praéjima sienoje asyje 2
4.1-2 |Laiptai su aikstele ir prieduobe |- Demontuojama, jei techniskai jmanoma / Visais atvejais turi buti uztikrintas
ties asimis E/2-3 dengiamas, keiciami atitvarai; patekimas j riisj. Visos pastato
rusio dalys turi biiti pasiekiamos.
4.1-3 |Laiptai ties asimis F/7-11 Laiptiné Demontuojami. I$¢jimas i§ Risio jungiamas |
naujai projektuojama laipting (kito projekto
apimtyje)
4.1-4 |Inzineriné jranga ties aSimis F- |- Demontuojama ir perkeliama ant naujai Projektuotojas atsako uz tai, jog
G/11-12 projektuojamo (kito projekto apimtyje) pastato visa jranga, kuri susijusi su tais
stogo (3a. lygyje) agregatais, kurie perkeliami,
veikty tinkamai — biity
subalansuota, atitikty garso ir kitus
butinus reikalavimus ir normas.
4.1-5 |Elektros tinkly jvadinés ir kt, - Perkeliamos (kito projekto apimtyje)
spintos ties ties asimis 2/B-D
4.1-6 |Fasado aaSyje F/7-14 tvarkybos Fasado dalies remonto darbai, atlikus angy

darbai, remontas

pakeitimus, demontavus balkong ir jungimo su
projektuojamais pastatais (kitu projektu) darbai;




10. Rengiant Projekta, Projekto sudéties ir rengiamy Projekty daliy sgraso apimtj parenka
projektuotojas, atsizvelgiant | pateikiamag projektavimo uzduotj. Preliminarios techninio projekto
dalys, kurios turéty biiti rengiamos:
bendroji;
sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektiiring;
konstrukcijy;
vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

apsaugings signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;

Silumos gamybos ir tiekimo;

gaisrinés saugos (su gaisrinés inzinerijos ar gaisro rizikos skai¢iavimais);
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo;

Tvarkybos darby projektas gali buti rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudétiné statinio
projekto dalis.

11. Projektuotojas be to, kad turi suprojektuoti inZineriniy sistemy iskélimo darbus, turi
perprojektuoti Pastato védinimo sistema taip, kad ji funkcionuoty pilnavertiskai kartu su viso
komplekso projektuojama védinimo sistema, papildomai suprojektuojant Pastatui $viezio oro
padavima. Taip pat turéty biiti sickiama suprojektuoti kitas inzZinerines sistemas, kad jy technologija
bei funkcionalumas atitikty ta, kuri bus naudojama eksploatuojant visa kompleksa.

12. Visos salygos ir vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi butinais projekto
parengimui, statybos wuzbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi bati atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibuidinti Siame dokumente ar ne.

13. Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréziniuose) tarpusavyje turi biiti susieti atskiruose Projekto dokumentuose. Sprendiniai tarp atskiry
viso Projekto daliy neturi priestarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant démes;j j Projekto dokumenty —
Projekto sgnaudy kiekio ZiniaraS¢iy — kiekiy duomeny atitiktj Projekto sprendiniams, neturi
dubliuotis.

14. T projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal UZsakovo, §j Projekta
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos
metu, taisymai.

15. Projekto rengéjas jsivertina visas Projekto korektiiras, Projekto daliy apimtis, kurios
reikalingos rangos darby vykdymui pabaigti.

16. Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir l1éSomis atlieckami (gaunami) darbai bei
dokumentai:

- Suderina projekta (jeigu reikalinga) su visomis reikalingomis institucijoms (savivaldybé, KPD ir
pan.);

- Gauna kitus duomenis ir dokumentus, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius
(18skyrus tyrimy medziaga, kuri gali buti jsigyjama UZsakovo atskirai).

17. Planuojama projektavimo darby atlikimo trukmé nurodyta sutartyje.

18. Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai: Projekto sprendiniai turi
atitikti Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo, statybos, nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos
istatymus, Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktus — STR, PTR, KTR, HN, kitus normatyvais
apibréztus reikalavimus.

Rengiant projekta, vadovaujantis 2011 m. birZelio 28 d. Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-
508 del produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai



saraso  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.4AB60A8C9678B/asr), statyboje naudojamos
statybinés medZziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (,,Statybinés medziagos).

19. Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo
vertybiy, treCiyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir Kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés integracijos reikalavimai: Projektas turi atitikti visuomenés sveikatos
saugos, krastovaizdzio, treciyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos
apsaugos (saugos) reikalavimus.

20. Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis: rengiant projekting dokumentacija (kaip pagrindu) turi biiti vadovaujamasi esama
dokumentacija, atliktais esamais tyrimais, normatyviniais dokumentais, atsakingy institucijy
iSduotomis specialiosiomis sglygomis, Uzsakovo technine uzduotimi.

Projektiniai sprendiniai ir jy jgyvendinimo kasty santykis turi biiti optimaliis kainos ir
kokybes atzvilgiu, atitikti aukSciausius kokybés standartus suderinant pastato funkcinius, estetinius
reikalavimus.

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas,
budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat turi biiti vengtinas
pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy brositry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Projektiniai sprendiniai turi biiti parengti atsizvelgiant  projektuojamo objekto specifika,
darniai susiejant funkcinius, paveldosauginius, esminius statinio reikalavimus.

21. Projektas turi buti parengtas lietuviy kalba, naudojant licencijuota projektavimo
programing jranga. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimu, projektas komplektuojamas ir jforminamas
Lietuvos standarte LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®
nustatyta tvarka. Projekto jforminimas ir komplektacija turi tenkinti techninés uzduoties ir teisés
akty reikalavimus projekto rengimui.

22. Tarpiniai projekto sprendiniai LNDM perzitrai, derinimui teikiami elektroningje
versijoje *.pdf formatu. Kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuoty statinio
projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva.

23. Patikrinti (suderinti) projektiniai pasitilymai ir galutinis projektas (po statyba leidZiancio
dokumento ir leidimo atlikti tvarkybos darbus iSdavimo) LNDM perduodami vienu popieriniu
egzemplioriumi ir elektronine versija, pasiraSyta kvalifikuotu el. parasu.

Jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis | elektroning laikmeng
jraSomas viena rinkmena, jos pradzioje pateikiant turinj (tekstiniy ir grafiniy dokumenty
pavadinimus eilés tvarka ir kiekvieno jy lapy skaiciy);

Jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, j elektroning laikmeng jraSomos dvi
ar kelios rinkmenos: vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas ,,Turinys®, joje nurodoma
visy elektroninéje laikmenoje jraSyty rinkmeny pavadinimai, Siose rinkmenose jrasyty tekstiniy ir
grafiniy dokumenty pavadinimai eilés tvarka ir kiekvieno dokumento lapy skaicius;

Kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuoty statinio projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuterin¢ laikmena formuojama taip, kad joje buty jrasyta
kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

24. Techninio ir tvarkybos darby projekto grafiniai dokumentai (bréziniai, schemos, planai)
papildomai turi biiti pateikiami formate, kuriame LNDM turéty galimybe pamatuoti atstumus,
plotus ir panaSiai (*.dwg, kitas su LNDM suderintas formatas).

25. Sgnaudy ziniarasciai papildomai turi biti pateikti Microsoft Office Excel formatu vienoje
rinkmenoje, kurioje kiekvienai projekto daliai turi buti skirtas atskiras lapas (angl. sheet).
Kiekvienas darbas (sgnaudy ziniaras€io pozicija) turi biiti jraSoma vienoje celéje (langelyje).
Sanaudy ziniarascio forma turi biiti i§ anksto suderinta su LNDM.



2 priedas — Pasiiilymas
PASIULYMAS
DEL TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
ATLIKIMO PASLAUGU

Lietuvos nacionaliniam dailés muziejui

2023-12-27 Nr. PR-LNDM-01

(Data)
Tiekéjo pavadinimas UAB ,,PROCESSOFFICE*
Tiekéjo adresas Pameénkalnio g. 2-7, Vilnius
Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, direktorius Vytautas Bieksa
pavardé
Telefono numeris +3705 2610221
Fakso numeris
El. pasto adresas info@processoffice.lt

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis.

Sitlomos paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, i
siilomg kaing jskai¢iuotos visos iSlaidos ir visi mokesc¢iai (tame skaiCiuje jvertinti ir ,,E-saskaitos™
mokesciai). Teikdami $j pasitlyma, prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiiilyma
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasitilymo
kaing.

Mums yra zinoma, kad perkancioji organizacija vieSins miisy pasitilymg ir sutart; CVP IS,
tod¢l sutinkame su vieSinama informacija, nes jos atskleidimas neprieStarauja teisés aktams bei
teisétiems misy interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Mes siiilome Sias paslaugas:

Eil. o _ Mato Kaina | PVM | Kaina Eur su
Nr Pirkimo objektas vienetas | Eur be PVM

' PVM
1. | Paengti kultiiros paskirties pastato (u. k. 1094- 1 10000 | 2100 12100

0192-5017; u. k. KVR 32316 ir 32317)) Vilniaus
g. 24, Vilniaus m. techninj ir tvarkybos (jei
atliekami tvarkybos darbai) projekta, gaunant
visus reikalingus pritarimus, suderinimus, statybg
leidZianti dokumenta, leidimg atlikti tvarkybos
darbus (jei atliekami)

2. | Projekto vykdymo prieZitira bei tvarkybos darby | 1 1570 | 329,70 1899,70
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiirg

Viso kaina be PVM 11 570

PVM 24297

VISO KAINA SU PVM 13 999,7

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis PVM
skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiius




PASTABA. Tiekéjai kartu su pasiiilymu neiSviesine subtiekéjy / kvazisubtiekéjy, kuriy pajégumais
/ kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartj, taip pat ir ty, kuriy pajégumais pirkime nesiremia
ir kuriy kvalifikacijos ar kity pirkimo salygose nustatyty reikalavimy atitiktis néra tikrinama, véliau
sutarties vykdymo mety jy pasitelkti negalés, iSskyrus atvejus, kai Tiekéjas pateiks objektyvias
aplinkybes dél pagristo nezinojimo apie juos pasitilymy pateikimo metu. Tokias aplinkybes
Tiekéjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiiilyma.

(Zr. VP] komentaras https:/klausk.vpt.lt/hc/It/articles/360016427719-88-straipsnis-
Subtiekimas

Vykdant sutartj pasiteksime $iuos subrangovus (subtiekéjus) / kvazisubtiekéjus (asmenis,
kuriuos planuojama jdarbinti laim¢jimo atveju)**:

Eil. | Subrangovo / subtiekéjo | Perduodamy darby /| Darby / paslaugy dalies vertiné

Nr. | pavadinimas ir rekvizitai | paslaugy dalis iSraiSka eurais, kuriai ketinama
pasitelkti subrangovus
1 UAB Atodangos - Projekto vadovas ir projekto | 1 000 Eur

vykdymo darby prieziiira;

- Statinio architektiiros (SA)
projekto  dalies vadovas ir
vykdymo darby prieziiira;

- Tvarkybos darby (TV) projekto
dalies vadovas ir vykdymo darby
prieziira.

** Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai (subtiekéjai) / kvazisubtiekéjai

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali*** informacija:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

*** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba kad visas pasiilymas yra konfidencialus.
Pasitilymas galioja 3 ménesius nuo pasitilymo pateikimo dienos.

Direktorius Vytautas Bieksa

(Teikéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Paragas) (Vardas ir pavardé)


https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas

3 priedas — Subtiekéjy sarasas

SUBTIEKEJU SARASAS
NUI.’odor.na ar reml.am.aES| (ar o Kvalifikacijos atestatg iSdavusi | . T.elSll’lla.l Szfl.ltyklal u t.l.e keju. (yra. .
. nesiremiama) subtiekéjo/subteikéjo PR et .. idarbintas tiekéjo, subtiekéjo ar jungtinés
Eil. | Vardas, .. . e institucija, kvalifikacijos atestato . L . .
. pajégumais, nurodomas kvalifikacijos c e e e . y veiklos partnerio jmonéje, planuojamas
Nr. | pavardé ; . e ereme e e / teisés pripazinimo paZymos Nr. . e et e ..
reikalavimas, kurio atitikimui siilomas . . . jdarbinti laiméjus konkursa, ar yra
- ir galiojimo terminas oo . N
specialistas pasitelkiamas kaip subtiekéjas)
Robertas Lo NKPAS Nr. 817, A 1014 Pasitelkiamas kaip subtiekéjas — subtiekéjo
1 Nesiremiama Lo L . .
juridiniame asmenyje dirbantis darbuotojas
Direktorius Vytautas BiekSa

(igalioto asmens pareigos) (parasas)

(vardas ir pavardé)





