



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



VIENINGOS TRĘŠIMO PLANŲ RENGIMO METODIKOS INTEGRAVIMO Į TRĄŠŲ NAUDOJIMO APSKAITOS POSISTEMĘ IR SUKURTO TRĘŠIMO PLANAVIMO FUNKCINIO KOMPONENTO PLĖTROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

2023 m.

d. Nr.

Vilnius

Igyvendindamos neskelbiamų derybų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugų pirkimo (Nr. 659393) rezultatus, mes, sutarties šalys, **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija**, atstovaujama atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerės Sigitos Vasiljevaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 7.2.1 papunkčiu suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, viena pusė, ir **Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras**, pagal 2023 m. kovo 27 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 5SF-622 veikiantis kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Hnit-Baltic“, atstovaujamas Administravimo departamento direktorės, atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas, Linos Zinkevičienės, veikiančios pagal Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 3D-708 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo reorganizavimo“, ir pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3P-23 „Dėl pavedimo atlikti VĮ Žemės ūkio duomenų centro generalinio direktoriaus funkcijas“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Vykdytoju“, kita pusė, toliau kiekviena atskirai dar vadinama „šalimi“, o kartu – „šalimis“, sudarėme šią Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugų pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugos (toliau – paslaugos) pagal pridedamą techninę specifikaciją (šios Sutarties priedas).

1.2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0010 „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemės ir vieningos tręšimo planų rengimo metodikos kūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų bendrai finansuojamą priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ (toliau – Projektas).

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

2.1.1. Užsakovas įsipareigoja pavesti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos pre-

vencijos politikos grupės patarėjai Tatjanai Zabulienei (tel. 8 695 34215, el. paštas tatjana.zabuliene@am.lt), o jai nesant – minėtos grupės vyresniajam patarėjui Tomui Želviui (tel. 8 696 74940, el. paštas tomas.zelvys@am.lt) atlikti šios Sutarties vykdymo kontrolę ir koordinuoti paslaugų, nurodytų šios Sutarties 1.1 papunktyje, suteikimą su Vykdytojo pagal šią Sutartį paskirtu įgaliotu atstovu;

2.1.2. pateikti Vykdytojui turimą informaciją, dokumentus, duomenis, reikalingus šios Sutarties 1.1 papunktyje ir šios Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytoms paslaugoms suteikti;

2.1.3. Užsakovas įsipareigoja raštu (el. paštu) teikti Vykdytojui pastabas ir pasiūlymus dėl pateikiamų derinti tarpinių ir galutinės ataskaitų, nurodytų šios Sutarties techninės specifikacijos III dalyje nustatytais terminais ir sąlygomis;

2.1.4. Užsakovas įsipareigoja patvirtinti pagal Užsakovo pastabas ir pasiūlymus (jeigu tokių būtų) pataisytą galutinę ataskaitą, priimti Vykdytojo tinkamai ir laiku parengtus galutinius rezultatus, nurodytus šios Sutarties techninės specifikacijos III dalyje;

2.1.5. Užsakovas įsipareigoja paslaugų perdavimo–priėmimo aktais priimti iš Vykdytojo pagal šios Sutarties ir jos techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas;

2.1.6. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas, nurodytas šios Sutarties 1.1 papunktyje ir jos techninėje specifikacijoje, sumokėti Vykdytojui iš viso **305 101,50 Eur (trys šimtai penki tūkstančiai vienas šimtas vienas euras 50 centų) su PVM**, vadovaudamasis Vykdytojo pasiūlyta paslaugų kaina;

2.1.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti suteiktas paslaugas, kurios neatitinka šios Sutarties techninės specifikacijos reikalavimų.

2.2. Vykdytojo teisės ir pareigos:

2.2.1. Vykdytojas įsipareigoja pavesti valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro

įmonės, derinti paslaugų, nurodytų šios Sutarties 1.1 papunktyje ir jos techninėje specifikacijoje, suteikimą su šios Sutarties 2.1.1 papunktyje nurodytais Užsakovo įgaliotais atstovais;

2.2.2. Vykdytojas įsipareigoja šios Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas paslaugas teikti šios Sutarties techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, tvarka ir terminais ir atlikti **ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d.** Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas šios Sutarties 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

2.2.3. Vykdytojas įsipareigoja **ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas** nuo Sutarties sudarymo dienos (t. y., nuo Sutarties užregistravimo Užsakovo Viešųjų pirkimų sutarčių registre) Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui:

2.2.3.1. **užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai Sutarties vertės**, o tai sudaro **15 255,08 Eur (penkiolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt penki eurai 8 centai)**. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį;

2.2.3.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, t. y. iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos (paslaugų atlikimo terminas – **iki 2024 m. gegužės 31 d. + 60 (šešiasdešimt) dienų (atsiskaitymo už atliktas paslaugas laikotarpis)**);

2.2.3.3. jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta;

2.2.3.4. pateiktoje banko garantijoje (draudimo bendrovės laidavimo rašte) turi būti nurodytos tokios garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (laiduotojui) apie Vykdytojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Garantą (laiduotoją) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui

(laiduotojui) nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį;

2.2.3.5. tuo atveju, jeigu bus pratęstas paslaugų atlikimo terminas šios Sutarties 7.3 ir 7.4 punkčiuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, Vykdytojas atitinkamai savo sąskaita turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikto banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Užsakovui **per 5 (penkias) dienas** nuo termino pratęsimo dienos.

2.2.5. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Užsakovui kalendorinį paslaugų teikimo planą, parengtą šios Sutarties techninės specifikacijos 14 ir 15 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

2.2.6. Vykdytojas įsipareigoja paslaugų teikimo metu Užsakovui teikti informaciją apie paslaugų teikimo eigą, pagal poreikį dalyvauti pasitarimuose (jeigu tokių būtų) paslaugų teikimo klausimais, tarp ataskaitų informuoti apie pasiektą pažangą ir teikti prašomą su paslaugų teikimu susijusią informaciją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos;

2.2.7. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Užsakovui tarpines ir galutinę ataskaitas, galutinius rezultatus šios Sutarties techninės specifikacijos III dalyje nustatytais terminais ir sąlygomis, ištaisyti ataskaitose esančius Užsakovo nurodytus trūkumus (jeigu tokių būtų) pagal Užsakovo pateiktas pastabas ir pasiūlymus savo sąskaita bei pateikti Užsakovui tvirtinti pagal jo pastabas ir pasiūlymus patikslintas galutines šių ataskaitų versijas;

2.2.8. Vykdytojas įsipareigoja raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti tinkamą paslaugų suteikimą nustatytais terminais, ir imtis priemonių joms pašalinti;

2.2.9. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai ir laiku atlikęs paslaugas, pateikti Užsakovui pasirašytus el. parašu paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, paslaugų rezultatus ir PVM sąskaitas faktūras;

2.2.10. Vykdytojas įsipareigoja atsakyti už tiesioginius nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su Vykdytojo sutartinių prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu;

2.2.11. Vykdytojas įsipareigoja, kad šią Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla, kuri reikalinga šiai Sutarčiai vykdyti, turintys asmenys;

2.2.12. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugas Užsakovui teiktų Vykdytojo pasiūlyme ir šios Sutarties 5.2 papunktyje nurodyti specialistai ir, kad specialistai, teiksiantys paslaugas, būtų nešališki ir neveiktų interesų konflikto situacijoje;

2.2.13. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Vykdytojo atsakingi specialistai aktyviai bendradarbiautų su Užsakovo įgaliotu atstovu paslaugų pagal šią Sutartį teikimo tikslais ir, esant poreikiui, dalyvautų šalių susitikimuose, kuriuose bus pristatomos ir (arba) aptariamose Vykdytojo teikiamos paslaugos;

2.2.14. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Vykdytojas privalo grąžinti visą iš Užsakovo gautą, Sutarčiai vykdyti reikalingą medžiagą, duomenis ir informaciją;

2.2.15. Vykdytojas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo Nr. 659393 dokumentus, numatė ir įvertino šios Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų, kurias reikės suteikti, apimtį. Jeigu šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina suteikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas šią Sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir kvalifikuotas specialistas, tačiau Vykdytojas jų nenumatė ir neįskaičiavo į paslaugų kainą, tai Vykdytojas šias paslaugas įsipareigoja suteikti savo sąskaita.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Paslaugos perkamos Vykdytojo pasiūlymo kaina, kuri laikoma Sutarties verte.

3.2. Finansavimo šaltinis: projekto „Vandens išteklių apsaugos gerinimo dokumentų parengimas“ pagal Europos Sąjungos sanglaudos fondo bendrai finansuojamą priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ lėšos – 140 596,17 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai 17 centų) Eur su PVM, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iš Valstybės biudžeto skiriamos lėšos – 164 505,33 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyni eurai 83 centai) su PVM;

3.3. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas, nurodytas šios Sutarties 1.1 papunktyje ir šios Sutarties techninėje specifikacijoje, sumoka Vykdytojui iš viso **305 101,50 Eur (trys šimtai penki tūkstančiai vienas šimtas vienas euras 50 centų) su PVM**, vadovaujantis Vykdytojo pasiūlytomis kainomis:

Eil. Nr.	Siūlomų paslaugų kainos detalizavimas	Kaina, eurai su PVM
1	2	3
1.	Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugos:	
1.1.	I tarpinė ataskaita (pagal techninės specifikacijos 18.3.1 papunktį).	70 596,17
1.2.	II tarpinė ataskaita ir rezultatai (pagal techninės specifikacijos 18.3.2 papunktį).	70 000,00
1.3.	Galutiniai rezultatai (pagal techninės specifikacijos 18.4 papunktį).	164 505,33
Bendra paslaugų kaina (pasiūlymo kaina), Eur su PVM		305 101,50

3.3.1. pirmas tarpinis mokėjimas, o tai sudaro **70 596,17 Eur (septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai 17 centų) su PVM**, už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas, nurodytas techninės specifikacijos 18.3.1 papunktyje, Užsakovui patvirtinus I tarpinę ataskaitą, vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po Vykdytojo pateikto atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo el. parašais dienos pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą;

3.3.2. antras tarpinis mokėjimas, o tai sudaro **70 000,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų 00 centų) su PVM**, už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas, nurodytas techninės specifikacijos 18.3.2 papunktyje, Užsakovui patvirtinus II tarpinę ataskaitą ir sukūrus Tręšimo planavimo funkcinį komponentą, vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po Vykdytojo pateikto atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo el. parašais dienos pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą;

3.3.3. galutinis mokėjimas, o tai sudaro **164 505,33 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penki eurai 33 centai) su PVM**, už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas, nurodytas techninės specifikacijos 18.4 papunktyje, Užsakovui išplėtus Tręšimo planavimo funkcinį komponentą, pateikus Tręšimo planavimo funkcinio komponento pilną versiją, patvirtinus galutinių rezultatų ataskaitą, parengus ir pateikus Vartotojų vadovą, vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po Vykdytojo pateikto atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo el. parašais dienos pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

3.4. Vykdančią sutartį PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

3.5. Paslaugos, suteiktos Vykdytojo iniciatyva, ir (ar) su Užsakovu nesuderintos paslaugos nebus laikomos Sutarties objektu, nebus apmokamos ir tai nebus laikoma Sutarties pažeidimu;

3.6. Šalys sutaria, kad kiekviena šalis iš pagal šią Sutartį privalomų mokėti sumų pirmiausia mokės delspinigius, o po to atliks visus kitus mokėjimus, numatytus Sutartyje. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš Vykdytojui mokėtinų sumų. Delspinigių mokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

3.7. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejais (jeigu jie bus pasitelkiami) dėl Sutarties pobūdžio nebus vykdomas.

4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

4.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susi-

tarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų keitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, paaiškinimus ir argumentus, kopijas. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

4.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo tvarka:

4.2.1. Sutartyje numatyta kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso („Vartojimo prekės ir paslaugos“) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 4.2.6 papunktyje, yra didesnis kaip 5 (penki) procentai;

4.2.2. atlikdamos perskaičiavimą Sutarties šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale <http://osp.stat.gov.lt/> paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;

4.2.3. Sutarties šalys dėl kainos perskaičiavimo sudaro susitarimą, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis;

4.2.4. Sutarties šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę;

4.2.5. perskaičiuota kaina taikoma, kai šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo;

4.2.6. nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a_1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM);

k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.), „ k “ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (procentais), kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas;

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas;

4.2.7. pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymo (pirkimo Nr. 659393) pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

4.2.8. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „ a “ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

4.3. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

4.4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus perkamoms paslaugoms taikomo PVM tarifo dydžiui, sutarties kaina gali keistis pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Sutarties kaina, Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifo dydžiui, yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N – perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

S_S – bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (suteiktų paslaugų) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_s – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

4.5. Peržiūrėta kaina įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais pakeičiami mokesčiai įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos peržiūrėjimas įforminamas pasirašant šalių susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis. Už iki pasikeičiant mokesčiams suteiktas paslaugas atsiskaitoma Vykdytojo pasiūlyme (pirkimo Nr. 659393) nurodyta kaina. Pasikeitus visiems kitiems mokesčiams kaina nebus peržiūrima.

4.6. Kainų perskaičiavimas pagal Sutartį atliekamas ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per pusmetį.

4.7. Šalys susitaria, kad visi pranešimai, pretenzijos ar kiti raštai turi būti adresuojami, mokėjimai atliekami pagal Sutartyje nurodytus rekvizitus. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimą informuoti viena kitą iš anksto raštu, o jei tai neįmanoma, – ne vėliau kaip **per 3 (tris) dienas** nuo sužinojimo apie rekvizitų pasikeitimą momento. Apie rekvizitų pasikeitimą nepranešusiai arba netinkamai pranešusiai šaliai tenka visa su šio įsipareigojimo netinkamu vykdymu susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika. Sutarties šalys susirašinėjamą vykdo lietuvių kalba.

4.8. Šalys sutinka laikyti dokumentus, duomenis ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.9. Vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo. Už tinkamą Sutarties įvykdymą Užsakovui atsako Vykdytojas.

4.10. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi pirkimo (Nr. 659393) neskelbiamų derybų sąlygomis, Vykdytojo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir šios Sutarties nuostatomis. Esant neaiškumų dėl šios Sutarties techninės specifikacijos reikalavimų ir Vykdytojo pasiūlymo ar prieštaravimų, vadovaujamasi šios Sutarties techninės specifikacijos reikalavimais.

4.11. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.3 papunkčiu, vykdo „žaliąjį“ pirkimą.

5. SUBTIEKĖJAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

5.1. Vykdytojas savo pasiūlyme (pirkimo Nr. 659393) nenurodė, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekJai. Jei pasiūlymo pateikimo metu nebuvo žinomi subtiekJai, Vykdytojas, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau, negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekJų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdytojas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat, apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. SubtiekJo pasitelkimas nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

5.2. Už paslaugų atlikimą atsakingi specialistai, nurodyti Vykdytojo pasiūlyme:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Specialisto pareigos Sutartyje
1.		Projekto vadovas
2.		Duomenų bazių administratorius
3.		Programuotojas

--	--	--

5.3. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas turi teisę pakeisti pasiūlyme (pirkimo Nr. 659393) ir šios Sutarties 5.2 papunktyje nurodytus specialistus gavęs Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą. Vykdytojas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pakeisti specialistus esant šioms aplinkybėms: specialistas netinkamai vykdo įsipareigojimus, nutrūkus specialisto darbo santykiams su Vykdytoju, esant kitoms aplinkybėms specialistas negali tinkamai teikti paslaugų (pavyzdžiui, specialisto ligos, mirties atveju ar esant kitoms svarbioms nedarbingumą įtakančioms aplinkybėms). Prireikus keisti pasiūlyme (pirkimo Nr. 659393) nurodytus specialistus, Vykdytojas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas specialistų pakeitimo priežastis ir naujus specialistus, kartu pateikdamas ne žemesnę nei pirkimo (Nr. 659393) sąlygose nurodytą specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Prieš keičiant tokį specialistą Sutarties vykdymo metu, Vykdytojas turės pateikti siūlomo (-ų) specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodančius dokumentus Užsakovui derinimui. Jei Vykdytojas per Užsakovo nurodytą terminą nepakeičia specialisto nauju specialistu, atitinkančiu pirkimo (Nr. 659393) sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, Sutartis nutraukiama. Šis Sutarties sąlygų pakeitimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

5.4. Papildomas išlaidas, patirtas dėl specialistų keitimo, atlygina Vykdytojas.

5.5. Specialistų keitimo metu Vykdytojas privalo užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą.

6. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu įrodo, kad šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių ir tos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino pabaigos.

6.2. Šalis, kuri dėl susidariusių nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimo pranešti kitai šaliai, pateikdama tai pagrindžiančius įrodymus. Jeigu dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį negalinti vykdyti šalis nepraneša arba tinkamai nepraneša kitai šaliai, ji privalo kompensuoti kitai šaliai visus dėl tokio nepranešimo ar netinkamo pranešimo atsiradusius nuostolius.

6.3. Esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, šios Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

6.4. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės tęsiasi daugiau kaip 1 (vieną) mėn. nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Užsakovas turi teisę raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip 5 (penkias) dienas vienašališkai nutraukti Sutartį.

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, JOS NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos** ir galioja iki galutinio paslaugų atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta.

7.2. Pasibaigus Sutarties terminui, šalys viena kitai privalo įvykdyti savo mokėjimų įsipareigojimus ir atlyginti patirtas išlaidas (esančias Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną).

7.3. Paslaugos turi būti atliktos **ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d.** Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu šalių susitarimu ne ilgesniam kaip 2 (du) mėnesiai terminui, esant Vykdytojo faktiškai įrodomoms, ne dėl Vykdytojo neveiklumo susidariusioms aplinkybėms, kurios Užsakovo yra pripažintos objektyviomis:

7.3.1. Užsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai / pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui;

7.3.2. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdžiai, priskirtini Užsakovui;

7.3.3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdžiai, sukelti Vykdytojui kitų trečiųjų šalių ne dėl Vykdytojo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką suteiktų paslaugų.

7.4. Susidarius šios Sutarties 7.3.1–7.3.3 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, Vykdytojas turikreiptis į Užsakovą ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) dienų iki paslaugų atlikimo termino

pabaigos, ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias paslaugų suteikimo termino pratęsimą. Užsakovui pripažinus Vykdytojo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo Vykdytojo neveiklumo, paslaugų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

7.5. Užsakovas turi teisę, išpėjęs Vykdytoją raštu prieš **14 (keturiolika) dienų**, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

7.5.1. Vykdytojas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas. Šalys susitaria esminėmis Sutarties sąlygomis laikyti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, galutinį paslaugų atlikimo terminą, paslaugų kainą;

7.5.2. teikiamų paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Vykdytojui jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina paslaugų teikimo trūkumų arba juos pašalina netinkamai;

7.5.3. Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir / ar nepašalina jų arba juos pašalina netinkamai. Netinkamu Sutarties vykdymu laikomi ir Vykdytojo veiksmai ar neveikimas, kuriais jis vengia bendradarbiauti ir /arba neįvykdo Užsakovo rašytinių pretenzijų dėl Sutarties trūkumų pašalinimo per nustatytą terminą;

7.5.4. Vykdytojas nepradedą teikti paslaugų laiku arba paslaugas teikia taip lėtai, kad jas pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą terminą;

7.5.5. Vykdytojas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas restruktūrizuojamas ar likviduojamas ir jo teisės ir pareigos nepereina kitiems subjektams;

7.5.6. Vykdytojas nesuteikia visų paslaugų ar jų dalies per sutartyje nurodytą terminą;

7.5.7. Vykdytojas šios Sutarties 5.3 papunkčio nustatytais atvejais ir tvarka nepakeičia specialisto;

7.5.8. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

7.5.9. paaiškėjo, kad Vykdytojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

7.5.10. paaiškėjo, kad su Vykdytoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB.

7.6. Jei Vykdytojas po Užsakovo pranešimo apie Sutarties vienašalį nutraukimą pagal šios Sutarties 7.5 papunktį (išskyrus 7.5.5, 7.5.8–7.5.10 papunkčius) iki pranešime nurodyto Sutarties pasibaigimo visiškai pašalina Sutarties pažeidimą ir jo pasekmes, Sutarties nutraukimas gali būti atšauktas Užsakovo vienašaliu sprendimu, apie kurį Užsakovas raštu informuoja Vykdytoją ne vėliau kaip iki Sutarties pasibaigimo.

7.7. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

7.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs apie tai Vykdytojui raštu prieš **10 (dešimt) dienų**, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju (Sutartį nutraukus ne dėl Vykdytojo kaltės) Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, kurios pripažintos tinkamomis ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo gavimo momento.

7.9. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas pasinaudos Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikta banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Taip pat, Vykdytojas privalo padengti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius, jei nuostolių suma viršija Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas bet koku atveju įgyja teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą. Sutartį

nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai atliktas paslaugas, Vykdytojas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Vykdytojai laiku neįvykdžius Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo neįvykdytos Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 (penkis) procentus Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš **3 (tris) darbo dienas**, išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojai mokėtinų sumų arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti Sutartį.

8.3. Užsakovui laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi šalių ginčai, kilę Sutarties vykdymo metu, yra sprendžiami abišaliu susitarimu, kuris įforminamas pasirašant šalių susitarimus.

9.2. Šalims nesusitarus gera valia, ginčai, tarp šalių kilę Sutarties vykdymo metu, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.

10. SUTARTIES PRIEDAS

10.1. Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 9 lapai.

11. DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

11.1. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro ir UAB „Hnit-Baltic“, veikiančių 2023 m. kovo 27 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 5SF-622 pagrindų, pasiūlymas.

11.2. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro ir UAB „Hnit-Baltic“, veikiančių 2023 m. kovo 27 d. jungtinės veiklos sutartis Nr. 5SF-622, elektroninio dokumento nuorašas.

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT61 4010 0510 0520 8974
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. 8 626 22252
El. paštas info@am.lt

Vykdytojas

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Vincas Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius
Kodas 306205513
A. s. LT20 4010 0424 0002 0388
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 5) 266 0601
Faks. (8 5) 266 0609
El. paštas info@zudc.lt

Aplinkos ministerijos kanclerė
Sigita Vasiljevaite

Administravimo departamento direktorė,
atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas,
Lina Zinkevičienė

2023 m. d.
Sutarties Nr.
priedas

VIENINGOS TRĘŠIMO PLANŲ RENGIMO METODIKOS INTEGRAVIMO Į TRĄŠŲ NAUDOJIMO APSKAITOS POSISTEMĘ IR SUKURTO TRĘŠIMO PLANAVIMO FUNKCINIO KOMPONENTO PLĖTROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PASLAUGŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija arba Užsakovas), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, priemonę 1.5.1.2 „Aplinkosauginiu atžvilgiu funkcionalios tręšimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas“, numato įsigyti **Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugas** (toliau – paslaugos).

2. Paslaugų tikslas – sumažinti vandens telkinių taršą iš žemės ūkio taršos šaltinių, integruojant vieningą tręšimo metodiką į sukurta trąšų naudojimo apskaitos posistemę, kas padės sudaryti tręšimo planą pagal optimalias tręšimo normas ir planuojamą derlių. Informacine sistema savarankiškai galės naudotis žemės ūkio subjektai, ji prisidės prie žemės tręšimo optimizavimo, taupant ūkio subjektų lėšas ir tuo pačiu užtikrinant veiksmingesnę aplinkos apsaugą.

3. Šiam tikslui įgyvendinti esama Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) Trąšų naudojimo apskaitos posistemio (toliau – TNAP) funkcinė struktūra bus papildyta nauju Tręšimo planavimo funkciniu komponentu (toliau – TPFK) ir vėliau papildytu, kuris leis naudotojui išskaičiuoti optimalias tręšimo normas (pagal veikliąsias medžiagas – azotą, fosforą ir kalį) ir trąšų kiekius 1 ha (kg/ha arba t/ha), įvertinus dirvožemio agrochemines savybes ir esamas maistines medžiagas jame, priešsėlį, auginamas kultūras, planuojamą derlių. Vykdytojas sutartyje nurodytais terminais turi suteikti šias paslaugas:

3.1. vadovaujantis [Vieninga tręšimo planų sudarymo metodika](#) (toliau – metodika) sukurti TPFK, kurio pagalba planuojant tręšti mineralinėmis ir organinėmis trąšomis būtų sudaromi tręšimo planai pagal optimalias veikliųjų medžiagų tręšimo normas, tręšimo planai saugojami ir kaupiami TNAP;

3.2. parengti sukurto TPFK vartotojo vadovą prieinamus elektroniniu būdu ir patalpinti jį TNAP.

4. Vykdytojas privalo vadovautis metodikoje pateikta informacija ir eksperto konsultavimo paslaugomis, kurias apmoka Vykdytojas.

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMUI

Bendrieji reikalavimai TPFK.

5. Tręšimo plano duomenų įvedimo ir peržiūros funkcionalume turi būti įgyvendinta:

5.1. galimybė sukurti, išsaugoti, ištrinti arba redaguoti tręšimo planą, kurio forma ir sudarymo algoritmai pateikti metodikoje;

5.2. galimybė peržiūrėti sukurto tręšimo planų sąrašą pagal metus, lauko lygmeniu nurodant kontrolinio žemės sklypo (toliau – KŽS) numerį, naudmenos kodą ir plotą;

5.3. galimybė filtruoti tręšimo plano duomenis pagal: laikotarpį (metus), laukų KŽS numerį, naudmenos kodą;

5.4. galimybė išsaugoti tręšimo planų duomenis;

5.5. galimybė išsaugoti konkretaus lauko tręšimo planų duomenis nebaigus pildyti.

5.6. galimybė atsisiųsti pagal žemės ūkio valdos kodą tręšimo planus PDF ir EXCEL formatu, kuriame būtų pateikta lauko KŽS numeris, lauko pavadinimas, tręšiamo lauko naudmenos kodas, tręšiamasis plotas (ha), auginama kultūra, planuojamas derlius (t/ha), maistinių medžiagų poreikis (NPK) pagal veikliąsias medžiagas;

5.7. galimybė įvesti dirvožemio tyrimų duomenis konkrečiam laukui:

5.7.1. mineralinio azoto kiekį;

5.7.2. judriųjų kalio (K_2O) kiekį;

5.7.3. fosforo (P_2O_5) kiekį;

5.7.4. dirvožemio granulimetrinę sudėtį, tipą, organinę anglį, pH_{KCl} ;

5.8. įvesti duomenys turi būti išsaugoti ir prieinami naudotojo paskyroje;

5.9. TPFK turi gebėti vykdyti automatinę įvedamų duomenų patikrą:

5.9.1. turi būti patikrinta, ar įvestas duomuo yra teigiamas skaičius;

5.9.2. turi būti patikrinta, ar įvestas duomuo yra trumpesnis nei 9 skaitmenys, iš kurių 3 – po kablelio;

5.10. neatitinkantys techninės specifikacijos 5.9.1 ir 5.9.2 papunkčių sąlygų duomenys neleidžiami įvesti į sistemą.

6. Turi būti naudojami dirvožemio rodiklių duomenys iš DIRV_DB10LT ir DirvAgroch_DR10LT duomenų bazių, esančių Lietuvos erdvinės informacijos portale

<https://www.geoportal.lt/map/zis/>

Reikalavimai tręšimo plano duomenų įvedimui ir kaupimui.

7. Sudarant tręšimo planą į TPFK turi būti galimybė įvesti:

7.1. lauko plotą rankiniu būdu arba išbraižius lauką plotas apskaičiuojamas automatiškai;

7.2. planuojamą derlių;

7.3. dirvožemio tyrimus;

8. Sudarant tręšimo planą į TPFK turi būti galimybė pasirinkti:

8.1. augalų rūšį;

8.2. auginimo ypatumus;

8.3. priešsėlio augalus ir jiems panaudotas organines trąšas;

8.4. dirvožemio tipą ir granulimetrinę sudėtį;

8.5. tręšiamąjį organinių medžiagų produktą;

9. Kiekviename tręšimo plane turi būti:

9.1. tręšiamo lauko naudmenos kodas, lauko plotas, auginamos kultūros pavadinimas, planuojamas derlius, tręšiamojo organinių medžiagų produkto pavadinimas, kiekis, veikliųjų medžiagų (N, P, K) tręšimo normos 1 ha ir visam laukui, organinių trąšų kiekis 1ha ir visam laukui, per kiek kartų išberiama tręšimo norma, KŽS lauko numeris;

9.2. galimybė pridėti naują tręšimo planą sudarytą iš šios techninės specifikacijos 9.1 papunktyje nurodytų duomenų;

Reikalavimai Vartotojų vadovo paruošimui, sistemos pristatymo organizavimui.

10. Vykdytojas turi paruošti TPFK vartotojo vadovą, kuris patalpinamas TPFK aplinkoje.

11. Vykdytojas turi surengti nuotolinį pristatymą Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, žemės ūkio socialiniams partneriams pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktą sąrašą prieš pristatymą, skirtus pristatyti TPFK, jo funkcionalumą ir naudotojo srities valdymą.

III. LAUKIAMI REZULTATAI IR PASLAUGŲ VYKDYMO EIGA

12. Paslaugų suteikimas vykdomas etapais pagal šios techninės specifikacijos priede nurodytas veiklas:

12.1. 1 etapas – TPFK sukūrimas, gamybinėje aplinkoje veikianti aplikacija, pagrindinių funkcijų išpildymas: tręšimo planų sudarymas remiasi vidutinėmis lauko charakteristikomis, šiame etape duomenų įvedimas galimas tik rankiniu būdu;

12.2. 2 etapas – TPFK plėtra, išplėstos galimybės, aplikacija papildyta klasifikatoriais, atliktas integravimas su duomenų bazėmis, išpildytas pilnas funkcionalumas ir naudotojo sąsajos integravimas į TNAP.

13. Laukiami rezultatai:

13.1. sukurtas, patikrintas, įdiegtas ir veikiantis TPFK, atitinkantis šios techninės specifikacijos reikalavimus;

13.2. paruoštas Vartotojų vadovas;

13.3. organizuotas pristatymas, atitinkantis šios techninės specifikacijos reikalavimus;

13.4. paslaugų vykdymo metu Vykdytojas Užsakovui turi teikti informaciją apie paslaugų vykdymo eigą, dalyvauti pasitarimuose (jeigu tokių būtų) paslaugų vykdymo klausimais tarp ataskaitų, informuoti apie pasiektą pažangą, rengiant medžiagą pagal pirkimo sąlygose ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus bei Užsakovo pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

14. Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti ir su Užsakovu suderinti kalendorinį paslaugų teikimo planą (toliau – Planas), kuris turi atitikti visus šios techninės specifikacijos reikalavimus. Planas turi būti parengtas išskiriant analizės, projektavimo, kūrimo (konstravimo), testavimo ir diegimo etapus. Kiekvienas etapas turi turėti aiškią pradžią, pabaigą ir trukmę.

15. Vykdytojas, suderinęs Planą su Užsakovu, turi skirti reikiamus resursus ir suteikti paslaugas, laikydamasis šio Plano. Planas paslaugų teikimo metu gali būti keičiamas tik suderinus keitimus su Užsakovu.

16. Vykdytojas turi pateikti Užsakovui dvi tarpinės (1 etapas – TPFK sukūrimas) ir galutinių rezultatų (2 etapas – TPFK plėtra) ataskaitas pagal šios techninės specifikacijos priede nurodytas veiklas kartu su bandomosios TPFK versijos ekranvaizdžiais ir / arba posėdžio metu pristatyti įgyvendinto TPFK funkcionalumo versiją. Užsakovas peržiūri, vertina, teikia savo pastabas bei pasiūlymus ir tvirtina pateiktas ataskaitas.

17. Paslaugos turi būti suteiktos **ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d**¹.

18. Paslaugų suteikimo eiga ir rezultatai:

18.1. tarpinės ir galutinių rezultatų ataskaitos pristatomos Užsakovui;

18.2. ataskaitos tvirtinamos posėdžio protokolu, kurį pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas;

18.3. tarpinės ataskaitos (1 etapas – TPFK sukūrimas) pateikiamos Užsakovui:

18.3.1. I tarpinė ataskaita **ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 15 d.** Į ataskaitą įeina detalus TPFK struktūros ir veikimo principo aprašymas (reikalavimų, procesų analizės, projektavimo dokumentacija, duomenų bazės struktūra ir naudotojo sąsajos projektas). Užsakovui pateikiama pagal Planą atliktų darbų ataskaita;

18.3.2. II tarpinė ataskaita **ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 1 d.** Užsakovui pateikiama pagal Planą atliktų darbų ataskaita ir suteikiama Užsakovo naudotojų grupei skirta, prieiga prie TPFK aplikacijos, veikiančios gamybinėje aplinkoje (naudotojo sąsaja gali būti neintegrali). Turi būti realizuotas tręšimo planų sudarymas remiantis vidutinėmis lauko charakteristikomis. Duomenis leidžiama šiuo etapu įvesti rankiniu būdu. Tai 1 etapas – TPFK sukūrimo pabaiga, 1 etapo rezultatai – sukurta TPFK, II tarpinė ataskaita;

18.3.3. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia pastabas Vykdytojo pateiktoms atliktų darbų tarpinėms ataskaitoms ir pastebėjimus TPFK struktūrai. Vykdytojas per 10 (dešimt) dar-

¹ Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu šalių susitarimu ne ilgesniam kaip 2 (du) mėnesiai terminui, esant Vykdytojo faktiškai įrodomoms, ne dėl Vykdytojo neveiklumo susidariusioms aplinkybėms, kurios Užsakovo yra pripažintos objektyviomis:

1. Užsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai / pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui;

2. bet koks uždelimas, kliūtys ar trukdymai priskirtini Užsakovui;

3. bet koks uždelimas, kliūtys ar trukdymai sukelti Vykdytojui kitų trečiųjų šalių ne dėl Vykdytojo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką suteiktų paslaugų.

Susidarius minėtoms aplinkybėms, Vykdytojas turi kreiptis į Užsakovą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki paslaugų atlikimo termino pabaigos ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias paslaugų atlikimo termino pratęsimą. Užsakovui pripažinus Vykdytojo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo Vykdytojo neveiklumo, paslaugų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

bo dienų atlieka ataskaitų taisymus (jeigu tokių būtų) savo sąskaita ir pateikia tarpinių ataskaitų galutines versijas tvirtinti Užsakovui.

18.4. Galutinių rezultatų teikimas (2 etapas – TPFK plėtos). Užsakovui tvirtinti **ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 1 d²**. Vykdytojas turi pateikti galutinių rezultatų ataskaitą, kurioje turi atspindėti išplėstas TPFK veikimo principas ir pilno TPFK aprašymas, pateikti Vartotojų vadovą ir suteikti prieigą prie išplėstos TPFK galutinės versijos. Iki galutinių rezultatų ataskaitos pateikimo datos turi būti atliktas pilnas funkcionalumo ir naudotojo sąsajos integravimas į TNAP. Aplikacija turi būti pasiekama visiems PPIS naudotojams ir veikianti gamybinėje aplinkoje bei atliktas sistemos pristatymas. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia pastabas Vykdytojo pateiktai galutinių rezultatų ataskaitai ir pastebėjimus TPFK bandomajai galutinei versijai; Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų atlieka galutinių rezultatų ataskaitos taisymus (jeigu tokių būtų) savo sąskaita pagal Užsakovo nustatytus trūkumus, TPFK bandomajai galutinei versijai ir pateikia galutinę ataskaitos versiją tvirtinti Užsakovui. **Galutiniai rezultatai** – tai galutinių rezultatų ataskaita, TPFK plėtra, t. y., pilna TPFK versija, atitinkanti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, parengtas Vartotojų vadovas ir patalpintas TNAP.

Užsakovas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT61 4010 0510 0520 8974
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. 8 626 22252
El. paštas info@am.lt

Vykdytojas

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Vincas Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius
Kodas 306205513
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A. s. LT20 4010 0424 0002 0388
Tel. (8 5) 266 0601
Faks. (8 5) 266 0609
El. paštas info@zudc.lt

Aplinkos ministerijos kanclerė
Sigita Vasiljevaitė

Administravimo departamento direktorė,
atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas,
Lina Zinkevičienė

² Galutinių rezultatų ataskaitos pateikimo terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos 17 punktą, jeigu bus pratęstas paslaugų atlikimo terminas.

Techninės specifikacijos
priedas

Reikalavimas	Reikalavimo realizacija	Realizacijos pilnumas	
Bendrieji reikalavimai TPFK.		1 etapas (sukūrimas)	2 etapas (plėtra)
5. Tręšimo plano duomenų įvedimo ir peržiūros funkcionalume turi būti įgyvendinta:			
5.1. galimybė sukurti, išsaugoti, ištrinti arba redaguoti tręšimo planą, kurio forma ir sudarymo algoritmai pateikti metodikoje;	Sukuriamas naujas tręšimo plano elementas laukui. Leidžiama koreguoti metaduomenis. Pagal įvestus augalo tipo ir derlingumo parametrus sugeneruojamas tręšimo planas.	1 etape reikšmės apskaičiuojamos remiantis vidutinėmis lauko charakteristikomis.	2 etape planų duomenų sudarymas ir erdvinių duomenų apdorojimo metodika.
5.2. galimybė peržiūrėti sukurtų tręšimo planų sąrašą pagal metus, lauko lygmeniu nurodant kontrolinio žemės sklypo (toliau – KŽS) numerį, naudmenos kodą ir plotą;	Tręšimo planų peržiūra lauko lygmeniu grupuojant turimus planus pagal metus.	1 etapas	-
5.3. galimybė filtruoti tręšimo plano duomenis pagal: laikotarpį (metus), laukų KŽS numerį, naudmenos kodą;	Realizuojama tręšimo planų paieška. Paieškos rezultatai atspindimi formoje ir žemėlapyje.	1 etapas	-
5.4. galimybė išsaugoti tręšimo planų duomenis;	Realizuojama galimybė išsaugoti tręšimo planą aprašančius duomenis. Jeigu tręšimo plano žemėlapis jau yra sugeneruotas, duomenų keisti neleidiama – tik pašalinti planą ir įvesti naują.	1 etapas	-
5.5. galimybė išsaugoti konkretaus lauko tręšimo planų duomenis nebaigus pildyti.	Realizuojama galimybė išsaugoti tręšimo planą aprašančius metaduomenis, numatomus tręšimo parametrus. Jeigu tręšimo plano žemėlapis jau yra sugeneruotas, keičiant duomenis jis bus panaikintas.	1 etapas	-
5.6. galimybė atsisiųsti pagal žemės ūkio valdos kodą tręšimo planus PDF ir EXCEL formatu, kuriame būtų pateikta lauko KŽS numeris, lauko pavadinimas, tręšiamo lauko naudmenos kodas, tręšiamasis plotas (ha), auginama kultūra, planuojamas der-	Leidžiama atsisiųsti tręšimo planus sąrašų pavidalu pasirinktiems laukams.	1 suderinamos atsisiųstiamų duomenų struktūros, PDF ir Excel šablonai, leidžiama atsisiųsti pavyzdinius duomenis.	2 etapas – realizacija pagal 1 etape suderintas duomenų struktūras.

lius (t/ha), maistinių medžiagų poreikis (NPK) pagal veikliąsias medžiagas;			
5.7. galimybė įvesti dirvožemio tyrimų duomenis konkrečiam laukui:	Leidžiama įvesti vidutinius duomenis laukui pagal tyrimo duomenis. Leidžiama įvesti ir kaupti numatytus duomenis tyrimų taškuose. Numatoma, kad duomenys galės būti automatiškai paskaičiuojami	1 etape leidžiama įvesti duomenis tiesiogiai laukui.	2 etape papildoma galimybė automatiškai tikslinti duomenis pagal lauke turimus tyrimų duomenys (vykdomas geografinių duomenų apdorojimas)
5.7.1. mineralinio azoto kiekį;	Leidžiama nurodyti vidutinius duomenis laukui bei duomenis tyrimo taškuose.	1 etape – vidurkis laukui.	2 etape – tyrimo taškai ir pagal juos išskaičiavimas lauko vidurkio.
5.7.2. judriųjų kalio (K ₂ O) kiekį;	Leidžiama nurodyti vidutinius duomenis laukui bei duomenis tyrimo taškuose.	1 etape – vidurkis laukui.	2 etape – tyrimo taškai ir pagal juos išskaičiavimas lauko vidurkio.
5.7.3. fosforo (P ₂ O ₅) kiekį;	Leidžiama nurodyti vidutinius duomenis laukui bei duomenis tyrimo taškuose.	1 etape – vidurkis laukui.	2 etape – tyrimo taškai ir pagal juos išskaičiavimas lauko vidurkio.
5.7.4. dirvožemio granulimetrinę sudėtį, tipą, organinę anglį, pHKCl;	Leidžiama nurodyti vidutinius duomenis laukui bei duomenis tyrimo taškuose.	1 etape – vidurkis laukui.	2 etape – tyrimo taškai ir pagal juos išskaičiavimas lauko vidurkio.
5.8. įvesti duomenys turi būti išsaugoti ir prieinami naudotojo paskyroje;	Naudotojas galės pasiekti savo duomenis Administratorius galės matyti visų naudotojų įvestus duomenis.	1 etape pateikiama ribota, tik Užsakovo naudotojų grupei skirta, prieiga prie TPFK aplikacijos, veikiančios gamybiniame aplinkoje (naudotojo sąsaja gali būti neintegruota).	2 etapas - atliktas pilnas funkcionalumo ir naudotojo sąsajos integravimas į TNAP. Aplikacija turi būti pasiekiamas visiems PPIS naudotojams ir veikiančiame gamybiniame aplinkoje.
5.9. TPFK turi gebėti vykdyti automatinę įvedamų duomenų patikrą:	Patikra taikoma formos laukams, neteisingų duomenų įvesti neleidžiama.	1 etapas	-
5.9.1. turi būti patikrinta, ar įvestas duomuo yra teigiamas	Patikra taikoma formos laukams, neteisingų	1 etapas	-

skaičius;	duomenų įvesti neleidžiama.		
5.9.2. turi būti patikrinta, ar įvestas duomuo yra trumpesnis nei 9 skaitmenys, iš kurių 3 – po kablelio;	Patikra taikoma formos laukams, neteisingų duomenų įvesti neleidžiama.	1 etapas	-
5.10. neatitinkantys techninės specifikacijos 5.9.1 ir 5.9.2 papunkčių sąlygų duomenys neleidžiami įvesti į sistemą.	Patikra taikoma formos laukams, neteisingų duomenų įvesti neleidžiama.	1 etapas	-
6. Turi būti naudojami dirvožemio rodiklių duomenys iš DIRV_DB10LT ir DirvAgroch_DR10LT duomenų bazių, esančių Lietuvos erdvinės informacijos portale https://www.geoportal.lt/map/zis/	Bus naudojami dirvožemių duomenys iš DIRV_DB10LT ir DirvAgroch_DR10LT duomenų bazių. Apskaičiuojamos vyraujančios arba vidutinės charakteristikos laukui.	1 etape skaičiavimas atliekamas pagal vidutinės laukui apskaičiuotas dirvožemio charakteristikas.	2 etape gali būti realizuotas skaičiavimas skirtingas charakteristikas turinčioms lauko dalims.
Reikalavimai tręšimo plano duomenų įvedimui ir kaupimui.			
7. Sudarant tręšimo planą į TPFK turi būti galimybė įvesti:			
7.1. lauko plotą rankiniu būdu arba išbraižius lauką plotas apskaičiuojamas automatiškai;	Sukuriama galimybė įvesti lauką.	1 etapas	2 etape numatoma tikslinti integraciją su deklaracijos sistemoje kaupiamais laukais.
7.2. planuojamą derlių;	Sukuriama funkcija nurodyti parametą.	1 etapas	-
7.3. dirvožemio tyrimus;	Sukuriama funkcija nurodyti parametą (žr. 5.7 reikalavimo įgyvendinimą).	1 etapas	-
8. Sudarant tręšimo planą į TPFK turi būti galimybė pasirinkti:			
8.1. augalų rūšį;	Sukuriamas funkcionalumas nurodyti parametą. Naudojami klasifikatoriai.	1 etapas	-
8.2. auginimo ypatumus;	Sukuriamas funkcionalumas nurodyti parametą. Naudojami klasifikatoriai.	1 etapas	-
8.3. priešsėlio augalus ir jiems panaudotas organines trąšas;	Sukuriamas funkcionalumas nurodyti parametą. Naudojami klasifikatoriai	1 etapas	2 etape gali būti tikslinamas priešsėlio nurodymas ir sąsajos su deklaravimo sistema.
8.4. dirvožemio tipą ir granulimetrinę sudėtį;	Sukuriamas funkcionalumas nurodyti parametą.	-	2 etape gali būti realizuotas skaičiav-

	Numatoma, kad bus apskaičiuojama pagal turimus duomenis (žr. 6 reikalavimo realizavimą šioje lentelėje).		imas skirtingas charakteristikas turinčioms lauko dalims.
8.5. tręšiamąjį organinių medžiagų produktą;	Sukuriamas funkcionalumas nurodyti parametą. Naudojami klasifikatoriai.	1 etapas	-
9. Kiekviename tręšimo plane turi būti:			
9.1. tręšiamo lauko naudmenos kodas, lauko plotas, auginamos kultūros pavadinimas, planuojamas derlius, tręšiamojo organinių medžiagų produkto pavadinimas, kiekis, veikliųjų medžiagų (N, P, K) tręšimo normos 1 ha ir visam laukui, organinių trąšų kiekis 1ha ir visam laukui, per kiek kartų išberiama tręšimo normą, KŽS lauko numeris;	Tręšimo plane bus pateikiami nurodyti požymiai.	1 etapas	-
9.2. galimybė pridėti naują tręšimo planą sudarytą iš techninės specifikacijos 9.1 papunktyje nurodytų duomenų;	Galimybė pridėti papildomą planą.	1 etapas	2 etape gali būti tikslinamas funkcionalumas dėl poreikio lauką dalinti į keletą dalių bei tręšimą realizuoti keliais etapais.
10. Vykdytojas turi paruošti TPFK vartotojo vadovą, kuris patalpinamas TPFK aplinkoje.	Bus paruošta reikiama dokumentacija.	1 etape parengiama Vartotojų vadovo pirminis variantas.	2 etape Vartotojų vadovas parengiamas.
11. Pristatymas			2 etapas Atliktas sistemos pristatymas Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, žemės ūkio socialiniams partneriams pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktą sąrašą.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 188602370, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 188602370, Vilnius, A. Jakšto g. 4 Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras 306205513, Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugų pirkimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-09 Nr. 5SF-1278
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-09 Nr. VPS-51
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigita Vasiljevaitė, Ministerijos kancleris
Sertifikatas išduotas	SIGITA VASILJEVAITĖ, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-08 12:03:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-08 12:03:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-11 10:23:02 – 2026-05-10 10:23:02
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Zinkevičienė, Administravimo departamento direktorė, atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas
Sertifikatas išduotas	LINA ZINKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-09 11:26:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-09 11:26:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-13 10:40:00 – 2025-10-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Žemės ūkio duomenų centras, VĮ, i.k.306205513 LT", sertifikatas galioja nuo 2023-01-03 14:19:48 iki 2026-01-02 14:19:48 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.72.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-06-09 13:40:10)

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-06-09 13:40:10 DBSIS