

2023 m. gruodžio mėn. 12 d.

Alytus

1. Sutarties šalys

1.1. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, įmonės kodas 190109324, atstovaujama direktorės Reginos Sakalauskienės, toliau vadinama UŽSAKOVU.

1.2. UAB „Dusmenėliai“, įmonės kodas 149612737, atstovaujama direktoriaus Edvardo Petkevičiaus, toliau vadinama RANGOVU.

Sudarė šią sutartį.

2. Sutarties objektas

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, Seinų g. 10, Merkinėje, LT-65336 Varėnos r., vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemų remonto darbai pagal pateiktą lokalinę sąmatą.

3. Sutarties objekto darbų vertė

3.1 Bendra sutarties suma už darbų atlikimą 2601,19 Eur įskaitant PVM.

4. Atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka

Už atliktus darbus UŽSAKOVAS atsiskaito ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų akto pasirašymo pagal atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

5. Sutarties vykdymo terminai

Darbų pradžia: 2023 m. gruodžio 18 d.

Darbų pabaiga: 2023 m. gruodžio 29 d.

6. Šalių įsipareigojimai

6.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

6.1.1. Rangovui pranešus apie objekto užbaigimą, organizuoti objekto priėmimą;

6.1.2. atsiskaityti su rangovu už atliktus darbus sutarties punkte Nr. 4 numatyta atsiskaitymo tvarka.

6.1.3. Sudaryti darbų vykdymo frontą ir spręsti su objekto užsakovais techninius klausimus trukdančius darbų vykdymui.

6.1.4. Rangovui pateikus prašymą priimti atliktus darbus jų priėmimas vykdomas ne ilgiau kaip per 4 d.d., pasirašant atliktų darbų aktą arba surašant defektinį aktą.

6.2. RANGOVAS įsipareigoja:

6.2.1. atlikti sutarties priede Nr.1 numatytus darbus;

6.2.2. ne vėliau, kaip prieš 4 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;


6.2.3. užtikrinti savo darbuotojų saugų darbą, laikytis priešgaisrinių ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Užsakovas

7.1.1. Nutraukęs sutartį ne dėl RANGOVO kaltės, atlygina RANGOVUI jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

7.1.2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus, moka RANGOVUI 0,05 % dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.



7.2. Rangovas

7.2.1. Nutraukęs sutartį be pateisinamų priežasčių, sumoka UŽSAKOVUI 10% Sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to UŽSAKOVUI patirtus nuostolius.

7.2.2. Neatlikus laiku sutartyje numatytų darbų moka UŽSAKOVUI 0,5% sutarties dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu darbai buvo nebaigti dėl rangovo kaltės arba šalys nesusitarė kitaip.

8. Sutarties garantijos.

8.1. Įrengimams ir medžiagoms – pagal gamyklos gamintojos numatytą garantinį laikotarpį.

8.2. Paslėptiems darbams – 10 metų.

8.3. Nepaslėptiems darbams – 5 metai.

9. Kitos sąlygos

9.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi LR įstatymais, kitais norminiais aktais, Statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

9.2. Šalių susitarimu sutartis gali būti papildoma, pakeistos jos sąlygos. Šalių papildymai bei pakeitimai atliekami raštu ir yra neatskiriama šios sutarties dalis.

9.3. Tarp šalių iškilusius nesutarimus dėl sutarties sąlygų vykdymo, šalys sprendžia gera valia, nesutarus per vieną mėn.,- LR teismas;

9.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki darbų pabaigos.

9.5. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.


10. Sutarties priedai:

1. Lokalinė sąmata Nr. 1

11. Šalių rekvizitai

Užsakovas

Rangovas

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Seinų g. 10, Merkinė, LT-65336 Varėnos r. Įmonės kodas 190109324 Tel. (8 310) 57141 merkines.gimnazija@varena.lt	UAB „Dusmenėliai“ Pievų g. 13, LT-62175 Alytus, Įmonės kodas 149612737 PVM mokėtojo kodas LT496127314 A.s. LT137230000010467731 UAB „Medicinos bankas“ bankas Tel. (8 315) 78 550 El. paštas: info@dusmeneliai.lt;
Direktorė Regina Sakalauskienė 	Direktorius Edvardas Petkevičius 

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 661 Mokslo paskirties pastatas**Statiny 2 Seinų g.10, Merkinė, Varėnos rajonas****Žiniaraštis 1 Vėdinimas, vandentiekis, nuotekos**

Suma žiniaraščiui 2601.19 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vėdinimas								
1	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 500 m3/val. , montavimas	vnt.	2,0				
2	88001001	Mini rekuperatorius "Quantum Next 150"	vnt	2,0				
3	F46-4-1	Skylių gręžimas	kompl.	1,0				
4	88001002	Montavimo medžiagos	kompl.	1,0				
5	D1-623	Elektros pajungimo darbai	kompl.	1,0				
6	D3-35	Ventiliacijos sistemos paleidimas - derinimas	vnt.	1,0				
Skyriuje 1								
2 Vandentiekis - nuotekos								
1	N16P-1004	Praustuvų montavimas	vnt.	1,0				
2	260576	Praustuvas	kompl.	1,0				
3	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0				
4	88001003	Maišytuvas praustuvui	vnt	1,0				
5	R61P-2641	Sanitarinių prietaisų sifonų montavimas	vnt.	1,0				
6	88001004	Sifonas	vnt	1,0				
7	R62P-0303	Sienos ardymas ir apdailos atstatymas	kompl.	1,0				
8	88001005	Montavimo medžiagos	kompl.	1,0				
Skyriuje 2								
Žiniaraštyje 1								
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Iš viso žiniaraštyje 1								

2601,10

2601,19

