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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2023/07-14

2023 m. liepos mén. 14 d.
Klaipéda

UAB “Jamaksas”, j/k 303330967, atstovaujama direktoriaus Gintauto KriStaponio, toliau
vadinama Rangovu ir BJ Klaipédos moksleiviy saviraiSkos centras, j/k 190456638, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Krutulio, toliau vadinamas UZsakovu, sudaré §ig sutartj:

1. Sutarties objektas
1.1. Rastinés kabineto remonto darby atlikimas (be elektros darby) Smiltelés g. 22-1, Klaipéda.
2. Sutarties kaina

2.1 Darbai, kuriuos Rangovas Sutartimi jsipareigoja atlikti ir perduoti UZsakovui, nurodyti 3aliy
patvirtintose darby samatose, kurios pridedamos prie Sutarties kaip priedai Nr. 1. Bendra darby verté —
5404,63 Eury, jskaitant ir PVM. Rangovas jsipareigoja Siuos darbus atlikti Sutartyje nurodytais
terminais uz Sutartyje numatytg kaing.

2.2 Darby sutartinés kainos nurodytos samatose (priede Nr. 1 prie sutarties), kurios yra neatskiriamos
Sios sutarties priedai ir uzduotys.

2.3 Vykdant darbus, orientaciné sutarties kaina gali biiti tikslinama, jeigu UZsakovas keicia projektinius
arba plano-uzduoties sprendimus, kuriy pagrindu buvo nustatyta sutartiné kaina. UZ darbus, kurie
nebuvo nurodyti atlikti, o Rangovas negaléjo numatyti, kad juos reikés atlikti, apmokama papildomai.
Jei po uzduoties patikslinimo ar keitimo, darbai pasidaro sudétingiau atlieckami, Rangovas derina su
Uzsakovu $iy darby kaing atskirai.

2.5 Papildomi, samatoje nenumatyti darbai, vykdomi tik suderinus su UZsakovu. Jie forminami Sios
sutarties priedais pasirasius abiems Salims. Darbai gali biiti atliekami ir apmokami pagal fakts, jei
UZsakovas davé rasytinj darby atlikimo sutikimg bei garantuoja apmokéjimag uz juos.

3. Darby atlikimo terminai

3.1 Rangovas Sutarties darbus pradeda 2023-07-19, uZbaigia ir pilnumoje perduoda UZzsakovui iki
2023-08-16.

3.2 Sutarties darby atlikimo terminas, numatytas sutartyje, perziirimas jeigu:

3.2.1 Jei darbams vykdyti trukdo kiti uzsakovo samdyti asmenys ar organizacijos (jei samdo pats
Uzsakovas);

3.2.2 Jei darby termino pratesimas yra rastiSkai uZfiksuotas atskiruose susitarimuose, darby terminas
gali biti pratesiamas tiek, koks reikalingas protingas terminas Siems darbams ar veiksmams atlikti.

3.2.3 Jei laiku néra pateikiamas darby frontas.
3.2.4. Jeigu UzZsakovas keicia projektinius arba plano-uzduoties sprendimus
4. Saliy jsipareigojimai
4.1 Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1 iki Sutarties pasiraSymo pateikti Rangovui visus su Sutarties darbais susijusius dokumentus (jeigu
tei reikalinga);
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4.1.2 paskirti asmenj autorinei bei techninei priezitirai (jeigu tai reikalinga) bei atlikty darby akty
priémimui bei pasiraS8ymui. Jei toks asmuo néra paskiriamas, laikoma, kad Sias funkcijas vykdys
pats Uzsakovas;

4.1.3 esant neaiSkumams ir Rangovui pateikus rastiSka uzklausimg atsakyti Rangovui per suderintg
laika;

4.1.4 Leisti bei suteikti saglygas Rangovui dirbti neribotg darbo dieng (nuo 8 iki 17 val.);

4.1.5 atsiskaityti uz atliktus darbus sutartyje nustatytais terminais;

4.1.6 neatlygintinai apriipinti objektg elektros energija bei vandeniu;

4.2 Rangovas jsipareigoja:

4.2.1 nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje bei priede prie
sutarties nurodytus darbus;

4.2.2 istaisyti defektus, iSaiSkéjusius per darby garantinj terming pagal suderintg su UZsakovu grafika;

4.2.3 atliekant darbus, laikytis visy norminiais aktais ar situacija keliamy prieSgaisrinés apsaugos,
elektrosaugos, sanitarijos, Zmoniy saugos darbe ir-darbo saugos, higienos, aplinkos ekologinés
apsaugos ir kity reikalavimy.

4.2.4 Nuo darby pradzios iki pabaigos Rangovo darbuotojo susizeidimo, mirties ir turtinés Zalos ar
nuostoliy, tiesiogiai susijusiy su Sios sutarties vykdymu rizika prisiima Rangovas.

4.2.5 Rangovas garantuoja ir jsipareigoja, kad visi darbus vykdantys asmenys, jskaitant jo darbuotojus
ir subrangovus, turés darbo sutartis.

4.2.6 Tik Rangovas atsakingas uz darbuotojy higienos ir saugos reikalavimy vykdyma.

5. Atlikty darby priémimo tvarka

5.1 Sutarties darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal statybos normatyviniy
dokumenty nustatyta tvarka ir teisés akty reikalavimus (jeigu tai privaloma) bei Sutarties sglygas.
5.2 Dél esamy Rangovo darby atlikimo trikumy priémimas gali biiti atidétas iki jy pasalinimo per
suderinta su UZsakovy laikotarpj. Uzsakovas privalo priimti Rangovo kokybiskai atliktus darbus ir
apmokeéti uz juos.
5.3 UzZsakovas, gaves Rangovo praneSimg apie Sutarties darby atlikimg (uzbaigima), per 3 darbo
dienas pradeda Sutarties darby priémimg ir per 3 darbo dienas nuo priémimo pradZios darbus priima
arba raStu pateikia pagrjstas pretenzijas dél nustatyty atlikty darby triikumy pasalinimo. UZsakovui
nustatytu laiku nepradéjus darby priémimo, Rangovas privalo papildomai pasitilyti priimti atliktus
darbus per ta patj laikotarpj, t.y. 3 darbo dienas. Jei per nustatytus terminus UZsakovas darby
priémimo nepradeda arba nepriima darby, tuomet bus laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko visas
savo prievoles pagal Sig Sutartj ir Uzsakova tenkina atlikty darby kokybé. Taip pat Siuo atveju darbo
rezultato sugadinimo rizika pereina Uzsakovui.

6. Atsiskaitymo tvarka
6.1. Uzsakovas uz Sutarties darbus Rangovui moka tokia tvarka:
Atsiskaitymas vykdomas per 10 dieny po darby uzbaigimo ir perdavimo UZsakovui.
Atskiru Saliy susitarimu galimi ir kiti tarpiniai atsiskaitymai.
6.2 Papildomi darbai apmokami pagal atitinkamuose prieduose numatytg tvarka. Jei tokiy raSytiniy
priedy néra, uz atliktus papildomus darbus mokama per 5 kalendorines dienas po jy pridavimo

Uzsakovui.
7. Saliy atsakomybé

7.1 Saliy atsakomybé nustatoma pagal LR jstatymus ir $ios sutarties salygas.

7.2 Nejvykdzius sutarties darby sutartyje nustatytais terminais Rangovas moka UZsakovui

delspinigius 0.02 % nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng. Terminas gali pasikeisti dél

2.3 punkte numatyty atvejy.

7.3 Delspinigiy sumg UZsakovas turi teis¢ iSskaityti i$ sutarties kainos apmokant uz atliktus darbus.

7.4 Salis, nutraukianti sutartj ne dél kitos 3alies kaltés, atlygina kitai Saliai jos turétas pagristas islaidas
susijusias su sutarties nutraukimu.
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7.5 UZzsakovas, neatsiskaitgs sutartyje numatytu laiku, moka Rangovui delspinigius 0.02 % nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.
8. Garantinis terminas

8.1 Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Lietuvos Respublikos teisés akty ir normatyviniy
dokumenty statybos darbams nustatytus kokybés reikalavimus.
8.2 Atlikty darby garantinis terminas, kurio pradzia skai¢iuojama nuo atlikty darby priémimo akto
pasiraSymo dienos, yra 5 metai, dengtiems darbams- 10 mety.
8.3 Rangovas neatsako uz medziagy ar darby , kuriuos tiekia pats UZsakovas kokybe.

9. Force majeure

9.1 Salys atleidziamos nuo atsakomybeés, jei nevykdo sutarties salygy dél Force majeure aplinkybiy,
nustatyty LR Vyriausybés 1996 07 15 nutarimu Nr.840.

10. Kitos salygos

10.1 Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant apie tai pranesti kitai $aliai.
10.2 Sutartis jsigalioja nuo pasiraS§ymo dienos ir galioja iki visisko sutarties jsipareigojimy jvykdymo.
10.3 Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais turinCiais vienoda juriding galiag, po vieng kiekvienai
Saliai.
10.4 Bet kurie sutarties papildymai, pakeitimai, priedai turi juridine galig tik abiems $alims pasiragius.
10.5 Sutarties gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka.
10.6 Nuo sutarties pasiraSymo momento visi ankstesni pokalbiai ir susiraSinéjimai tarp Saliy,
lieiantys sutartj ir jos esme, nebegalioja.
10.7 PasiraSydamas $ig sutartj UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad teisingai ir vienodai suprato $ig
sutartj ir jos asmg.

Saliy rekvizitai

Rangovas UZzsakovas

UAB ,,JAMAKSAS* BI Klaipédos moksleiviy saviraiskos centras
Im. kodas: 303330967 Im. kodas: 190456638

PVM mok. kodas : LT100015875216 PVM mok. kodas:

Adresas: Reikjaviko g. 11a-13, LT-94257, Klaipéda Adresas: Smiltelés g. 22-1, Klaipéda

Biiveinés adresas: Svajonés g. 10, LT-94177. Klaipéda

Tel: _+370 610 69369 Tel. Nr.

Elp: jamaksas@gmail.com : Elp\‘

Als:  LT897044090104596941 /AN
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