RANGOS SUTARTIS

2023 m. balandZio 03 d. Nr. F14-021
Kaunas

Salys,

Kauno technikos kolegija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 111967869, atstovaujama
direktorés dr. Linos Girdauskienés, veikian¢io pagal Kolegijos nuostatus, esanti Tvirtovés al. 35, Kaunas, ir

UAB ,,Liperus® (toliau — Rangovas), imonés kodas 303034441, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Matulionio, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis), toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami
Salimis, o atskirai — Salimi.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti ir perduoti Kauno technikos kolegijai, Patalpy 117 ir 113, Tvirtovés al. 35, Kaune, paprastojo
remonto darbus (foliau —,, Darbai“) kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka.

1.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas medZiagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara$Ciuose, bréZiniuose, pirkimo dokumentuose ar jy paaiSkinimuose, jeigu jie
pateikiami, — yra projektinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

1.5. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél Uzsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teise reikalauti jas
tinkamai vykdyti.

1.6. Rangovas [sipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame
pasitlyme.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy darby kaina su PVM yra 17007,82 (septyniolika
tikstanCiy septyni eurai 82 centai), i§ jy PVM yra 2951,77 Eur. Detalizuoti pagal sutartj atlickami darbai
pateikiami Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pasiiilyma bei lokaling samatg, pateiktus Rangovo
pasitilyme.

2.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis Sutarties salygy 2.3. punkto nuostatomis.

2.3. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. ] darby kaing yra
iskai¢iuoti visi Rangovo darby atlikimo kastai, statybiniy medziagy, jrangos ir priemoniy, technologinés jrangos
ir energiniy iStekliy iSlaidos, visi Rangovo mokami mokesciai, draudimo, transportavimo ir kitos islaidos,
susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Tiekéjo samatiniai skai¢iavimai atlikti pagal MedZiagy, gaminiy
ir darby kiekiy Ziniaras¢ius pateikiami $ios sutarties priede Nr.1.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir/arba pirkti papildomas
MedZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir/arba perka papildomas MedZiagas savo saskaita.
2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali biti keiiama pagal 3 Sios sutarties dalj jforminus Pakeitima
Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos pagal papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby kiekius vadovaujantis lokalinémis sgmatomis.

2.5 Atsiradus papildomy/ kei€iamy/ nevykdomy dalies Darby, alys rastu patvirtina §iy darby verte ir koreguojama
Sutarties kaing.

2.6. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba
mazinama. PerskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimui, kuriuo keiCiamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas
ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas §io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy —Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sg  —Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T; —Senas PVM tarifas (procentais)

T, —Naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy protokolu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
Istatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiian¢iy mokeséiy dydj jsigaliojimo.

2.8. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro ra$ytinio Saliy susitarimo Sutartyje
nustatyta tvarka.

2.9. Nuo Sutarties 2.8. punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojama tik neatlikty Darby
kaina. Iki Siy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir aktais jtvirtinty Darby kaina nekeigiama.

2.10. Rangovas visiSkai prisiima Darby pabrangimo bei Medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad
pateikdamas savo pasililyma yra tai jvertines.

2.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Sudarius pirkimo sutartj, taciau
ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovas rastu informuoja apie tokia galimybe subrangovg(-
us) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas(-ai), norédamas pasinaudoti tokia galimybe, per 3 darbo
dienas raStu pateikia praSymg perkanciajai organizacijai. Tais atvejais, kai subrangovas(-ai) isreigkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma tri3alé sutartis tarp perkan&iosios organizacijos,
pirkimo sutart] sudariusio tiekéjo ir jo subrangovo(-y), kurioje apragoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu(-
ais) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bei numatoma
teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui(-ams).

2.12. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty Isipareigojimy pagal sudarytg
Sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
isipareigojimai nepereina Subrangovui.

2.13. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiskai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami
Rangovo saskaita.

2.14. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

2.15. Atsiskaitymuose su Subrangovu negali biiti taikomi Sutartyje nenumatyti mokeséiai ar kainos.

3. PAKEITIMAI

3.1. UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darby ar jy kiekiy pakeitimai,
batini Darbams uZbaigti, Saliy susitarimu gali biiti atliekami tik dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraSymo momento ir kurios nepriklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:
3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy, pozicijy
ir (arba) matmeny pakitimus;
3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
3.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.
3.1.5. nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly, jskaitant, bet neapsiribojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai §i darby dalis tapo
nebereikalinga arba néra 1é8y jai apmokeéti.
3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
kurie turi bti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei
raStu suderinti su Uzsakovu.
3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg. Toks
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susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
3.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi bati
vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.
3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
3.5.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal
24.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.
3.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei sililyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samatg ir Uzsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
virSija 30 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia siilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samat ir Uzsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina.
3.6. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:
3.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§ anksto buvo aiSkiai,
tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono)
apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis; arba
3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:
a. pakeifiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
b. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
c. labai padidéja Darby apimtis.
3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant §ioms aplinkybéms:
3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uZbaigti, tadiau nebuvo
jtraukti | pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima; arba
3.7.2. biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir i§ esmés
nesikei¢ia Darby pobidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas
jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uZtikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.
3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevir§ija 30 procenty Pradinés sutarties
vertes, gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis.
3.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
3.10. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios nedetalizuotos Medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose, gali bati kei¢iamos tik UZzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja numatytiems sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
3.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj triikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.
UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Dokumento techninis trikumas turi buiti patvirtintas projekts rengusio
projektuotojo.
3.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas
— pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy priezaséiy,
uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZzsakovas turi teise:



4.2.

4.3.

4.1.1.  Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, Medziagy kokybé¢ ir
Irangos naudojimas atitinka Darby plang, Aktus, PVM sgskaitas-faktiiras, UZsakovo pateikty Medziagy
naudojima.

4.1.2.  Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty
Darby defekty paSalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

4.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje atsiliekama nuo Darby
vykdymo terminy ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.14.  Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
Darbais.

4.2.3. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus
UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 darbo dienas, rastu nurodydamas
konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

4.24. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos.

4.2.5. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieZifira. Darby technine prieziiirg vykdo UZsakovo
paskirtas techninis priZiirétojas. UzZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizitrétoja
arba pasitelkti dar kelis Techninius priZiiirétojus, prie§ tai prane§damas Rangovui. Techniniu prizilirétoju
UzZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenj.

4.4.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4.4.5. Sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

4.4.6. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy dél analogiSky Darby vykdymo
Sutarties objekte su kitais Rangovais be ratiSko Rangovo sutikimo, i8skyrus 4.1.2 punkte ir kt. Sutartyje
numatytas i$imtis.

4.4.7. Tiekti j Objekta elektros energija ir vanden;.

Rangovas turi teise:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

4.3.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg.

4.3.3. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i$ankstinj ratiSkg Uzsakovo sutikimag.
4.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy
vertg;

4.4.2. Aktyviai dalyvauti pripazjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad bity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy Statinys nebiity
pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie baity nurodyti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akte ir (arba)
kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles,
Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity
sickiama iSvengti bet kokiy defekty ir (arba) Statinio atnaujinimo triikumuy;

4.4.3. Pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.4.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius pirkimo salygose
Jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
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medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy
ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

4.4.5. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos UZsakovui pateikti subrangovy saraa (jei bus
pasitelkti). Sarade turi biiti nurodyta kokius darbus atliks subrangovai ir uz kokig verte. Kartu derinimui
pateikiama subrangovy jmonés ir darby vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teise atlikti nurodytus
darbus. Tik gaves Uzsakovo rastiSka suderinima, Rangovas galés pradéti vykdyti Darbus. Si nuostata
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo
dokumentuose pateiktu sgraSu. Sutarties vykdymo laikotarpiu, keiGiantis subrangovy sarasui, visus
pakeitimus derinti su UZsakovu;

4.4.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
4.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo-
perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty remonto Darby priémimo-perdavimo aktus, idragyti PVM
saskaitas-faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta remonto Darby atlikimo dokumentacija,
atlikti butinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Darby
vykdymu susijusig informacija;

4.4.8. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija;

4.4.9. Apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas biity tik remonto vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms;

4.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena remonto darby zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta remontuojamo Objekto teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujan€iy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy MedZiagy;

4.4.11. Rangovas yra pilnai atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu;

4.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickamas remontas, atsitiktinio Zuvimo
ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

4.4.13. Prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR jstatymy
nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma
Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj;

4.4.14. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskeéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninés dokumentacijos,
uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

4.4.15. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaigkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau;

4.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZziagas, jrangs, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

4.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas
1§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§veZimg j tam
specialiai skirtas vietas;

4.4.18. Uztikrinti, kad | objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;
4.4.19. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkosaugos vadybos priemones, kad uZtikrinti veiksmingos
gyvinijos ir augalijos apsaugg statybvietéje ir aplink ja, bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy medziagy
nuotékio, galinCio pakenkti aplinkai prevencija, statybvietéje susidarandiy atlieky kiekio, skleidZiamo
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triukSmo ir eismo spiis¢iy mazinima, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojima;

4.4.20. Transportuojant reikiamas medZiagas i statybviete ir i jos, naudoti daugkartinius konteinerius, taip
pat maZinti ir utilizuoti pastaty griovimo ir statybos rekonstrukcijos procese susidariusias atliekas;

4.4.21. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

4.4.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita. Taip pat sutvarkyti
teritorijg, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus;
4.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

4.4.24. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

4.4.25. Dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba kitus biitinus dokumentus;

4.4.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

5. DARBU TIKRINIMAS

5.1. Rangovas savo léSomis organizuoja patikrinimus atlikty darby apiméiai bei kokybei nustatyti.

5.2. Uzsakovas savo l1éSomis vykdo Rangovo atlikty darby apziirg ir priémimg pagal Lietuvos teisés aktuose
numatytas procedras ir valstybés valdZios institucijy reikalavimus. I§laidas, susijusias su bet kokiu papildomu
patikrinimu, kurj valstybés valdZios institucijos turi atlikti dél to, kad Rangovas nesilaiké Sutarties dokumentuose
pateikty nurodymy ar Lietuvos teisés aktuose numatyty reikalavimy, apmoka Rangovas.

5.3. Rangovas suteikia visokeriopg pagalbg ir galimybe darby techninés prieZiliros vadovui susipaZinti su visais
dokumentais, kurie jgalina jj tinkamai patikrinti ataskaitas apie vykdomy Sutartyje numatyty rangos darby eiga.

6. RANGOS DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darbai turi biiti atlikti iki 2023 m. geguzés 18 d.

6.2. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma 2023 m. balandZio 4 d. arba ne ank3¢iau $ios datos esanti diena,
kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti,
dokumentus.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, i§taisyti
defektai ir pasiraSytas galutinis darby perdavimo— priémimo aktas.

6.4. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte nustatyto galutinio Darby
termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro,
tai velesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy Darby trilkumy negali biiti prieZastis,
kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

6.5. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

7. GARANTINIS TERMINAS

7.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba
Zalos i8taisymo darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

7.2. Darby vykdymo metu sumontuotiems jrenginiams ir [rangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

7.2. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu visos pagal §ig Sutartj UZsakovui skirtos priemonés statiniui
irengti, naudotos statybinés medziagos turi reikiamus kokybés sertifikatus, atitinka visus apra§ymus, standartus ir
reikalavimus, visus darby kokybei pagal §ig Sutartj keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje numatytiems
tikslams, yra geros buklés, sudarytos i§ naujy ir kokybiSky medziagy. Rangovas taip pat garantuoja, kad jo darbai
ir darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytas salygas, projektinés dokumentacijos bei normatyviniy dokumenty
reikalavimu, jie atlikti be klaidy, kurios sumazinty objekto vertg bei pabloginty jo eksploatavimo salygas.

7.3. Garantinio termino metu paaiSkéjus esminiams atlikty darby rezultato triikumams, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas paaiSkéjusius trikumus i$taisyty (paSalinty) savo saskaita.

7.4. Trakumy paSalinimo terminas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 (tris) darbo
dienas, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo triikumy nustatymo dienos, nepradeda $alinti nustatyty
darby trikumy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo rizika ir saskaita paSalinti triikumus arba pasamdyti kitus asmenis
trikumams paSalinti, nepazeisdamas (neapribodamas) kity UZsakovo teisiy, susijusiy su darby trikumy
Salinimu.

7.5. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trilkumy per penkias darbo dienas nuo jy
nustatymo dienos.
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7.6. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto triikumy pasalinimo darbus ir pasirasius priémimo akta,
Rangovas jiems suteikia garantijg pagal 7.1. punkta, pradzia skaiiuojama nuo darby rezultato perdavimo akto
pasiraS8ymo dienos.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Darby laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti darbams.
Kiekviena Salis atsako uz ala, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai prizidirint (saugojant) kitos Salies
jai perduotas priemones, medZiagas ar prekes. Rangovas privalo atlyginti dél darby tregiajai $aliai padaryty Zala
(nuostolius).

8.2. Kiekviena Salis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Salims padarytg tiesioging zalg.

8.3. Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trakumy ar jy atitaisymo
buvo padaryta kitoms darby dalims, Uzsakovui, treCiajai $aliai ar jy turtui, i§skyrus atvejus, kai Statinys Uzsakovo
buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidziant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias UZsakovui iki galutinio
darby rezultato perdavimo dienos parengé ir perdavé Rangovas.

8.4. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo
Sutarties 4.4. punkte prisiimty jsipareigojimy.

8.5. Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.
8.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus
1 nuostolius (vienasalius sandorius).

8.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9. NUOSTOLIU ATLYGINIMAS UZSITESUS RANGOS DARBAMS

9.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo ne laiku apmokétinos
sumos.

9.2 Rangovas, nejvykdes Sutarties 6.1 p. numatytos prievolés, be atskiro UZsakovo nurodymo, uZ kiekviena
uzdelsta kalendoring dieng moka UZsakovui 0,02 % (dviejy Simtyjy)dydZio netesybas, skaifiuojant nuo neatlikty
darby kainos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose i§vardyty nuostoliy, atlygina UZsakovui
visus nuostolius ir i§laidas dél pavéluoto darby atlikimo. UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai jskaityti Siame punkte
nurodytus nuostolius ir netesybas  Sutarties kaina, mokéting Rangovui. Sio punkto nuostatos netaikomos, jei
darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar UZsakovo netinkamy veiksmy (neveikimo).

9.2. Jeigu netesybos uz paveluotg darby atlikimg ar jy dalis neiSskaitoma i§ UZsakovo mokétinos sumos, Rangovas
netesybas sumoka UZsakovui per 10 darbo dieny nuo reikalavimo pateikimo dienos.

10. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

10.1. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas Sioje Sutartyje.

10.2. Sutarties kaing/jos dalj, laikantis Sutarties salygy, UzZsakovas sumoka Rangovui pagal pateikts tinkamai
suraSytg PVM saskaitg faktiirg, atlikty darby aktus, pazyma per 60 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos.PVM saskaita faktiira iSraSoma tik atlikus ir UZsakovui priémus joje nurodytus rangos darbus,
kuriy detalizavimas turi biiti pateiktas prie PVM saskaitos faktiiros pagal atlikty darby akta.

10.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokeséio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindZiantys dokumentai gali biti teikiami nesinaudojant informacinés sistemos ,,E.
sgskaita priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ galima interneto
adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Tiekéjas jsipareigoja PVM saskaitose faktiirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu i§ra§omos saskaitos, numerj.

11.ATLIKTUY DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas privalo vykdyti Sutarties Darbus Kauno technikos kolegijoje (toliau — Objekte), laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus
matavimo, iSbandymy darbus.

11.2. Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i3
Rangovo pusés — Rangovo vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — UZsakovo vadovas arba jgaliotas
asmuo.

Ay



11.3. Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti remonto darbai,
pateiktos, jei priklauso, i§pildomosios nuotraukos, MedZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.4. Darby priémimas vykdomas pasira$ant atlikty darby priémimo-perdavimo akta (toliau — Aktas). Rangovas
pateikia 2 Akto egzempliorius UzZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei 8idiena yra ne darbo diena
— kita po jos einancig darbo diena. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus
gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paiu terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo
paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia ra$tu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas
deél tinkamo Darby atlikimo.

11.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas visi§kai uzbaigus Darbus ir pasiraSius priémimo-
perdavimo akts. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo dieny pranea UZzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanlias 7 (septynias) darbo dienas pasirago priémimo-
perdavimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas MedZiagas bei Rangovo pasiilyme ir lokalinéje samatoje nurodyta Jranga (toliau — Iranga). I§taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

11.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasleptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries 1 (vieng) darbo dieng bei
iforminti paslépty Darby akts.

11.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka 3ioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés Medziagos, nukrypta nuo techninés
dokumentacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos
darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasiraSyti
Defektinj akta, jis pasiraSomas UZzsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira§ytinai
arba i§siunCiamas registruotu pastu.

11.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria
(rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél 18aiSkeéjusiy atlikty
Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taCiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems §ios
Sutarties 7 skyriuje. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trilkumus savo
saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

11.9. Salys numato galimybe:

11.9.1. keisti Pasiilyme nurodytas MedZiagas, jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali
Ju naudoti, su sglyga, kad kitokios riies MedzZiagos atitiks visus keliamus reikalavimus ir kaina nevirsys
Pasiiilyme buvusios kainos. Toks pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties;

11.9.2. susidarius nenumatytoms aplinkybéms keisti perkamos [rangos modelj su salyga, kad kitokio modelio
[ranga atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta uz ne didesne kaing. Toks pakeitimas iforminamas
abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Statinio projekte ir §ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:
12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba
12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, gaminius, Jranga, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba
12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.

13.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1.Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:



13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo itaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.
13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veiklg, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartj.
13.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios Sutarties
salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidZia.
13.1.5. Kai, negaves Uzsakovo sutikimo, pakei¢ia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus darbus paveda
vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartj arba perleidzia jam Rangos sutartj; kitais
atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidZia Sutartj.
13.2. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UzZsakovas privalo apmokéti uz
atliktus Darbus, i§ moketiny sumy iSskaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo
kalteés.
13.3. Salis, ketinanti vienagali$kai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny raitu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) kalendoriniy dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams istaisyti. Jei kaltoji Salis per prane§ime nurodyts terming nepasalina Sutarties pazeidimy,
Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
13.4. Salys neturi teisés vienasalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto §ioje Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies reikalavimu sumokéti 10
% (deSimt procenty) bauda nuo bendros Sutarties sumos.

14. PRANESIMAI

14.1. Visi praneSimai, susij¢ su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurj
Salis pranesé kitoms Salims. Skubiais atvejais pranesimai gali buti perduodami elektroniniu patu.

14.2. Salys jsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus Saliy juridiniy ir pasto
adresy bei telefony pasikeitimus.

14.3. Visi praneSimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties $alis gauna laiska, elektroninio pasto pranesima arba
faksa.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15.1. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu Sis nevykdymas yra nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos
apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

15.2. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, t. y. ne véliau kaip kitg darbo diena, apie tai rastu pranesti kitoms Salims. Nenugalimos aplinkybés
turi biiti patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiojandius teisés aktus
kompetentingos institucijos pazyma.

15.3. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame punkte nurodytomis
aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo.

15.4.Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tesia savo jsipareigojimy
vykdyma.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Si Sutartis jsigalioja sekanéia diena po sutarties pasira§ymo. Sutartis galioja iki visi§ko Sutartyje numatyty
prievoliy jvykdymo.
16.2. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tiek, kiek aptarta sutartyje ir kurias pakeitus
nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 str. 1 d. nustatyti principai ir tikslai.
16.3. Salys vykdo Sutartj pasitikédamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Salys pareiskia ir garantuoja
viena kitai, kad:
16.3.1. sudarydamos Sutartj jos nepaZeidzia jokiy sutarliy ar kitokiy jsipareigojimy tre€iyjy asmeny
atzv11g1u Siai Sutarciai sudaryti nereikia gauti jokiy treCiyjy asmeny sutikimy; visa informacija, kurig viena
i§ Saliy pateike ar pateikia, vykdydama Sig Sutartj, kitoms Salims yra i§sami ir teisinga;
16.3.2. Salys yra juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises

disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;
! 7



16.3.3. asmenys, pasiraSantys $ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui iSduotus
reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; §i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy kiekvienos i$
Salies valdymo organy,.
16.4. Rangovas patvirtina ir uztikrina, kad be kity $ioje Sutartyje pareiksty uztikrinimy, turi galiojandius ir teisétus
visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra sudaroma &i
Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti darbuotojai atitiks teisés akty nustatytus reikalavimus ir turés
galiojancius bei teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios
ir yra sudaroma $i Sutartis.
16.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j UZsakova ir gaves rastiska jo sutikima, gali keisti
subrangovg (-us), kurie netinkamai vykdo savo jsipareigojimus arba tokia rizika objektyviai kyla, pvz., dél blogos
finansinés padéties arba dél kity nuo Rangovo nepriklausan&iy prieZaséiy, taciau dél naujy subrangovy turi biti
pateikti paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai ir naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti
konkurso salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito subrangovo,
neturinCio paSalinimo pagrindy ir atitinkanéio subtiekéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.
16.6. Visi su Sia Sutartimi susije¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami nuskenuoti
elektroniniu pastu arba faksu, jteikiami pasira8ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranegimas
laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun&iamas
elektroniniu paStu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.
16.7. Atlikty darby aktai turi atspindeéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
16.8. Rangovo pasiillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos pateiktame pasililyme (ir pateiktoje lokalinéje sgmatoje), gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apim&iai ir su pasitilymu pateiktai lokalinei samatai. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
16.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaidg arba techninj trikumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus
paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
16.10. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant $ig Sutartj,
iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba 3i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys
susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj ir §ios Sutarties salygas yra konfidenciali
informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy
nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.
16.11. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.
16.12. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasiraSymu
ir vykdymu, i§skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus $ioje Sutartyje.
16.13. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos licka ir
toliau galioti.
16.14. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiam tre¢iajam
asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.
16.15. Gincai dél Sios Sutarties turi biiti sprendziami tarpusavio konsultacijy ir deryby biidu, vadovaujantis gera
valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginCai sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveing Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
16.16. Atvejais, kuriy nenumato §i Sutartis, Salys vadovaujasi galiojandiais Lietuvos Respublikos civiliniais
istatymais bei kitomis teisés normomis.
16.17. Uzsakovo asmuo _atsakinea

asmuo atsakingas uz sutarties Vykdqu:_70

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties neatskiriamos dalys:
17.1.1. Darby detalizacija;
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17.1.2. Rangovo pasiiilymas;
Bet kokie raSytiniai susitarimai, pasiraSyti Saliy atstovy ir keiciantys, papildantys ar detalizuojantys Sutarties
salygas ir/ar vykdyma, vadinami priedais, turi individualy numer;j.

Salys §ia Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem

egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraSytas abiejy Saliy, laikomas originalu ir turi vienoda teising galia.
Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Rangovui, o Kitas jteikiamas UZsakovui.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Kauno technikos kolegija UAB ,,Liperus®

Tvirtovés al. 35, LT-50155 Kaunas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius
Tel.+370 37308620 Tel. +370 68785137

El. pastas ktk@edu.ktk.1t liperus@liperus.com

Imonés kodas 111967869 Imonés kodas 303034441

PVM kodas LT100015072113 PVM kodas LT100007658415
Direktoré dr. Lina Girdauskiené Direktorius Darius Matulionis
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PRIEDAS NR. 1

DARBU DETALIZACIJA
Eil. Mato 5 5 s
Nr. | Darbuy ir iSlaidy apraSymai vnt e
1. | Patalpu 114 ir 113 paprastasis remontas
1 Mediniy dury angy uzpildymo i$ardymas miirinése vnt. 2
sienose
) Dazy paSalinimas nuo sieny pavirsiy m2 130,2
3 Luby aptaisymas gipskartonio plokstémis, jrengiant m2 45,6
metalinj karkasg, uZtaisant ir glaistant siiiles
4 Luby pavirSiy glaistymas organiniais arba akriliniais m2 45,6
glaistais (pirmasis 1.00 mm_storio sluoksnis)
5 Luby pavir§iy daZymas emulsiniais daZais voleliu m?2 45,6
6 Vidaus pavirsiy viensluokisnis tinkavimas rankiniu m?2 130,2
biidu
7 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba m?2 130,2
akriliniais glaistais (dviem sluoksniais)
8 Sieny vidiniy pavir$iy labai geras dazymas emulsiniais | m2 130,2
daZais dviem sluoksniais
9 Grindy karkaso jrengimas i§ mediniy tasy, tvirtinant m2 45,6

prie betoninio pagrindo, jrengiant hidroizoliacijg

10 Grindy pagrindo i§ OSB ploks§¢iy jrengimas ant karkaso | m2 45,6

11 Parketo lenteliy (uosis, 6x42cm) danga, jas klijuojant m?2 45,6

eglute

12 Grindjuosciy tvirtinimas parketo dangy grindims , kai m 39,2
grindjuostés uosio medienos

13 Mediniy dury bloky montavimas miirinése sienose vnt. 2

14 Dury apvady, apdirbimy montavimas i§ mink3ty veisliy | kompl. | 2
medienos
15 Statybiniy Siuksliy i§veZimas 10 km atstumu t 1,0
automobiliais-savivar¢iais, pakraunant rankiniu biidu

UZzsakovas: Rangovas:
Kauno technikos kolegija UAB ,,Liperus“

Direktoré dr. Lina Girdauskiené Direktorius Darius Matulionis




SES

UZsakovas: Kauno Technikos Kolegija
Rangovas: UAB Liperus

Lokaliné sagmata Nr. S001

PRIEDAS NR. 2

IS viso: | 17007,82 EUR

Eil. Mato
: Darby ir iSlaidy aprasymai Kiekis | Kaina Suma
Nr. vnt
Mediniy d Zpild isard {riné ‘ ‘
i .edlmq ury angy uzpildymo iSardymas mirinése b \ 5 31,50 63,00
sienose
‘ 2 Dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy m2 130,2 3,68 478,49
Lub taisymas gipskartonio plokstémis, jrengiant metalinj
g | o4 aplabymas gipskartonio ploksiemis, Jrenglant metalin) m2 456 33,92 1546,75
karkasg, uztaisant ir glaistant sidles ' |
Lub irsiy glaistyma iniais arba akriliniais glaistai
4| u' y pa.V| Siy glaisty .s orgamnl. rba akriliniais glaistais i 45,6 10,58 482,45
‘ (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) ‘
|5 [Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais voleliu m?2 45,6 8,48 386,69
Vidaus pavirdiy viensluokisnis tinkavimas rankiniu badu, ruosiant |
6 ‘ ettt . . m2 130,2 12,72 1656,14
| |skiedinius (sluoksnis 10 mm, vidinés sienos)
‘ S I ba akril w
- re.nq \.ndmu.J pavirsiy g filétymas organiniais arba akriliniais 3 130,2 10,58 137752
glaistais (dviem sluoksniais) ‘
Si idiniy pavirsiy labai geras dazymas emulsiniais daZais dviem ‘
| @ [P Renragievd ¥ ! m2 1302 8,48 1104,10
sluoksniais i
|Grindy karkaso jrengimas i$ mediniy tasy*, tvirtinant prie ‘
B b il e ool o m2 456 23,36 1065,22,
|betoninio pagrindo, jrengiant hidroizoliacija ; | |
10 Grindy pagrindo i$ OSB ploks¢iy* jrengimas ant karkaso im2 45,6 16,79 765,44
‘ 11 Parketo lenteliy* (uosis, 6x42cm) danga, jas klijuojant eglute m2 1 45,6i 61,15 2788,671
Grindjuosciy tvirtinimas parketo dan rindims , kai grindjuostés | ‘ ‘
| 12 |>rnaluoscly B BHE L m 392 12,72 498,62
uosio medienos* 1
13 ‘Mediniy dury bloky montavimas mirinése sienose, - 5| ganaa 5
1100 x 2450mm ' ’ ’
Dury apvady, apdirbim tavimas i§ minksty veisli ] \ |
‘ 14 |-urdapvady, apdirbimy montavimas 5 minicty veisliy kompl. 2 160,30 320,60
} medienos 1 ‘ |
Statybiniy $iuksliy iSveZimas 10 km atstumu ‘ ‘
15 SRS el L ‘t 1 252,13 252,13
| automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu badu \ | ‘
IS viso su netiesioginémis islaidomis 14056,05
Jrengimai
Bendra verté be PVM 14056,05
PVM 2951,77
Bendra verté su PVM 17007,82

ya
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