
DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. įrašyti sutarties numerį 
pasirinkti datą 

Klaipėda 
 

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Užsakovas), kuriai atstovauja Terminalų valdymo 
direktorius Dainius Čiuta, veikiantis pagal 2022-02-24 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. BV-20 
ir 
 
UAB „Axioma servisas“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja Generalinis direktorius Artūras 
Lopeta, veikiantis pagal bendrovės įstatus, 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
kadangi Užsakovo sprendimu Rangovas buvo pripažintas (8933-2) Vamzdyno bei konstrukcijų 
įžeminimo įrangos įrengimo darbai CVP IS Nr. 703060 (toliau – Pirkimas), įvykdyto vadovaujantis 
Pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų 
įstatymu (toliau – Įstatymas) ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ mažos vertės pirkimų 
organizavimo procedūra, laimėtoju,  
 
todėl Šalys, pageidaudamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, susitarė ir sudarė šią darbų pirkimo – 
pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), kurią sudaro Specialiosios sąlygos (toliau – SS) ir Bendrosios 
sąlygos (toliau – BS), su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais. 
 

I. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS) 
 

1. Sutarties objektas 
 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika bei iš savo medžiagų, jei kitaip 
nenurodyta Sutartyje, pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį (toliau – Techninė užduotis) 
atlikti joje numatytus ir šioje Sutartyje aptartus darbus, patiekti, sumontuoti įrangą bei medžiagas, 
suteikti paslaugas, kaip tai aprašyta Sutartyje, (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti įvykdytus ir kokybės reikalavimus atitinkančius 
Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

1.2. Rangovas nenumato pasitelkti subtiekėjus (toliau – subrangovai). 
1.3. Darbų atlikimo vieta – Burių g. 19, Klaipėda. 
1.4. Rangovas Darbus atlieka per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo (toliau – Darbų 

įvykdymo terminas).  
1.5. Sutarties galiojimo terminas – 5 (penkis) mėnesiai po Sutarties pasirašymo, įskaičiuojant 

galimą pratęsimą. 
1.6. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) mėnesį, esant BS nurodytoms aplinkybėms. 
1.7. Darbų atlikimas bei perdavimas Užsakovui neskirstomas į etapus. Darbų atlikimo grafikas 

(toliau – Grafikas) sudaromas.  
1.8. Darbai pradedami atlikti nuo Sutarties pasirašymo dienos (toliau – Darbų atlikimo pradžios 

diena). 
1.9. Darbų atlikimo pradžios diena gali būti atidėta, Darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 

1 (vieną) mėnesį (toliau kartu – Darbų vykdymo terminai). Darbų vykdymo terminų pratęsimų 
skaičius neribojamas, bendra Darbų vykdymo terminų pratęsimų trukmė neturi viršyti 1 (vieno) 
mėnesio. 

1.10. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas, esant BS 
nurodytoms aplinkybėms. Stabdymų skaičius neribojamas, bendra sutartinių įsipareigojimų (jų 
dalies) vykdymo termino stabdymo trukmė neturi būti ilgesnė kaip 1 (vienas) mėnuo per visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį.1  

 
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 

 
2.1. Bendra Sutarties kaina – 34.369,17 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt 

devyni eurai, 17 ct) įskaitant PVM (toliau – Kaina). Kainą sudaro: 

 
1 Kai pasirenkama, kad sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino stabdymas nėra galimas, šis sakinys ištrinamas. 
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2.1.1. Darbų kaina – 28.404,27 EUR (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturi eurai, 27 
ct eurų 27 ct) be PVM. Į Darbų kainą (įkainius), neįskaitant PVM, yra įskaičiuoti visi 
mokesčiai, rinkliavos, taikomi Darbų atlikimui, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip 
pat visos Rangovo išlaidos susijusios su Darbų atlikimu. 

2.1.2.  PVM 21 % – 5.964,90 EUR (penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 90 
ct eurų 90 ct). 

2.2. Sutarčiai taikomas Kainos apskaičiavimo būdas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu (aktuali redakcija), 
(toliau – Kainodaros taisyklės) – fiksuota kaina.  

2.3. Be Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytų atvejų, 
Kaina gali būti keičiama ir šiais Sutartyje nurodytais atvejais: 
2.3.1. kai Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Kaina koreguojama 

pagal sąskaitos išrašymo už įvykdytus Darbus dieną galiojantį PVM tarifo dydį ir taikoma 
Darbams, kurie buvo įvykdyti po PVM tarifo pasikeitimo. Šiuo atveju BS numatyta 
Sutarties keitimo procedūra nėra taikoma; 

2.4. Užsakovas Rangovui apmoka po galutinio Darbų priėmimo–perdavimo.  
2.5. PVM sąskaitas faktūras už tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus, išrašytas abiejų Šalių pasirašyto 

Darbų perdavimo–priėmimo akto pagrindu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM 
sąskaitos faktūros gavimo dienos (toliau – Sąskaitos apmokėjimo terminas). 

   
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir atsakomybė 

 
3.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir baudomis). 
3.2. Rangovo šioje Sutartyje numatytais atvejais mokėtinų delspinigių dydis yra 0,05 % (penkios 

šimtosios), skaičiuojami nuo Kainos (toliau – Rangovo delspinigiai). 
3.3. Užsakovo šioje Sutartyje numatytais atvejais mokėtinų delspinigių dydis yra 0,05 % (penkios 

šimtosios), (toliau – Užsakovo delspinigiai).  
 

4. Kitos nuostatos 
 

4.1. Užsakovo Rangovui tiekiama elektros energija ir vanduo, kurie yra reikalingi Darbų atlikimui yra 
apmokama Užsakovo. 

4.2. Šalių įgalioti asmenys (toliau – Įgalioti asmenys): 
4.2.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Rangovo Sutartyje nurodytų pareigų vykdymo priežiūrą 

– Vyresnysis elektros inžinierius Aivaras Kvekšas, tel. +37069539406, el. paštas 
a.kveksas@kn.lt. Šiame punkte nurodytas Užsakovo atstovas Sutartyje nustatyta tvarka turi 
teisę pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir kitus Sutartyje tiesiogiai aptartus 
Sutarties vykdymo dokumentus, tačiau neturi teisės žodžiu, raštu ar bet kokiais kitais 
veiksmais ir (ar) būdais susitarti su Rangovu dėl Sutarties sąlygų keitimo ar koregavimo. 

4.2.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties keitimų administravimą, Sutarties ir jos 
pakeitimų paskelbimą – Pirkimų vadybininkė Rasa Sevostjanova, tel. +37061869981, el. 
paštas R.Sevostjanova@kn.lt.  

4.2.3. Rangovo atstovas – Projektų vadovas Aivaras Kvekšas, tel. +37069539406, el. paštas 
a.kveksas@kn.lt. 

4.3. Darbams atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas taikomas tais atvejais, kai PVM 
įstatyme yra numatyta tokia galimybė ir tenkinami visi kriterijai. 

4.4. Sutarties Priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi: 
4.4.1. Priedas Nr. 1 – Techninė užduotis. 
4.4.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas su sąmata ir grafiku. 
4.4.3. Priedas Nr. 3 – Darbų perdavimo–priėmimo akto forma. 
4.4.4. Priedas Nr. 4 – Rangovu sutarčių priedas dėl DS PS AA ir FS 2022; 
4.4.5. Priedas Nr. 5 – Su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių įvykių registravimo taisyklės. 
4.4.6. Priedas Nr. 6 – Saugaus patekimo į AB „Klaipėdos nafta“ objektus instrukcija; 

4.4.7. Priedas Nr. 7 – Ugnies ir šaltųjų darbų saugaus atlikimo instrukcija  
4.4.8. Priedas Nr. 8 – Rangovams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos reikalavimų 

instrukcija. 



3 
 

 
II. BENDROSIOS SĄLYGOS (BS) 

 
1. Sutarties dalykas 

 
1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti 

tinkamai ir laiku atliktus, kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos 
Rangovui Kainą. Darbai apima Darbų atlikimui būtinų medžiagų tiekimą bei paslaugų teikimą, 
kai jų teikimas yra būtinas tam, kad Darbai būtų atlikti tinkamai.  

1.2. Rangovas Darbus atlieka griežtai pagal Užsakovo Techninę užduotį, laikydamasis šios Sutarties 
ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų taikomų reikalavimų. 

1.3. Tais atvejais, kai SS yra nurodytas fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) sutarties 
vykdymo išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Darbai yra atliekami pagal Užsakovo 
poreikį ir Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Techninėje užduotyje nurodytų Darbų ir (ar) 
kiekių. Preliminarus Darbai ir jų kiekis nurodytas Techninėje užduotyje.  

1.4. Tais atvejais, kai SS yra nurodytas fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra ir (ar) sutarties 
vykdymo išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Sutarties galiojimo laikotarpiu 
Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis, taip pat užsakyti papildomų 
Techninėje užduotyje nenumatytų Darbų, taip pat Techninėje užduotyje numatytų, tačiau jų 
kiekius ar apimtis viršijančių, Darbų.  

1.5. Atsisakomais darbais laikomi darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu 
Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami.  

1.6. Papildomais darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, 
taip pat Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai 
(apimtys), dėl kurių svyravimo rizika nebuvo perduota Rangovui.  

1.7. Susitarimą dėl atsisakomų ir (ar) papildomų darbų Šalys įformina raštu. Rangovas atlikęs, bet 
kokius tinkamai, Sutartyje nustatyta tvarka nesuderintus darbus, neturi teisės reikalauti ar tikėtis 
už šiuos darbus apmokėjimo. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą 
terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas pats 
arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita. 

 
2. Darbų terminai 

 
2.1. Rangovas Darbus atlieka per Darbų įvykdymo terminą ir pagal Grafiką, kai jo sudarymas 

numatytas SS. Darbus galima įvykdyti anksčiau numatyto Darbų įvykdymo termino, nemažinant 
įvykdytų Darbų kokybės.  

2.2. Grafike nustatyti Darbų etapų užbaigimo terminai gali būti keičiami Šalių rašytiniu sutarimu, 
nekeičiant Darbų įvykdymo termino. 

2.3. Kai SS numatyta Darbų vykdymo terminų pratęsimo galimybė, Darbų vykdymo terminai gali būti 
keičiami, taikant Sutartyje nustatyta keitimų procedūrą, Šalių rašytiniu susitarimu, esant bent 
vienai iš šių sąlygų: 
2.3.1. Užsakovas, turėdamas tokią Sutartimi nustatytą pareigą, neužtikrina Rangovui elektros 

energijos, vandens tiekimo, nepateikia įrangos, medžiagų ar dokumentų;  
2.3.2. dėl Užsakovo vykdomų krovos darbų bei su jais susijusių technologinių procesų, arba bet 

kokių kitų uždelsimų, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurių veiksmai ir (ar) neveikimas tiesiogiai 
turi įtakos tinkamam Darbų atlikimui ir Rangovas negali atlikti Darbų ar jų dalies; 

2.3.3. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl 
hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal BS ir, pagal 
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl to 
būtina nukelti Darbų vykdymo terminą. Aplinkybių terminui pratęsti egzistavimas ir 
realumas Rangovo prašyme Užsakovui privalo būti pagrįstas retrospektyviais, objektyviais 
ir viešai prieinamais meteorologinių sąlygų duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos 
prognozes ir faktinius duomenis skelbiančių subjektų interneto svetainėse, ir tai patvirtina 
pagal Rangovo pateiktą informaciją Užsakovo Įgaliotas atstovas ir (arba) statinio statybos 
techninę priežiūrą atliekantis asmuo; 



4 
 

2.3.4. valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai ir (ar) neveikimas Rangovui trukdo laiku 
atlikti Darbus ar jų dalį; 

2.3.5. atsirado poreikis įsigyti papildomas prekes, paslaugas ir (ar) darbus, kurie yra būtini 
Sutarčiai įvykdyti, ar atsisakyti Darbų ar jų dalies ir tai turi įtakos Rangovo Darbų ar jų 
dalies įvykdymo terminui; 

2.3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, 
reglamentuojančioms statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką; 

2.3.7. atsirado kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas ir (ar) Užsakovas 
negalėjo numatyti.  

2.4. Dėl Darbų vykdymo terminų pratęsimo, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovo atstovą nedelsiant 
po aplinkybių, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų vykdymo terminus, atsiradimo 
(paaiškėjimo), tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau, kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Darbų 
atlikimo pradžios dienos ar Darbų įvykdymo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokios 
aplinkybės objektyviai atsirado arba paaiškėjo vėliau. 

2.5. Darbų vykdymo terminai dėl aplinkybių, nurodytų BS 2.3 punkte, gali būti pratęsiami 
proporcingai numatytų aplinkybių buvimo laikotarpiui, jei tokia galimybė numatyta SS. Bet kokiu 
atveju, bendra Darbų vykdymo terminų pratęsimo trukmė ir leistinas pratęsimų skaičius, kai jis 
ribojamas, nustatyti SS. 

2.6. BS 2.3 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su Rangovo 
prašomu Darbų vykdymo terminų pratęsimu. Užsakovui atsisakius pratęsti Darbų vykdymo 
terminus, Rangovui pateikiamas argumentuotas ir motyvuotas paaiškinimas.   

 
3. Darbų kokybė 

 
3.1. Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje nurodytais reikalavimais, Užsakovo 

Technine užduotimi, Pirkimo dokumentais, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų 
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais reikalavimais, statybines medžiagas bei 
įrengimus naudoja tik pagal Techninės užduoties reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi 
atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, standartų, normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimus. 

3.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys Darbams atlikti tinkamą 
kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti 
Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad Rangovo darbuotojai yra 
apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

3.3. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Darbų atlikimą ir teikia būtinus nurodymus bei, 
prireikus, ir techninę pagalbą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Šalys susitaria, kad 
Užsakovo atliekama Darbų priežiūra yra Užsakovo teisė, bet ne įsipareigojimas. Šalys patvirtina, 
kad dėl šios Sutarties vykdymo metu Užsakovo atliekamos Rangovo dokumentų peržiūros ir 
derinimo ar techninės pagalbos teikimo, kai ji teikiama, Užsakovas netaps atsakingas už Rangovo 
dokumentų turinį, dokumentų ir jų pagrindu atliekamų Darbų kokybę ir kitas jų savybes. 
Užsakovo atliekama Rangovo pateiktų dokumentų peržiūra ir (ar) dokumentų suderinimas 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Rangovo dokumentų tinkamumą, Rangovo pasirinktų 
sprendimų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

3.4. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje nustatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 
statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas 
per Užsakovo nurodytą terminą: 
3.4.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas ir (ar) įrenginius kokybiškais, arba; 
3.4.2. neatlygintinai ištaisytų Darbų trūkumus; 
3.4.3. atitinkamai sumažintų Darbų kainą, jeigu nėra įvykdyti BS 3.4.1– 3.4.2 punktai. 

3.5. BS 3.4 punkto pagrindu Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už Darbus iki trūkumai bus 
pašalinti. 

3.6. Jei Darbai atliekami naudojant Rangovo tiekiamas medžiagas, už jų kokybę atsako Rangovas. 
3.7. Jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti Rangovo pasiūlyme 

nurodytų medžiagų ar įrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medžiagos 
ir įranga ar kt.), ar dėl kitų nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai 
naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas, būtina keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą į 
lygiavertes ir neprastesnės kokybės nei nurodyta Rangovo pasiūlyme, Rangovas Užsakovui 
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pateikia netiekiamų medžiagų ar įrangos lokalinę sąmatą bei argumentuotą prašymą su įrodymais, 
kad keičiančios medžiagos ar įranga visiškai atitinka Pirkimo dokumentų, Techninės užduoties ir 
Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, t. y., yra lygiavertės ar geresnės kokybės bei pateikia 
keičiančių medžiagų ar įrangos dokumentus. Dėl medžiagų ar įrangos keitimo Kaina nebus 
didinama. 

3.8. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Pirkimo dokumentuose, Sutartyje bei 
Techninėje užduotyje numatyti garantiniai terminai. Rangovas kartu su Galutiniu Darbų 
priėmimo–perdavimo aktu, kai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (toliau 
– Statybos įstatymas), turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal Sutartį Statybos įstatyme nustatyta tvarka.  

3.9. Kai SS numatyta Trūkumų taisymo laikotarpio garantija, kuria užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį, ji Užsakovui pateikiama kartu su Galutiniu 
Darbų priėmimo–perdavimo aktu. Trūkumų taisymo laikotarpio garantija turi būti besąlyginė, 
neatšaukiama ir su Užsakovu suderinta banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo 
raštas. Bankui ar draudimo bendrovei, išduodantiems Trūkumų taisymo laikotarpio garantiją, jo 
išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & 
Poor‘s“ suteiktas „BBB-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa3“ ilgalaikio skolinimosi 
reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras 
skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo 
bendrovė Trūkumų taisymo laikotarpio garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei 
aukščiau nurodyta reitingus. Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje turi būti nurodomos šios 
privalomos sąlygos: 
3.9.1. išmokos gavėjas – Užsakovas. 
3.9.2. Bankas ar draudimo bendrovė neturi reikalauti Užsakovo pateikti jokių kitų dokumentų, 

įrodymų, išskyrus rašytinį reikalavimą išmokėti Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje 
nurodytą sumą, kuriame būtų nurodyta tik (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, 
neviršijanti Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje nurodytos sumos; (ii) Užsakovo 
banko sąskaitos rekvizitai; (iii) pareiškimas, jog Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų 
pagal užtikrinamą prievolę, nurodant pažeidimo pobūdį. Jokiais atvejais neturi būti 
reikalaujama iš Užsakovo pateikti įrodymų, kad Užsakovas turi teisę gauti išmoką pagal 
Trūkumų taisymo laikotarpio garantiją. 

3.9.3. Bankas ar draudimo bendrovė neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal 
Trūkumų taisymo laikotarpio garantiją be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. 

3.9.4. Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje privalo būti numatyta, kad bet kokie su Trūkumų 
taisymo laikotarpio garantijoje susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose 
pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

3.10. Sutarties galiojimo termino bei garantinio termino metu nustačius defektus ar trūkumus, 
Rangovas juos privalo pašalinti savo sąskaita per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų terminą arba 
kitą, Šalių raštu suderintą, protingą terminą. Jei Rangovas nustatytu terminu trūkumų ir defektų 
nepašalina, Užsakovas turi teisę trūkumų ir defektų šalinimui pasitelkti kitus fizinius ar juridinius 
asmenis. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui su Darbų trūkumų ir defektų 
šalinimu susijusias patirtas išlaidas. Jei sulaikymas, Garantas ar Trūkumų taisymo laikotarpio 
garantija buvo numatyti SS, Užsakovas turi teisę nevaržomai pasirinkti tokių išlaidų padengimo 
šaltinį: Sutarties galiojimo termino metu iš sulaikytos sumos ar Garanto, garantinio termino metu 
iš Trūkumų taisymo laikotarpio garantijos ir, jeigu taikoma, garantinio užtikrinimo, pateikto 
Statybos įstatyme nustatytais pagrindais. 
  

4. Darbų perdavimas–priėmimas 
 

4.1. Visi Darbai ar jų dalis priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei 
Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.  Perduodami tik tinkamai atlikti visi Darbai ar jų dalis. 
Visų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo aktus (toliau – Darbų perdavimo–priėmimo 
aktai) rengia Rangovas.  

4.2. Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo dienos, Užsakovui praneša apie Darbų ar jų dalies pagal Sutartį 
užbaigimą ir Darbų perdavimo–priėmimo aktą Užsakovo Įgaliotam asmeniui kartu su Darbų 
išpildomąja dokumentacija. 
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4.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos 
priima Darbus ir pasirašo pateiktą aktą, grąžindamas antrą jo egzempliorių Rangovui, nebent 
Darbų perdavimo–priėmimo aktas buvo pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

4.4. Prieš priimant Darbus turi būti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai (jei taikoma). Gauti 
rezultatai turi būti ne blogesni, nei numatyta Techninėje užduotyje. 

4.5. Bet kokiu atveju visi Darbai laikomi užbaigtais, kai yra perduoti ir priimti visi Sutartyje numatyti 
Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai bei abiejų Šalių pasirašytas Galutinis Darbų 
perdavimo–priėmimo aktas. Darbai laikomi priimtais ir įvykdytais, abiem Šalims pasirašius 
Galutinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 

4.6. Kai Darbai ar jų dalis įvykdyti netinkamai, Rangovui raštu nurodomas Darbų perdavimo–
priėmimo akto nepasirašymo pagrindas. Išimtinais atvejais Užsakovas turi teisę priimti 
neginčijamą atliktų Darbų dalį, raštu pareiškiant pretenzijas dėl Darbų trūkumų ir (ar) kokybės 
(tokiu atveju užsakovas apmoka tik už neginčijamų Darbų dalį). Darbų perdavimo–priėmimo aktą 
Užsakovas ginčijamų Darbų dalyje pasirašo tik tada, kai Rangovas ištaiso atitinkamus visus 
defektus ir trūkumus. Defektai ir trūkumai šalinami Rangovo lėšomis. 

4.7. Jeigu tarp Užsakovo ir Rangovo kyla ginčas dėl Darbų kokybės, kiekviena Šalis turi teisę 
reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidas apmoka ekspertizę reikalavusi paskirti Šalis, 
išskyrus atvejus, kai ekspertizė patvirtina tos Šalies pretenzijas dėl suteiktų Darbų kokybės. Šalys 
taip pat gali iš anksto, iki kreipiantis į ekspertą, raštu susitarti dėl tokios ekspertizės apmokėjimo 
lygiomis dalimis. 

4.8. Kai SS numatytas Darbų perdavimas etapais, Darbai priimami, kai yra tinkamai atlikti visi 
Grafike numatytame atitinkamame etape nurodyti Darbai. 

4.9. Kai SS numatytas mėnesinis faktiškai įvykdytų Darbų perdavimas, perduodami per atitinkamą 
mėnesį tinkamai faktiškai atlikti Darbai. 

4.10. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tik nuo Galutinio Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 

4.11. Jei Šalis vėluoja, ar iš turimų duomenų akivaizdu, kad vėluos įvykdyti Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus dėl aplinkybių, nulemtų geopolitinės situacijos, lėmusios žaliavų ar kitokius tiekimo 
grandinės sutrikimus, ji turi teisę kitos Šalies papildomai prašyti perdavimo – priėmimo laiko 
pratęsimo. Jeigu Šalys sutaria, perdavimo-priėmimo laikas papildomai be SS nurodyto pratęsimo 
laiko (jei SS toks yra numatytas), gali būti pratęstas tokiam laikui, kuriuo Šalis negalėjo vykdyti 
savo įsipareigojimų. Pratęsimų skaičius pagal šį punktą neribojamas, tačiau negali būti ilgesnis nei 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Aukščiau nurodytomis aplinkybėmis besiremianti Šalis turi 
pareigą: 

4.11.1. per 2 (dvi) kalendorines Dienas nuo aplinkybių atsiradimo, pranešti apie jas kitai Šaliai ir, 
jeigu įmanoma, nurodyti numatomą šių aplinkybių pasibaigimo laiką bei pateikti įrodymus, 
kurie patvirtintų, kad Šalis ėmėsi visų pagrįstų priemonių ir dėjo maksimalias pastangas, kad 
tų aplinkybių išvengtų; 

4.11.2. reguliariai teikti informaciją, kokių priemonių imamasi ar bus imtasi, kad aplinkybės, 
trukdančios vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus būtų pašalintos. Šalys susitaria, kad 
tokia informacija bus teikiama raštu. 

 
 

5. Kaina ir jos mokėjimo tvarka 
 

5.1. Kaina (Sutarties kainodaros taisyklės) nurodytos SS.  
5.2. Kaina ir atskiriems Darbams taikomi įkainiai, kai jie pagal Sutartį taikomi, yra nurodyti Rangovo 

pateiktame pasiūlyme ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant peržiūros 
ir (ar) kiekio (apimties) keitimo sąlygoms, kaip numatyta Kainodaros taisyklėse. 
Papildomos Sutarties Kainos peržiūros sąlygos, jei taikomos nurodytos SS. Šiame punkte 
nurodytiems atvejams taikoma BS numatyta Sutarties keitimo procedūra, jei SS 
nenurodyta kitaip. 

5.3. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar) rinkliavas, kurios atsirado 
ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir/ar 
rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu.  

5.4. Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas, jei SS nenurodyta kitaip. 
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5.5. Į Kainą (įkainius) įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (darbo jėgos, mechanizmų ir 
medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo ir kitos išlaidos), susijusios su Darbų atlikimu ir pagrįstos 
Rangovo pateiktoje Darbų sąmatoje, išskyrus Sutartyje tiesiogiai aptartus atvejus.  

5.6. Šalys susitaria, kad SS taikant fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) sutarties 
vykdymo išlaidų kainos apskaičiavimo būdą, Rangovui bus mokama tik už faktiškai atliktus 
Darbus pagal Sutartyje ir Darbų sąmatose pateiktus atskirų Darbų įkainius, neviršijant SS 
nurodytos pradinės Sutarties vertės. 

5.7. Šalys susitaria, kad SS taikant fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra ir (ar) sutarties 
vykdymo išlaidų kainos apskaičiavimo būdą, Rangovui bus mokama SS nurodyta fiksuota Kaina 
arba fiksuota Kaina ir sutarties vykdymo išlaidos, išskyrus SS nurodytus atvejus, kai Kaina gali 
būti perskaičiuojama. 

5.8. Jeigu papildomai įsigyjamų ar atsisakomų Darbų ir jų kiekių rizika nebuvo perduota Rangovui 
pagal SS nuostatas, papildomų Darbų apmokėjimui ir atsisakomų Darbų išskaičiavimui, taikoma 
BS 5.11 punkte nustatyta tvarka.  

5.9. Už Darbų kiekių teisingą apskaičiavimą Darbų sąmatoje, kurią Rangovas pateikia teikdamas 
pasiūlymą Pirkimui, visais atvejais atsakingas tik Rangovas. Darbų, nurodytų Darbų sąmatoje, 
kiekių pasikeitimas parengus projektinę Darbų dokumentaciją ir faktiškai atliekant Darbus, negali 
būti pagrindas Darbų kainos perskaičiavimui, išskyrus SS nurodytus atvejus. 

5.10. Darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų tinkamai įgyvendinta Užsakovo Techninė užduotis, ir 
kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tačiau jų neįvertino 
savo pasiūlyme, yra atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis, išskyrus SS numatytus atvejus.  

5.11. Apskaičiuojant papildomų ar atsisakomų Darbų kainas (keičiant Darbus, jų kaina skaičiuojama 
kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo 
sąlygas, prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 
taikomas žemiau esantis būdas) taikomi būdai: 
5.11.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius; 
5.11.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto atitinkamo Darbų įkainio; 
5.11.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas; 
5.11.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 
pelno) išlaidas pagal Kainodaros priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties priedas). 

5.12. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės per Sąskaitos apmokėjimo terminą, po Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir jo pagrindu pateiktos PVM sąskaitos faktūros priėmimo 
Sutartyje nustatyta tvarka.   

5.13. Rangovas visas sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant sutartį tokie 
yra išrašomi, Užsakovui teikia tik elektroniniu būdu: 

5.13.1.  Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 
(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 
266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo 
pasirinktomis priemonėmis. 

5.13.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 
faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. 

5.13.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 
dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, 
išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 
automatiniu ir elektroniniu būdu. 

5.13.4. Užsakovui sąskaitas faktūras ir kitus 5.13 dokumentus pateikus kitu, nei nurodytas, būdu, 
jos nebus laikomos įteiktomis Užsakovui ir Užsakovui nekils jokių pareigų, susijusių su 
netinkamai pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimu, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatyme. 
Visos išlaidos, susijusios su 5.13 punkte nurodytų apskaitos dokumentų pateikimu, tenka 
Rangovui.  
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5.14. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos Užsakovui abiejų Šalių pasirašytų Darbų perdavimo–
priėmimo aktų pagrindu. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už Darbus ar jų dalį tol, kol 
Rangovas tinkamai neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų 
ir (ar) kitų Darbų kokybės trūkumų ištaisymą. 

5.15. Visas sąskaitas dėl Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių taikymo Rangovas apmoka per 4 
(keturias) kalendorines dienas nuo jų pateikimo, nebent tokiose sąskaitose būtų nurodytas kitas 
apmokėjimo terminas.  

5.16. Visas šioje Sutartyje Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš 
Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant sulaikytas) taikydamas vienašalį įskaitymą, o jei 
jų nepakaktų – nukreipti reikalavimo teisę į Garantą, jei toks numatytas SS. Apie vienašalį 
įskaitymą Užsakovas Rangovui praneša raštu. 

5.17. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu: 
5.17.1. nepašalinti Darbų perdavimo–priėmimo akte nurodyti visi Darbų defektai ir (ar) 

trūkumai; 
5.17.2. Rangovo veiksmai ar neveikimas vykdant Sutartį sąlygojo Užsakovo arba trečiųjų 

asmenų tiesioginius nuostolius.  
5.18. Jei Pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybė, tiesioginis atsiskaitymas su Rangovo 

subrangovais gali būti vykdomas tokia tvarka: 
5.18.1. apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę Užsakovas praneša visiems 

Rangovo subrangovams, kurių informaciją Rangovas pateikė Užsakovui BS 6.4 punkte 
nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos 
gavimo iš Rangovo; 

5.18.2. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, 
raštu pateikia prašymą Užsakovui; 

5.18.3. Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, 
Rangovo ir Rangovo subrangovo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo 
tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis). Užsakovo tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir 
sutartyje tarp Rangovo ir jo subrangovo nustatytas sąlygas.  Rangovas turi teisę 
prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subrangovui pagal Trišalę sutartį vykdymui. 

  
6. Subrangovai ir jungtinė veikla 

 
6.1. Kai Darbų atlikimui numatyta pasitelkti subrangovus, Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme 

nurodyti subrangovai arba tie subrangovai, apie kuriuos Rangovas pranešė Užsakovui Sutartyje 
nustatyta tvarka. 

6.2. Sudarius Sutartį, ne vėliau nei iki Darbų atlikimo pradžios dienos, Rangovas privalo pranešti 
Užsakovui tuo metu Rangovui žinomus subrangovus, jų kontaktinius duomenis ir atsakingus 
asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per 
visą Sutarties vykdymo laikotarpį.   

6.3. Rangovas gali keisti subrangovą, jeigu jis nevykdo arba nepajėgia vykdyti sutartinių 
įsipareigojimų arba nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba 
per lėtai ir nebus galima baigti Darbų Sutartyje nustatytu terminu ir sudaryti subrangos sutartį (-
is) atskiriems Sutartyje nurodytiems darbams ar jų daliai atlikti. Rangovas, vadovaudamasis 
Sutarties nuostatomis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 
6.650 straipsniu, gali samdyti naujus subrangovus atskiriems darbams atlikti, siekdamas padidinti 
darbų našumą ir įvykdyti Darbus nustatytu laiku. 

6.4. Apie naujų subrangovų pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą 
ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi 
Pirkime – ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas, prieš jiems pradedant atlikti Darbus. 
Kartu su informacija apie keičiančius subrangovus privalo būti pateikti jų kvalifikaciją 
pagrindžiantys dokumentai (kai keičiami subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi 
Pirkime). 

6.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį 
raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Objektyviomis 
priežastimis pakeisti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, laikomos 
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situacijos, kai: (i) toks Rangovo pasitelktas subrangovas – juridinis asmuo bankrutuoja, yra 
restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais; (ii) ne dėl 
Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo; (iii) nebetenkinami Pirkimo 
dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai (iv) yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis yra 
būtina pakeisti subrangovą. Naujų Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikacija ir kiti pajėgumai 
negali būti blogesni, negu numatyti Pirkimo dokumentuose. Subrangovų, kurių pajėgumais 
Rangovas grindė savo atitikimą nustatytiems Pirkimo dokumentų reikalavimams, pakeitimas 
galimas, jei dėl jų nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų privalomo 
pašalinimo pagrindų. Įvykdžius Sutartyje nustatytas subrangovų keitimo sąlygas, BS 13 punkte 
numatytas rašytinis susitarimas nėra sudaromas.  

6.6. Sutarčiai vykdyti pasiūlytą specialistą Rangovas gali pakeisti kitu specialistu tik prieš tai raštu 
informavęs Užsakovą, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavęs raštišką Užsakovo pritarimą. 
Naujai siūlomo specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo dokumentuose keičiamam 
specialistui nurodytus reikalavimus. Pagrįstomis specialisto keitimo priežastimis laikomos 
priežastys, kai Rangovo pasiūlytas specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus 
teisiniams santykiams su Rangovu, specialistui atsisakius atlikti Darbus, specialistui susirgus, 
susižeidus ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų. Įvykdžius Sutartyje 
nustatytas specialisto keitimo sąlygas, BS 13 punkte numatytas rašytini susitarimas nėra 
sudaromas. Specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo Sutarties 
pažeidimu. 

6.7. BS 6.5 ir 6.6 punktuose nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subrangovo / specialisto 
dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą / specialistą. Užsakovas 
įsipareigoja pateikti Rangovui raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subrangovo / 
specialisto, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo 
Užsakovui dienos.  

6.8. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkime, Užsakovo gali būti tikrinami, 
siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų 
subrangovų pašalinimo pagrindų.  

6.9. Už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir 
už bet kokių Darbų atlikimui Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, taip 
pat darbų saugą prieš Užsakovą atsako tiesiogiai pats Rangovas. Rangovas įsipareigoja atlyginti 
Rangovo subrangovų veiksmais ar neveikimu Užsakovui padarytus nuostolius per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo reikalavimų pareiškimo dienos. 

6.10. Jei Sutartis sudaryta su ūkio subjektų grupe (veikiančia jungtinės veiklos sutarties pagrindu) 
atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, toks keitimas 
galimas privalomai įvykdžius visas žemiau nurodytas sąlygas: 
6.10.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

6.10.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos 
partnerio keitimo; 

6.10.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės 
veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės 
veiklos sutartį naujajam (keičiančiam) jungtinės veiklos partneriui; 

6.10.1.3. naujojo (keičiančio) jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti 
pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio 
jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei 
naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys 
dokumentus (jei taikoma); 

6.10.1.4. Dokumentus, patvirtinančius naujojo (keičiančio) jungtinės veiklos partnerio 
atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl kvalifikacijos 
pašalinimo pagrindų nebuvimo (jei tokie reikalavimai buvo taikomi). 

6.10.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos sutarties partnerius. 
6.10.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės 

veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimai privalo išlikti tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o 
naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo 
jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 
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6.11. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos sutarties partnerio keitimo priklauso Užsakovui. 
Jei Užsakovas pritaria keitimui, jungtinės veiklos sutarties partnerio keitimas įforminamas 
rašytiniu Šalių susitarimu. 

6.12. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių 
pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu. 

6.13. Rangovas negali pasitelkti subjektų, kurie yra registruoti šalyje, kuriai taikomos tarptautinės 
sankcijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų 
įgyvendinimo įstatyme, ir kurie yra įtraukti į subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės 
sąrašą ar susiję su minėtais subjektais, kaip tai numato 2022 m. vasario 28 d. Tarybos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/336, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 
269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama 
Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir 
2006 m. gegužės 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2006/765 dėl ribojamųjų 
priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš 
Ukrainą. 

 

 
7. Šalių teisės ir pareigos 

 
7.1. Rangovas įsipareigoja: 

7.1.1. Darbus atlikti kokybiškai ir laiku pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį, statybos 
techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus.  

7.1.2. Paskirti Darbų vadovą ir kvalifikuotą personalą, galintį kokybiškai, laiku ir saugiai atlikti 
Darbus ir, prieš pradedant Darbus, bet ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki numatomos 
Darbų atlikimo pradžios dienos, raštu apie tai informuoti Užsakovą. 

7.1.3. Jeigu SS numatyta, kad Rangovas turi pateikti Užsakovo nurodytas užduotis atliksiančių 
darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo 
užmokesčio mėnesio medianą, Rangovas tokį sąrašą Užsakovui pateikia ne vėliau kaip 
iki Darbų atlikimo pradžios dienos. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai 
informacijai Rangovas nedelsdamas turi informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą 
nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą, jeigu 
taikytina. 

7.1.4. Iki Darbų atlikimo pradžios dienos perimti projektinę dokumentaciją bei statybą 
leidžiančius dokumentus (jei taikoma). 

7.1.5. Prieš statybos darbų pradžią pateikti statybos darbų technologijos vykdymo projektą, 
suderintą su Užsakovu ir (arba) technine priežiūrą atliekančiu asmeniu, projekto 
vykdymo priežiūrą atliekančiu asmeniu (jei taikoma). 

7.1.6. Naudoti statybos aikštelę (statybvietę) tik pagal jos tiesioginę paskirtį. 
7.1.7. Įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, 

kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti. Užtikrinti statybos aikštelėje 
esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, sunaikinimą ar 
praradimą. 

7.1.8. Patiekti, iškrauti, priimti ir tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas, 
gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką, priimti ir saugoti bei 
tinkamai naudoti Užsakovo patiekiamas medžiagas, kai medžiagas ar jų dalį tiekia 
Užsakovas. Rangovas atsako už netinkamą Užsakovo medžiagų sunaudojimą.  

7.1.9. Darbų atlikimui naudoti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus turinčias 
medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje užduotyje bei teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus.  

7.1.10. Forminti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalus (jei taikoma), 
o Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus per 5 (penkias) kalendorines dienas 
pateikti visų šių dokumentų originalus. 

7.1.11. Informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti patvirtintą techninį projektą (jei taikoma) ir (ar) 
kitus Darbams atlikti reikalingus dokumentus. 

7.1.12. Atliekant Darbus, laikytis Sutarties priede nurodytos Darbuotojų saugos, priešgaisrinės 
saugos, fizinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo tvarkos, taip pat saugos 
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darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų teisės aktų reikalavimų bei Užsakovo 
nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame punkte nurodytų 
reikalavimų laikytųsi Rangovo bei jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai.  

7.1.13. Atliekant Darbus Užsakovo teritorijoje, laikytis Sutarties Priede Nr. 5 nustatytų Su 
darbuotojų sauga ir sveikata susijusių įvykių registravimo taisyklių bei atlikti įvykusių 
nelaimingų atsitikimų su savo ir bet kokių jo Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų 
darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. 
Esant būtinumui, statybos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį 
darbui Rangovo komisijoje. Rangovas pats organizuoja pirmą pagalbą nukentėjusiems 
nuo nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša Užsakovui apie visus nelaimingų 
atsitikimų, avarijų ar gaisrų bei užsidegimų atvejus. 

7.1.14. Kai SS nurodyti Darbai apima darbus, kuriems turi būti išduotas statybos leidimas, visu 
šios Sutarties galiojimo metu būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu ne mažesnei nei taikomuose galiojančiuose teisės aktuose 
nustatytai minimaliai draudimo sumai. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo 
liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo 
įmokos dalis yra sumokėta per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo 
dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Darbų atlikimo pradžios dienos. Tuo atveju, jei Sutarties 
galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo 
terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms 
iki draudimo termino pabaigos pateikti naują draudimo liudijimą arba pratęsti esamą.  
Visais atvejais statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo liudijimas turi galioti 
nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.1.15. Darbų atlikimo metu užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo sąskaita bei 
jėgomis šalinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas Atliekų 
tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, ir 
kituose taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nurodytu būdu ir vykdyti jų apskaitą.  

7.1.16. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Galutinio Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pašalinti visas Rangovui priklausančias 
netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas bei atliekas, statybinius 
gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Rangovui 
nevykdant šio įsipareigojimo, Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2 
(dvi) kalendorines dienas, gali pašalinti jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo 
jėgomis arba pasitelkdamas tam tikslui trečiuosius asmenis, ir už tai pateikti Rangovui 
išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų apmokėjimui.  

7.1.17. Užtikrinti galimybę Užsakovui tikrinti atliekamų Darbų kokybę, susipažinti su Darbams 
naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija.  

7.1.18. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus 
Užsakovo nurodymus. 

7.1.19. Užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo 
teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse 
sutartyse ir Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

7.1.20. Grąžinti Užsakovo išduotus leidimus įeiti (įvažiuoti) į Užsakovo teritoriją iki Galutinio 
Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Kai Darbai atliekami Burių g. 19, 
Klaipėdos m., leidimai grąžinami į Užsakovo leidimų biurą, Darbus atliekant kitoje darbų 
atlikimo vietoje (vietose), leidimų grąžinimo vietą Rangovui nurodo Užsakovas.  

7.1.21. Aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, atliekant Darbus ir Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus. 

7.1.22. Pranešinti adresu SpeakUp@kn.lt apie Sutarties vykdymo metu galimai įvykdytus ar 
vykdomus teisės pažeidimus, tokius kaip: korupcinio pobūdžio veika (Korupcijos 
netoleravimo politikos pažeidimus); darbuotojų piktnaudžiavimą; privačių interesų 
deklaravimo taisyklių pažeidimus; konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus; 
fizinės saugos pažeidimus; galimą netinkamą elgesį pažeidžiantį Užsakovo Elgesio 
standarte numatytus kitus reikalavimus bei etikos principus. 

7.1.23. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymas atitiks Jungtinių Tautų, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus 
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reikalavimus dėl tarptautinių ribojančių priemonių ir sankcijų įgyvendinimo. Šios sąlygos 
pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šiuo 
punktu nustatytą reikalavimą, privalo atlyginti Užsakovui visus su tokiu pažeidimu 
susijusius tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant su Sutarties nutraukimu 
susijusius nuostolius. 
 

7.2. Užsakovas įsipareigoja: 
7.2.1. Prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui 

statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma). 
7.2.2. Perduoti Rangovui statybos darbų aikštelę, pasirašant perdavimo–priėmimo aktą, ir 

užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę per visą Sutarties galiojimo 
terminą, nebent Rangovo patekimas į statybos aikštelę pažeistų Užsakovo interesus. 

7.2.3. Gavęs atitinkamo turinio Rangovo paraišką, patiekti jam elektros energiją, vandenį, kurie 
yra reikalingi Darbų atlikimui. Rangovas atsiskaito su Užsakovu už Užsakovo suteiktas 
paslaugas pagal Užsakovo taikomus įkainius per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 
Užsakovo sąskaitos faktūros pateikimo Rangovui dienos, jei apmokėjimas už šiame 
punkte minimas paslaugas numatytas SS. 

7.2.4. Pranešti Rangovui apie asmenis, vykdysiančius statinio statybos techninę priežiūrą.  
7.2.5. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę. 
7.2.6. Nedelsiant raštu informuoti Rangovą apie pastebėtus Darbų defektus ar trūkumus.  
7.2.7. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka perduotus Darbus bei 

atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  
7.2.8. Vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas. 

7.3. Užsakovas turi teisę: 
7.3.1. Duoti privalomus nurodymus Rangovui dėl Darbų atlikimo. 
7.3.2. Savo nuožiūra bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą, kokybę ir darbų 

saugą bei kitų teisės aktų ir Užsakovo nurodymų laikymąsi, nesikišant į Rangovo ūkinę 
komercinę veiklą. 

7.3.3. Stabdyti Darbus, užfiksavus Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, fizinės saugos ir 
aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo tvarkos pažeidimus.  

7.3.4. Įgyvendinti kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose Užsakovui priskiriamas teises. 
 

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir atsakomybė 
 

8.1. Kai SS numatyta Sutarties įvykdymo užtikrinimas Garantu, Rangovas Garantą Užsakovui 
pateikia Sutartyje nurodytais kontaktais, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 
Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas nustatytu terminu nepateikia Garanto, laikoma, kad Rangovas 
atsisakė pasirašyti Sutartį. Bankui ar draudimo bendrovei, išduodantiems Garantą, jo išdavimo 
dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ 
suteiktas „BBB-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei 
finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi 
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė Garanto 
išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Garante turi būti 
nurodytos šios privalomos sąlygos: 
8.1.1. Draudimo išmokos gavėjas – Užsakovas. 
8.1.2. Bankas ar draudimo bendrovė neturi reikalauti Užsakovo pateikti jokių kitų dokumentų, 

įrodymų, išskyrus rašytinį reikalavimą išmokėti Garante nurodytą sumą, kuriame būtų 
nurodyta tik (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Garante nurodytos 
sumos; (ii) Užsakovo banko sąskaitos rekvizitai; (iii) pareiškimas, jog Rangovas nevykdo 
savo įsipareigojimų pagal užtikrinamą prievolę, nurodant pažeidimo pobūdį. Jokiais 
atvejais neturi būti reikalaujama iš Užsakovo pateikti įrodymų, kad Užsakovas turi teisę 
gauti išmoką pagal Garantą. 

8.1.3. Bankas ar draudimo bendrovė neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal 
Garantą be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. 

8.1.4. Garante privalo būti numatyta, kad bet kokie su Garantu susiję ginčai sprendžiami 
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
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8.2. Tuo atveju, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Sutartyje numatytą Darbų įvykdymo terminą 
arba Darbų vykdymo terminai pratęsiami Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas likus 10 
(dešimčiai) darbo dienų iki Garanto galiojimo pabaigos, privalo pateikti pratęstą Garantą, kurio 
terminas būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Darbų įvykdymo termino 
pabaigos. 

8.3. Jei Rangovas nepateikia pratęsto Garanto BS 8.2 punkto nustatyta tvarka, Užsakovas turi teisę 
sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir/arba pasinaudoti dar galiojančiu Garantu, ir / arba nutraukti 
Sutartį. 

8.4. Rangovas, neatlikęs Darbų ar jų dalies Sutartyje ir (ar) Grafike (jei sudarymas numatytas SS) 
nustatytais terminais, Užsakovui raštu pareikalavus, moka SS nurodyto dydžio Rangovo 
delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas reikalavimą dėl delspinigių sumokėjimo 
gali pareikšti bet kuriuo metu nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, vykdymo 
terminų. 

8.5. Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus 
priežastys, susijusios su bent vienu iš Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo termino pratęsimo 
pagrindų arba kitų objektyvių, nepriklausančių nuo Rangovo ar jo subrangovų, aplinkybių, 
pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti iš Rangovo mokėti delspinigių už vėlavimą 
atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.  

8.6. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Rangovui už pastarojo tinkamai perduotus ir Užsakovo priimtus 
Darbus, moka Rangovui, jam raštu pareikalavus, SS nurodyto dydžio Užsakovo delspinigius nuo 
laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 

8.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus tiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo ar 
Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už sugadintą 
Užsakovo įrangą, įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais ir (ar) neveikimu 
padarytą žalą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pareiškimo dienos. 

8.8. Jeigu Darbų rezultatas, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva arba ne dėl Užsakovo 
kaltės pasidaro negalima tinkamai užbaigti visų Darbų pagal Sutartį, tai Rangovas sutinka, kad už 
iki to momento atliktus, bet Užsakovui neperduotus Darbus Rangovui nebus atlyginama. 

 
9. Teisė naudoti Užsakovo vardą 

 
9.1. Rangovas supranta ir sutinka, kad be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jis neturi teisės 

naudoti Užsakovo pavadinimo ar prekių ženklų jokiais tikslais ir būdais, įskaitant pristatydamas 
savo teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus ir sukauptą patirtį reklamose, leidiniuose ir 
laiškuose potencialiems klientams. 

 
10.  Intelektinė nuosavybė 

 
10.1. Visi pagal šią Sutartį sukurti intelektinės veiklos rezultatai (įskaitant autorių teisių objektus) 

(toliau – intelektinės veiklos rezultatai) ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos 
rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. Ši nuosavybė Užsakovui pereina nuo apmokėjimo, pagal 
Galutinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą, momento maksimaliam teisės aktuose nustatytam 
galiojimo laikotarpiui be jokių apribojimų ir Užsakovas gali ja naudotis, publikuoti, perleisti ar 
perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tuo 
atveju, jei Užsakovui iškyla poreikis rezultatą ar jo dalį naudoti iki nuosavybės perėjimo 
Užsakovui momento, Šalys sutaria, kad Užsakovas tokios informacijos neperduos tretiesiems 
asmenims be Rangovo raštiško sutikimo.  

10.2. Rangovas garantuoja nuostolių ir / ar žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) 
dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų 
pažeidimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsiranda dėl Užsakovo 
kaltės. 

10.3. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks 
kitas reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo 
ar įtariamo pažeidimo. 

10.4. Jeigu intelektinės veiklos rezultatui sukurti Rangovas naudoja kitų autorių intelektinės veiklos 
rezultatus ir/ar numatytam intelektinės veiklos rezultatui sukurti Rangovo pasitelkiami kiti 
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asmenys, Rangovas yra visiškai atsakingas tiek Užsakovui, tiek ir asmenims už jų kūrinių bei 
kitos medžiagos, skirtos Sutartimi numatytiems intelektinės veiklos rezultatams sukurti, 
naudojimo bei perdavimo Užsakovui teisėtumą. Rangovas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar 
ieškinius, kylančius iš santykių su autoriais bei kitais trečiaisiais asmenimis dėl autorių teisių 
pažeidimo, susijusio su Sutarties pagrindu Užsakovui perduodamais intelektinės veiklos 
rezultatais ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo dėl to turėtus nuostolius. 

10.5. Rangovas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi teisės pagal Sutartį sukurtų 
intelektinės veiklos rezultatų (įskaitant jų darbinius variantus) parduoti, bet kokiu kitu būdu 
perleisti, atskleisti tretiesiems asmenims, bet kokiu būdu platinti/demonstruoti šiuos objektus (jų 
sudedamąsias dalis) ir/ar bet kokiu kitu būdu naudotis teisės aktuose nustatytomis autoriaus 
turtinėmis teisėmis į Sutarties pagrindu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant jų 
darbinius variantus). 

 
11.  Konfidencialumas 

 
11.1. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat šios Sutarties vykdymo metu 

Šalių viena kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija, išskyrus 
informaciją, kuri teisės aktų pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija taip pat 
informaciją, kuri gali būti viešai prieinama, yra konfidenciali. Ši informacija tiek Sutarties 
galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek, 
kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto 
gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikanti asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 
Šalys susitaria, kad už kiekvieną neteisėtą konfidencialios informacijos atskleidimo atvejį, 
Užsakovo pareikalavimu, Rangovas Užsakovui moka 3 000 (trijų tūkstančių) EUR baudą ir 
atlygina visus Užsakovo tiesioginius nuostolius.  

11.2. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma, jeigu konfidenciali informacija 
atskleidžiama valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, Šalių advokatams, 
auditoriams, kurie ex officio yra įpareigoti išlaikyti informacijos konfidencialumą, iš anksto apie 
tai informavus kitą Šalį. Bet kuriuo atveju už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą prieš 
Užsakovą atsako Rangovas. 

 
 
 

12.  Nenugalima jėga 
 
12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu 

įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir dėl kurių 
atsiradimo Šalis nebuvo prisiėmusi rizikos (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). 
Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.212 straipsniu. 

12.2. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, 
pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, 
bus laikoma, kad šios aplinkybės neturėjo įtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo išsiųstas 
pranešimas bei nebus galima reikalauti nuostolių, patirtų iki pranešimo išsiuntimo, atlyginimo. 

12.3. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 
Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pateikti kitai Šaliai įrodymus, kurie patvirtintų, kad 
Šalis ėmėsi visų pagrįstų priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų nuotolius ir neigiamas 
pasekmes. 

12.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, 
o jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

 
13.  Sutarties keitimas 

 
13.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti raštu 

ir tinkamai pasirašyti visų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai ir 
papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu 
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Šalys raštu nesusitarė kitaip. Sutartis negali būti keičiama konkliudentiniais veiksmais, rašytiniais 
protokolais ir kitais dokumentais, kurie pasirašyti tinkamai neįgaliotų asmenų.  

13.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo 97 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

13.3. Rangovas / Užsakovas turi teisę siūlyti Sutarties keitimą pateikdamas rašytinį siūlymą Sutartyje 
nurodytam Užsakovo / Rangovo įgaliotam atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų 
administravimą. Rašytiniame siūlyme turi būti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir 
nurodytas teisinis pagrindas. Kai keitimas susijęs su papildomais darbais, Užsakovui papildomai 
pateikiami papildomų darbų būtinybę ir poreikį pagrindžiantys dokumentai bei pateikiami 
paaiškinimai dėl tokių darbų pagrįstumo ir galimybių iš anksto numatyti tokių darbų poreikį; kai 
keitimas susijęs su Rangovo, Rangovo jungtinės veiklos sutarties partnerio, Rangovo subrangovo 
keitimu, Užsakovui papildomai pateikiami kiti Sutartyje nustatyti dokumentai. 

13.4. Pranešimas turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt 
aštuonias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas / Užsakovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie 
atitinkamą įvykį ar aplinkybę dėl kurios, Rangovo / Užsakovo nuomone, Sutartis turėtų būti 
pakeista, jei atskiriems keitimams Sutartimi nėra nustatyti kiti terminai. Jeigu Rangovas / 
Užsakovas nepateikia pranešimo ir visos kartu su pranešimu pateiktinos informacijos per minėtą 
28 (dvidešimt aštuonių) kalendorinių dienų terminą (arba per kitą Sutartyje nustatytą terminą) ir 
(arba) pranešimą pateikia ne Sutarties SS nurodytam Užsakovo / Rangovo įgaliotam asmeniui, 
atsakingam už Sutarties keitimų administravimą, laikoma, kad Rangovas / Užsakovas atsisakė 
pasiūlyti Sutarties keitimą, o Užsakovas / Rangovas atleidžiamas nuo atsakomybės, susijusios su 
Sutarties keitimu, ar susijusių pretenzijų. 

13.5. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
kitos Šalies sutikimo. Šalys susitaria, kad Rangovas ir Užsakovas gali būti pakeisti kita Sutarties 
šalimi SS ir Įstatymo 97 straipsnyje numatytais pagrindais, laikantis nustatytos procedūros ir 
Sutartyje nustatytos Sutarties keitimo tvarkos. 

  
14.  Sutarties galiojimas, stabdymas ir nutraukimas 

 
14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys arba nuo Garanto pateikimo 

Užsakovui dienos, kaip nustatyta SS. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta pirmame puslapyje 
nurodytą dieną, nebent abiejuose Sutarties egzemplioriuose būtų nurodyta kita pasirašymo diena, 
jei Sutartis pasirašyta ne kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai iki apsikeitimo Sutarties originalais 
Šalys apsikeičia pasirašytomis skaitmeninėmis (skenuotomis) Sutarties kopijomis, Šalys tokiu 
būdu patvirtina, kad bet kuriuo atveju neginčijama Sutarties pasirašymo data laikoma Užsakovui 
perduotoje skaitmeninėje Sutarties kopijoje nurodyta pasirašymo data. 

14.2. Sutartis galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties 
nutraukimo šioje Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais 
atvejais ir tvarka. Tais atvejais, kai SS yra numatytas fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su 
peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Sutartis galioja 
iki Darbų įvykdymo termino pabaigos arba iki kol bus įvykdyta Darbų už SS nurodytą pradinės 
Sutarties vertę, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Trūkumų taisymo laikotarpio 
garantija, atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, 
pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų sprendimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę 
turi galioti ir po Sutarties įvykdymo galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo.  

14.3. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas Rangovui / Užsakovui 
pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, BS 13 skyriuje nustatyta tvarka, dėl toliau 
nurodomų aplinkybių: 
14.3.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
14.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), 

be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
14.3.3. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį; 
14.3.4. trečiųjų šalių įtaka; 
14.3.5. laiku neatlaisvinta Darbų atlikimo vieta; 
14.3.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą; 
14.3.7. laiku nepateikta įranga, ar negauti leidimai, kuriuos privalo pateikti Užsakovas; 
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14.3.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis atliekant Darbus 
susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

14.3.9. kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir/ar Darbų atlikimo metu yra 
pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą 
Sutarties rezultatą ir kurių įvertinimui reikalingas laikas; 

14.3.10. kai atsiranda pagrįstos prielaidos neatlikti Darbų ar jų dalies, kurių atlikimas yra 
netikslingas ir reikalingas laikas šių prielaidų įvertinimui; 

14.3.11. kai reikalinga patikrinti ar buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimas – tai bet koks 
Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs 
dėl veikimo ar neveikimo  

14.4. BS 14.3.1-14.3.11 punktuose numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su 
Rangovo prašomu sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) stabdymu. 

14.5. BS 14.3.11 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas nekelia pareigos Užsakovui taikyti sankcijas 
ar reikalavimus atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir 
kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties stabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo 
terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl 
Rangovo kaltės. 

14.6. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas dėl aplinkybių, nurodytų BS 14.3 punkte 
gali būti stabdomas SS nurodytu laikotarpiu.  

14.7. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo 
terminas, sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris 
pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių 
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. 

14.8. Tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) 
vykdymo terminas, dar nėra išnykusios, o sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino 
sustabdymas trunka ilgiau nei SS nurodytas terminas, Sutarties Šalys, vadovaudamosi Įstatymo 
98 straipsnio 2 dalimi, gali nutraukti Sutartį. 

14.9. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas įsipareigoja 
imtis visų atitinkamomis aplinkybėmis pagrįstų žingsnių, kad saugotų, laikytų ir apsaugotų 
atliktus Darbus (ar jų dalį) nuo sugedimo, praradimo ar žalos. 

14.10. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, Įstatyme ir Civiliniame 
kodekse numatytais atvejais. 

14.11. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Rangovui 
apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei: 
14.11.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų vykdymo terminų ir nepaisydamas 

Užsakovo raginimo, Darbų nepradeda Darbų atlikimo pradžios dieną arba vėluoja 
vykdyti Darbus pagal Darbų įvykdymo terminą ir (ar) Grafiką ir pastaruoju atveju tampa 
aišku, kad nebus įmanoma baigti Darbų Sutartyje nustatytais terminais. 

14.11.2. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir, Užsakovui 
pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. 

14.11.3. Rangovo ir /ar subrangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų 
ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo 
kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos. 

14.11.4. Rangovas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto 
procesas vykdomas ne teismo tvarka, Rangovas yra likviduojamas ar 
restruktūrizuojamas ir nėra tenkinamos Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 4 punkto b) 
papunktyje nustatytos sąlygos. 

14.11.5.  Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios 
informacijos valdymą. 

14.11.6. Rangovas pažeidžia BS 6 skyriaus nuostatas. 
14.11.7. Rangovas pažeidžia SS nurodytas sąlygas, kurios laikomos esminėmis. 
14.11.8. Yra kitos sąlygos numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.  

14.12. BS 14.11.1– 14.11.8 punktuose nurodyti pažeidimai laikomi esminiais Sutarties pažeidimais. 
14.13. Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią 

Sutartį ar sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, esant Įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
pagrindams. 
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14.14. Užsakovui nutraukus Sutartį BS 14.11 punkto nustatyta tvarka arba Rangovui nepagrįstai 
nutraukus Sutartį, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) % Kainos 
dydžio baudą taip pat atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.  

14.15. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Užsakovui 
apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei: 
14.15.1. Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų 

Sutartyje, ir nepateikia patikimų įrodymų apie tokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. 
14.15.2. Užsakovas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas ar jam yra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla. 
14.16. Rangovui arba Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus 
Užsakovui, pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą, o Užsakovas privalo už atliktus ir jam 
tinkamai perduotus Darbus Rangovui apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.  

 
15.  Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 

 
15.1. Sutarčiai ir santykiams tarp Šalių Sutarties atžvilgiu (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, 

negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir 
Sutartis aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

15.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, turi būti sprendžiamas tarp Šalių draugiškų derybų būdu. 

15.3. Jeigu ginčo Šalims nepavyksta išspręsti draugiškų derybų keliu per 14 (keturiolika) kalendorinių 
dienų nuo tos dienos, kai viena Šalis įteikė kitai Šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas bus 
sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 
16.  Kitos nuostatos 

 
16.1. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys 

susitaria, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri 
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą. 

16.2. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie išsiųsti elektroniniu paštu ar 
registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitą apie Šalies adreso, telefono ar kitų koordinačių 
pasikeitimą. Apie šioje Sutartyje nurodytų savo banko sąskaitų rekvizitų pasikeitimą Šalys privalo 
viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos 
Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu. Šalis, tinkamai ir 
laiku neinformavusi kitos Šalies apie rekvizitų ar kitų duomenų pasikeitimą, prisiima visą 
atsakomybę ir įsipareigojimus pagal Sutartį. 

16.3. Jei Šalis ilgą laiką nesinaudoja kuria nors savo teise pagal šią Sutartį, tai nereiškia ir negali būti 
aiškinama kaip tos teisės atsisakymas. 

16.4. Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
kitos Šalies sutikimo. 

16.5. Visos šios Sutarties sąlygos yra lygiavertės ir vienai Sutarties sąlygai negali būti taikomas 
prioritetas kitos Sutarties sąlygos atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, kurioje Sutarties dalyje 
sąlygos (bendrojoje, specialiojoje ar kituose dokumentuose) jos yra numatytos. Esant 
prieštaravimams ar neatitikimams, susijusiems su Šalių teisių ir įsipareigojimų ar juos 
apibūdinančių sąlygų, nustatytų Sutartyje ir kitame Sutarties sudedamąją dalį sudarančiame 
dokumente, suderinamumu, tokios Sutarties sudedamąją dalį sudarančių kitų dokumentų 
nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties sąlygoms, nebent Sutartyje būtų aiškiai 
nurodyta kitaip. 

16.6. Sutarties priedai Nr. 5, 6, 7 Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami vienašaliu Užsakovo 
sprendimu. Apie tokį šiame punkte nurodytų Sutarties priedų pasikeitimą Užsakovas turi pareigą 
nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Rangovą. 

16.7. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijose galiojančius teisės aktus ir 
taikytinus reikalavimus asmens duomenų apsaugai bei kibernetiniam saugumui, Rangovas 
Sutarties pasirašymo ir vykdymo metu įsipareigoja vadovautis Užsakovo Asmens duomenų 
privatumo politika, Informacijos ir kibernetinio saugumo politika ir Minimaliais informacijos ir 
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kibernetinio saugumo reikalavimais išorės šalims (toliau – Taisyklėmis), kurios yra neatsiejama 
Sutarties dalis. Taisyklės yra skelbiamos Užsakovo internetiniame puslapyje www.kn.lt. 
Rangovas šiuo besąlygiškai patvirtina, kad prieš sudarant Sutartį Rangovas turėjo galimybę 
susipažinti su Taisyklėmis, todėl Rangovui yra visiškai žinomas ir suprantamas Taisyklių turinys. 

16.8. Užsakovas, siekdamas įsitikinti Rangovo veiklos skaidrumu ir teisėtumu, prieš pradedant 
bendradarbiavimą ar bendradarbiavimo eigoje, gali taikyti įvairias „Stropaus patikrinimo” patikros 
procedūras. kurių metu siekiama išsamiau įvertinti korupcijos rizikos veiksnius. 

16.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei Sutartis nebus 
pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo apsikeisti dviem vienodą teisinę galią turinčiais originalais 
lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

  
Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią Sutartį kaip jų valią ir ketinimus 
atitinkantį dokumentą. 

17. Šalių rekvizitai ir parašai 
 

 Užsakovas: Rangovas: 
 

pavadinimas: Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma 
servisas“ 

adresas: Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius 
adresas 
korespondencijai: 

 J. Janonio g. 6B, LT-92252,  Klaipėda Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius 

juridinio asmens 
kodas: 

110648893 
  

304602530 

PVM mokėtojo 
kodas: 

LT106488917 LT100011106311 

telefonas: (8 46) 391772 +370 52 394949 
el. paštas:  info@kn.lt orders@axs.eu 
a. s. Nr.: LT90 7044 0600 0076 4196 LT022140030004012016 
bankas: AB SEB bankas Luminor Bank, AB 
banko kodas: 70440 40100 
  

Terminalų valdymo direktorius 
Dainius Čiuta 
  
 
 
 _________________________  
 parašas 

 
Generalinis direktorius 
Artūras Lopeta 
 A.V. 

 
 
 ______________________  
 parašas 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)  

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

Pirkėjas – AB „Klaipėdos nafta“ 

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

Pirkimo objektas – Darbai. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS  

Vamzdyno bei konstrukcijų įžeminimo įrangos įrengimo darbai (toliau – Pirkimo objektas). 

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 

2.1. ESAMA SITUACIJA 

 16"-B3-18 vamzdyno su naujomis laikančiomis konstrukcijomis įžeminimo įrengimas prie esamų kontūrų, bei 
konstrukcijoms, kurios neturi įžeminimo, reikalinga įrengti pakartotiną įžeminimą. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

VAMZDYNO BEI KONSTRUKCIJŲ ĮŽEMINMO  ĮRANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus  

1.1. 

4.3. Nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos 
arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais 
lygiaverčiais įrodymais 

Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams 

1.2. Tiekėjas privalo neturėti interesų konflikto, galinčio neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą ir 
interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.  
Laikoma, kad tiekėjas turi interesų konfliktą ir kad tai gali neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, 
kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar 
sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. 

Bendrieji reikalavimai 

1.3. 
Atvykti į būsimas darbų vietas, jei neužtenka pateiktos informacijos, kad pilnai įvertinti visas darbų 
apimtis. Visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo ruošimu, yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita; 

1.4. 

Technologinių vamzdynų schemos viešai pateikiamos nebus. Potencialiems tiekėjams susipažinti 
su konkrečiomis schemomis ar jų dalimis galima tik atvykus į darbų vietą ir su Paraiška pateikus 
pasirašytą konfidencialumo sutartį, arba bus pateikiamos elektroninėmis priemonėmis, tik po 
konfidencialumo sutarties pasirašymo, (SPS 6 priedas), pateikiant su Paraiška. 

1.5. Visos išlaidos, susijusios su transportavimu, yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita; 

1.6. 
Patikslinti darbų ir medžiagų kiekius pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus konkursinėse 
sąlygose, raštu informuoti Pirkėją prieš pateikiant konkursinį pasiūlymą; 

1.7. Įdiegimo darbus pradėti tik suderinus su Pirkėju ir gavus leidimą darbams; 

1.8. 
Pateikti įrangą ir medžiagas, kurios nebuvo anksčiau naudotos. Medžiagos turi būti pagamintos ne 
anksčiau kaip 2023 metais, pasiūlyme turi būti nurodyti dokumentai, patvirtinantys produkcijos kokybę 
(įrangos pasai, medžiagų, iš kurių pagaminta produkcija, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai); 

1.9. 
Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos trukdymų, Tiekėjas 
turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą.  

1.10. Darbų etapus ir eigą numatyti taip, kad nebūtų stabdoma ar kitaip trukdoma terminalų veikla; 
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1.11.

Projekto apimtyje tiekiamos įrangos, įrangos montavimo, sistemų instaliavimo, integravimo bei 
paleidimo ir kituose darbuose turi būti įtraukti visi tiesioginiai ir pridėtiniai kaštai bei tiekimo apimtys 
taip, kad rezultate būtų sukurta ir perduota pilnai funkcionuojanti šios techninės specifikacijos 
reikalavimus atitinkanti sistema. 

Reikalavimai projektavimui / diegimui / įrengimui / paleidimui ir išbandymui 

1.12. Suderinti su Pirkėju parenkamą įrangą, medžiagas, kurios bus reikalingos realizuojant projektą; 

1.13. Visus darbų veiksmus su Pirkėju turi derinti Tiekėjo priskirtas atstovas; 

1.14.
Tiekėjas turi turėti būtiną techniką, įrankius, prietaisus ir kt. įrangą, reikalingą darbams atlikti, darbus 
atlikti pagal LR galiojančias normas ir taisykles, techninius reglamentus; 

1.15.

Tiekėjo darbuotojai privalo susipažinti ir laikytis AB „Klaipėdos nafta“ darbo tvarkos taisyklių 
reikalavimų, turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos 
priemones (spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais, avėti kibirkščių nesukeliančią avalynę ir 
aprangą, šalmus, apsauginius akinius, gero matomumo striukę ar liemenę). 

1.16.

Projekto apimtyje turi būti ir sumontuota įžeminimo kontūrai naujai pastatytoms laikančioms 
konstrukcijoms, bei atkarpose kur kertasi vamzdynas prijungti prie esamų įžeminimo kontūrų, bet ne 
rečiau kaip 50 metrų vienos nuo kito įrengti įžeminimo prijungtinius prie vamzdyno. Visi prijungimo 
taškai turi būti suvirinti. 

1.17.
Visa lauke montuojama įranga privalo turėti tinkamą antikorozinę apsaugą, cinko dangą. Prijungimo 
vietos turi būti nudažytos, padengtos antikorozine danga (dažai, cinkas). 

1.18.
Visa projekto metu instaliuojama įranga ir sujungimo, prijungimo įrenginiai privalo būti suvirinti, 
sužymėti ženklinimu (įžeminimas arba nudažant geltona, žalia spalvomis) ir atitikti projekto 
dokumentacijoje pateiktus žymėjimus (jei atskirais atvejais Pirkėjas nenurodo kitaip). 

1.19.
Visos papildomos instaliacinės medžiagos ir įrenginiai privalo užtikrinti naudojamų medžiagų gamybos, 
saugumo, naudojimo, perdirbimo Europos standartų reikalavimus. 

1.20.
Turi būti atlikta visos sumontuotos įžemino instaliacijos prijungimo taškų matavimo protokolai ir 
pateikta Pirkėjui.  

Medžiagų ir darbų preliminarūs kiekiai 

1.21. Įžeminimo juosta cinkuota – 1 kompl. 

1.22. Įžeminimo viela cinkuota  – 1 kompl. 

1.23. Įžeminimo strypai cinkuota – 1 kompl. 

1.24. Įžemino taškų virinimas, dažymo darbai - 1 kompl. 

1.25. Montavimo medžiagos– 1 kompl. 

1.26. Keltuvas – 1 kompl. 

1.27. Įžeminimo virinimas – 1 kompl. 

1.28. Montavimo darbai  – 1 kompl. 

1.29. Projektavimo darbai 1 kompl. 

Nurodomi kiekiai preliminarūs. Medžiagų kiekis faktiškai gali būti didesnis arba mažesnis.  
 

3.1.  PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS  

16"-B3-18 vamzdyno su naujomis laikančiomis konstrukcijomis įžeminimo įrengimas prie esamų kontūrų, bei 
konstrukcijoms, kurios neturi įžeminimo, reikalinga įrengti pakartotinį įžeminimą. 

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS  

 

4.1. Taikoma kainodara: 

☒ Fiksuota kaina 

 
4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas 
įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį. Į perkamo objekto kainą turi būti įskaičiuotos visos 
reikalingos medžiagos ir kitos galimos išlaidos. 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
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1. Vamzdyno bei konstrukcijų įžeminimo įrangos 
įrengimo darbai  

komplektas 
1 

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 

5.1. Preliminarus darbų vykdymo grafikas 

6.  SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 

EIL. 
NR. PAVADINIMAS TEIKIMO MOMENTAS 

5.1.  Darbų vykdymo grafikas  
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienos nuo sutarties 
pasirašymo dienos 

5.2. 

Dokumentai, patvirtinantys produkcijos kokybę (įrangos 
pasai, medžiagų, iš kurių pagaminta produkcija, 
sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai) (pagal 3 d. 
1.8. p.) 

 

Sutarties vykdymo metu 

5.3.  

Pataisytą projekto dokumentacija, suderinta su Pirkėju, 
pasirašyta Tiekėjo ir Pirkėjo ir su žyma „LEIDŽIAMA 
STATYTI”. Dokumentaciją pateikti 3 egz. originalų 
popierinį ir į USB įrašytą variantą – brėžinius *.pdf, 
*.dwg, *.doc, *.xls, *zw1 ir kitais originaliais formatais) 
ir perduoti Pirkėjui. 

Kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu 

5.4. 
Aktuali įrengtos sistemos matavimo protokolų 
dokumentacija  

Kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu 

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

☒Klaipėdos naftos terminalas Burių g. 19, Klaipėda 

8. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

8.1. Sutarties galiojimas 

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penkis) mėnesius. 
 

8.2. Užsakymų vykdymo terminai 

Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.  

9. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

9.1. Atliktiems darbams taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo darbų 
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 
9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) 
darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškai atliktus darbus el. paštu Tiekėjui momento. Jeigu 
trūkumų šalinimas nepriklauso nuo Tiekėjo valios ir galimybių trūkumus pašalinti per nustatytą terminą, 
Tiekėjas apie tai informuoja Pirkėją atskiru raštu, ir tokiu atveju šalys abipusiu susitarimu susiderina kitą 
priimtiną trūkumų šalinimo terminą. 
9.3. Atliekant sistemų remonto darbus ir atsiradus projektavimo klaidoms Tiekėjas savo sąskaita turi 
taisyti/koreguoti projektą ir atlikti visus darbus, kad sistemos būtų pilnai veikiančios ir atitiktų projekte 
numatytus reikalavimus.   

10.  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU 

10.1. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 
perduoti Tiekėjui reikalingus Sutarties vykdymui dokumentus: brėžinius, leidimus ir pan. 


