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atstovaujama [).;.P //p-‘(,;g Ua(aéa @WM94;

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau — TIEKEJAS),

tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO236784 pagrindu lvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkretiu pirkimu, sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1, CPO LT - Vie&di jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procedaras kity perkan€iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http:/iwww.cpo.lt,

1.1.3 Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg technin] darbo projekts
ir statyba leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, i§ductas statybg leidziantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizidrétoja,.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, UZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomdji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridetinés vertés mokesgio (toliau — PVMY), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 u visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administrucjanti institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavima) programos jgyvendinima
administruganti institucija.

1.1.9. Paraidka - TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimotre€iyjy asmeny nucsavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokyhiskai) atliktus Darbus ir sumokéti us
jucs Pirkima sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr, 2,

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u? visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius rastiska susitarimag su UZSAKOVU,
33, | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, technines
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i$pildomaji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikas jstatymus ir Kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancéios islaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai
Ivykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.
3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u? Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virSijan€iy Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.
3.5. PVM mokamas pagal galigjanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai€iugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. RastiZkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
~priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciugjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dyfiu.
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3.7, Pirkimo sutarties kainos perskai€iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkreGius skaiéiavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai, UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokdlu/susitarimu, kuriame uzfiksugjama perskaigiuota
Pirkimo sutarties kaina ir gio perskaiCiavimo jsigaligjimo salyges.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas Kkartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perskaitiugama (didinama ar mazinama) del kainy lygio
pokycio, Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perZitros dél kainy lygio poky&io tvarka;

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaigiugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne veéliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perziliréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Ziame punkte numatytg perskaiGiavima Darby suma virSija investicijy plane ir
Valstybes paramos daugiabutiams namams atnaujinti {modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta Darby sumg, kainos perskaiiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. PerskaiCiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i% kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZitréta — i§ paskutinioindeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamai perzidrima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties:
3.104. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligjimo diencs. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandsio menesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél kainy lygio pokyéio gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkregius skaitiavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io ftakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy priezas&iy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 18 ménesiy nuo Darby pradzics.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtisku Saliy susitarimu gali biti pratgsiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kd
isnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimotermino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ Siy atvejuy:

4,2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2,82.3 82.6,82.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudctoy teisétus interesus, Ivykus inZineriniy tinkly avarijai, i$kilus gréesmei pastato savininkams ir
(ar) naudatgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo Ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali biiti Saliy rastisku susitarimu
detalizugjamas.

4.5, Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (Iokalines samatas, kuriose numatytos
sumes pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebety Darby trakumy ar defekty Zalinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.7. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 men.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anksé&iau sutarto termino.

5. Alikty Darby perdavimoir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dviSalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumckama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima,

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami u Darbus, atliktus per viena menesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nucstatas mokétinos sumos. Akta
pasiraSo: i$ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba igalitas asmuo, 0 i3 UZSAKOVO pusés — Techninis priziGrétgjas ir
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UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo Sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jiy nebuvo
susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu grazindamas jj TIEKEJU!, arba tuo
paciu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir pareigkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas visiskai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — ipildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus pateikdamas pasirasyta Akt ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizugia galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienas ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. I3taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ~pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priémimui, Ispéjes jj apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUl nepagrjstai atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraSomas UZSAKOVO viena3aligkai ir iteikiamas TIEKEJU! pasiradytinai arba igsiunéiamas registruciu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan€iy sprendimy, ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Zalinan ¢iy aplinkybiy.

5.8, UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, ko TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostdiy, jei tokie atsirasty arba ko Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teisg pareik$ti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostoius (iskaitant UZSAKOVO savo léSomis
igyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trdkumai, i¥laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinty, laikatarpj pa3alinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Trakumy i3taisymo laikctarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta, trakumy istaisymo
laikotarpj ir jfforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai traku muy pasalinimui ir jy atlikimo laikctarpis.

5.10. Sgskaita faktirg TIEKEJAS gali i8radyt tik poto, kai abi $alys pasirage Akt (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI akty ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitgje faktaroje turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktlros turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitoje faktdrge Galutiniam apmokejimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainas
mokétinos sumas.

5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraiymo per 30 (trisdesimt) kalendaoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisde&imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekiy
iStaisymo garantiniu laiketarpiu uZtikrinimo dokumenio pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS [gyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan€ius apie
finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtieké&jams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos %ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasymg UZSAKOVUI ir inicijugja trisalés

turi bti suderinta su Valstybés parama administrugang&ia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaity faktirg UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) isradyta saskaitg faktOrg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trilaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai i Jas nejraukia subtiekejo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktiiry sumy.

5.12.3, Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggimy pagal sudarytg Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teiseés,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina su btiekeéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktaros
pateikimo UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediyjy Saliy, gali bati pratesti,
tagiau bet kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmakejimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinang&ius apie finansavimo i& treciyjy 3aliy
vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara,
Atsiskaitymai su subtiekéju (subran govu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktigkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika prie3 UZSAKOVA tenka TIEKEJUI i neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita,

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo ir jojgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis,

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta meénesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai fforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktikai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokescio jstatyma ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokeéjimy dokumentai (saskaitos faktiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktros, atitinkan&ios Europos elektroniniy
saskaity faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos lgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del huorodos
i Europas elektroniniy sgskaity faktlry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas), teikiameos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktlry standarto neatitinkan&ios elektronines saskaitos faktiros gali biti teikiamos tik
naudgjantis informacinés sistemos ,E. saskaita* priemonemis. Perkancigji organizacija elektronines sgskaitas fakiGras priima ir apdorja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis, isskyrus ViesSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantugja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
proektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurics
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektucse
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimoi$laidas.

7. Uitikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verte ne maZesné kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verte yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai isducta (-as) Draudimo
bendrovés laidavimas arba tokics pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaitg. Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatsaukiamas ir
galicti iki visisko TIEKEJO [sipareigdjimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendarinés dienos po Pirkimo sutartyje
numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai,
TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jyykdymo uztikrinimg dalimis, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu
atveju, naujg Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.

7.2. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasira8ymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI 5iy Darby jvykdymo uztikrinimg 7.1. punkte nustatytomis sglygomis, kurio verté ne maZesné kaip 109 (deSimt procentuy)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galigimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bt pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1.,7.2,ir 7.3 punktuocse reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uZztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, isskaidiuoti (sulaikyti) i8 TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikatarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigiantj
draudimo liudijimga UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiline atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikii civilinés atsakomybes draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikatarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendroves laidavima 5 % {penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uZztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikes statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8. Jei Lietuvdie ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasty i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrdiuat ir prizitreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniara3gius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés priefitres vadovai rasty — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko

normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybikai atlikty Darby ir nemokéti u3 netinkamai atliktus Darbus
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iki nustatyty statybos Darby defekty paalinimo arba pasalinti trakumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3 duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendarinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. pradyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustaCius, kad vykdant Darbus nauddjamas medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 84.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkan&ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (desimt) dieny po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO igalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés akius UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizudti techninio darbo projektoir kity Uzsakovo pateikiy dokumenty istaisyma savo léSomis;

8.2 4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZidra. Darby technine priezidrag vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj prizidrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
priziarétojus, pries tai praneSdamas TIEKEJUL. Techniniu prizirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuctojg arba tam tikslui
samdyti Kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatojy kylang&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos radtu
informuoti Siuos subtiekejus (subrangovus) dél galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

83.1. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokejima uz Ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3 naudatis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
Igaligimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutart. TIEKEJQ atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJG
vardu nuomomento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstovg;

84.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties sigalicjimo dienas:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uZpildyta bendros pasitlymo kainos i$skaidymo pagal priemones, atitinkangias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane formg (8 priedas). Pildant forma neturi bti virijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkan&iy energijos efektyvumg didinan&ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
971061.12, i5 jy Statybos darby-tenkangiy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i3 energinj efektyvumag didinanéiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokeséiais 76549.43

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 85688.63

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiskéjimo rastu informucti UZzsakovg apie
atsiradimg aplinkybiy, galingiy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duameny, dokumenty trikuma, realia tikimybe, kad U?sakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby prad?ios jsakymu ar kitu tvarkomugju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuct statinio statybes vadova/ specialiyjy statybes darby vadova (-us) ir atestucta asmenj, atsakinga uZ elektros akj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specdialistai, ku riy pajégumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti,
skirtami ir kei€iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

84.5. woatveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teiseés aky nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriucs turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai parucita ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialicse procedirose:

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trakumai, dél kuriy nebity i$ductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protckdlucse ir (arba) kituose su %iuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Zalinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo prgjektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiZkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privalo i§spresti savarankikai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

84.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galicjan&ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i% tre€iyjy 3aliy,
fforminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perdudti j3 UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Garantudti, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniu dekumentl Teikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
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techniniame darbo projekte numatytam panaudeojimui;

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantini laikotarpj;

84.12. savarankigkai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati medZiagas, gaminius, atitinkané&ius proektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudcti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priemima,
organizudti jy sandeéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, [skaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy naudgima.
Garantudti tinkamg, statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiaros vadovui,
organizudii jy sandéliavima bei apsauga;

84.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisymg tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiragant papildomus susitarimus:

84.15. laiku ir tinkamai informuati UZSAKOVA apie atlikius Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akty, iSrasyti saskaitas faktdras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg, UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidrétojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontroliugangiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.17. garantucti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirban&iy, pdilsiaujangiy ir judang&iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai irfarba tretieji asmenys, uz kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arbay) psichotropiniy medzZiagy;

84.18 saugeti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteordaginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatucse ar iy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasirasymo;

84.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltes yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per pratingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobad¥iojie neturi bati pa3alinti ankséiau;

8.4.20. Darbams nauddti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuctas medZiagas, taip pat atitinkangius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei isveZus jas i§ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinang&ius doku mentus apie statybiniolauZo, grunto iSveZima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuaotraukas ir apmoketi jy parengimo
i5laidas;

84.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugiangiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima,

8.4.24. pagal statybviediy frengimo reikalavimus savo légomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorijg;

8.4.25. uztikrinti, kad j medZiagy saugejimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISveZii savo statybines atliekas ir statybinjlauZa savo saskaita;

84.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (su brangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala;

8.4.29, surasant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
prgekte / techniniame ir darbo proektuose nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir rengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumoketi us suvartota elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutart], tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.,

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS Isipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuctojai, savarankiSka veiklg vykdantys asmenys bei Kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mohilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuves Respublikos Vyriausybeé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima deél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudci
medZiaguy, jrenginiy, kuriy kilmés $alis yrai$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viedyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybe

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy Isipareigojimy, t. y. vélugantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz Kiekvieng paveluotg dieng nuovélugjamos sumoketi sumoes.
9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos ran gos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti jucs Tiekejui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
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netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena nuo vélugiamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderinty su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1.,7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties vykdyma uztikrinangio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty deél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyty Darby atlikimo terming ar jucs atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdlius, atsirandancius dal [sipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutart].

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i$skaigiucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltes patirtus
nuostdius i$ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir patai symai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedros, gali biti keitiama joje hustatytomis salygomis ir
tvarka:

101.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali blti keigiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1 .4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy istatyme nustatytais pagrindais, sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes fforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgie, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasirasant derinami su Valstybés paramg administrugiané&ia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pried terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teiseg, jspéjes kitg Salj pries proatingg termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deimi)
dieny, vienasalizkai (be teisma) nutraukti Pirkimo sutartj del esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 114
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio Sics sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentucjanéiy teises akty nustatyta tvarka, fraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sgra8a. Esminiais
paZeidimais i3 TIEKEJO puseés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 men. i3 eiles nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurks&iai pazeidziama darbo Sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statyhos proceso dalyviams, tregiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 men. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.4, Pirkimo sutarties 15.4, 15.7,16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinime, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3aliSkai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria keiciama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalaufi atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy véluga apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendariniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12,5.13ir 5.14 punktucse nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasgiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
{trisdeSimt) kalendariniy dieny i eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasalidkai nutraukti
Pirkimo sutartj, pranegdama apie tai kitai $aliai ragtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaligkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZsSAKOVUI aktag. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i3 mokeétiny sumy iSskaitiugjant netesyhas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés,

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik| jsipareiggjimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Zioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomyhés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikes Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti
savo [sipareigdimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingjimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiay vykdo savo jsipareiggjimus pPagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy bady savo

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir del kuriy visiSkai ar i§ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
Isipareigajimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemaoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas, panaudogjo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebeéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty [sipareiggjimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties [sipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepranegusi apie nenugalimos iégos aplinkybes (force majeure), Isipareiggjimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoiy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Eimtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties Mykdymo termino pratesimo, kuris dél mineétyjy aplinkybiy gali bt TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie taj kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdegimt) kalendariniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
Sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo,

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gin&us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respubiikos civiliniy kodeksu bei
Lietuvos Respublikes vieSuosius pirkimus reglamentuganéiais teises aktais,

132, Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo Sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby budu, Jeigu anksgiau nurodyti gincai, nesutarimaj ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuves Respublikos Istatymy nustatyta tvarka Lietyveos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis Isigaliga nuo $aliy Pirkimo sutarties pasira8ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimo,
faikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj,

4.2, Pirkimo sutartis galiga iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggjimy Ivykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo,

4.3 Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligjimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

1
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15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé

Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai&kos tikrinimo metu '

Imonés pavadinimas Jmonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 doky menty Adalyje ,Nurodymai dalyviams® 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesieiipirkimaj,It)

2 lentele

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI %inomus su btiekéjus

Imonés pavadinimas ] Imonés kodas
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15.2. TIEKEJAS atsako u? visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus Isipareigdiimus, nepaisant 1o, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau hegu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI pranesti
o metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS

ketina pasitelkti véliau,

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15,1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekeéjy, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Sjuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis Zio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Kei&iantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémesi kvalifikacijai atitikti, turi neture paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakovg rastu nurodant subtiekejo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvaljfikacijq néra prieinama viedai) bei padalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinangius dokumentus ir gauti UZSAKOVO

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
i3 subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lentelgje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémesi subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pradymu kreipiasi | TIEKEJA dél 3io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO praSyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kitg subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus Su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira3o abi Pirkimo sutarties Zalys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis,

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltes per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskeja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje nhumatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKQVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbu otojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasialyme nurodyti:

Darbu otoj ai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai &kos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eiles Nr.*
Vaidas Kuzmickis 31908 3
* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje -Nurodymai dalyviams®. Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesielipirkimai.lt)

**ia twos pagius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rasty informucti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasialyme nurodyty darbuoctgy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,

~’ pakeites Ziuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéati UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis &io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.,

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotcjas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti

s, TIEKEJAS UZSAKOVA rasty privalo informucti ne veliau kaip kit darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai

kvalifikacija. Apie sidlomg kandidata j kei&iarno darbuatgjo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA infomuoja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrind?iangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekéjui paskirti nauja darbuotojg (specialisty)
patvirtina ra3tu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuctgjo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio prasymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyty UZSAKOVO prasyma dél paskirto
darbuotgjo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidlika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuctgg (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuotcja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie§ paskiriant haujg darbuotgjg (specialista),
TIEKEJAS turi informuoi UZsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti nauja darbuctojg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltes per vieng meénesj nuo tas diencs, kai paaiskeja, kad darbuatgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, ljovieta nepaskiria kito asmens Su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Pirkimo sutartis yra viega. Salys lajiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZindo vykdant
Pirkimo sutart], i§skyrus atvejus, kai 8i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista istatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitaij patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy del asmens duomeny apsaugos.
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17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra sjungiami elektroniniu pastu,
kiekvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun&iamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali biiti pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenizkai ar
siungiant registruou ar kurjeriniu pa3tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena 3alis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineéto pasikeitimo dienos, raty informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiragymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aigkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamaj pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS,

17.8. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodg juridine galia turingiais egzemplioriais — povieng kiekvienai i3 Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktdry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumen taj

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami &ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nej pried jinurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ~Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy technine specifikacija“.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salyges ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3  Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu,

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties Ivykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdisai.

181.7. Priedas Nr. 7 - Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8 Priedas Nr. 8- Bendros pasitlymo kainos i¥skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Silalés 3ilumps tinklai, UAB i Silalés statyba, UAB

Adresas: Maironio 20B, 75137 Silalé, Taurages apskritis Adresas: L. Ivinskio g. 7, LT-75113 Vingininkai, Tauragés apskritis
Kodas: 176502533 Kodas: 176522030

PVM kodas: LT765025314 PVM kodas: LT765220314

A. s Nr.: LT39401 0044500030276 A. s Nr.: LT57 7300 0100 9629 8593
Bankas: AB Luminor bankas Bankas: AB Swedbank

Tel.: 8 449 74493 Tel.: 844951580

El. paStas: El. paStas:

Atsakingas asmuo/agmenys Atsakingas asmuo/asmenys:

Ernestas Ausra, direktorius, 861 274400, el.pas?tasdirektorius@ silalesst. It Vaidas Kuzninskis

UZ Pirkimo autarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:
Ernestas Ausra, direktorius, 861 274400, el. paStas:direktorius@ slalesst. It

Atgtovaujantis asmo: B = Atslovaujantis asmyo: . . .é.. l@ )
. £E Vardas, Pavarde: Vizes i

Vardas, Pavardeé: . 1

Pareigos: Z osthis Pareigos: ﬂ i #

Paragas me Paralas:

I P L prr

(Atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaloma)
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PasiGlymas konkursui Nr. CP0O236784-11976

2022-12-21

UZsakymo salygos
UZsakovas

Ar abjektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy

atnaujinimo (modernizavimo) programoje?
Pasidlymy vertinimo kriterijus:

Pasidlymo pateikimo terminas:

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekejas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty identifikuoti:

Silalés Zilumos
tinklai, UAB
Taip

i Pagal
maZiausig kain
+ 8
j10dd
.‘L 00 N
{ Tiekéjas

statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys

asmenys, neatliekantys statybos darby.

Ar rangovas turés tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg naudgjantis elektroniniu statybos darby Zurnalu?

UZsakovo pageidaujamas sutarties vykdymo uztikrinimas:

Pirkimo sutarties jvykdym‘o uztikri nimo dydis (proc.):

Ar bus taikomas avansinis mokejimas (UZsakovas patvirtina, kad prie skelbiant pirkima CPO LT Elektrohiniame

| Taip
Draudimo
bendrovés
laidavimas

110%
Ne

| kat:clloge, jis jsitikino, kad avansui sumoketi bus suteiktas I_engvatinis kreditas arbaji§ turi kity Iééu)?

Pirkimo maksimali kaina Eur sy visais mokeséiais:
Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta

CPO LT, teikiant paraiska DPS, yra nepasikeitusi.

Statybos objektas Nr. 1
Statybos objekto techninio darbo projekto pavadinimas:

Pastato paskirtis:
Statybos objekto adresas:
' Pastato kadqstro bylos Nr.:

1056749.75 Eur

Taip

Daugiabugio namo D.Pogkes 9.7, Silale atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Daugiabutis gyvenamasis namas

D.Poskos g.7, Silale

8799-1000-1014

Investicijy plano IP rfl]"n{él;is.. TAJS70295
Ar reikalinga parengti ](édastrine bylg? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi irengti informacinj stendg? Taip
Darbq.(techninio darbo prgekto parén gimo, projekto vykdymo 18mén.
p[ieZiDros,Mstatyl?osIangos darbuy) atlikimo termin@s (men.):
UZsakovonurodyta Tiekéjo 21%PVM ; Tiekéjo
maksimali kaina pasitlymo pasitlymo
(Eur su PVYM) kaina (Eur be t kaina
PVM) z (Eur su
i PVM)
D (d1+d2) - Statybos objekto Nr. 1 rangos darby maksimali kaina Eur 1056749.75 81900000 171990.00 990990.00
su visais mokesgiais: i
di- Statybos darby, tenkantiy energijos efektyvumg 971061.12
didinangioms priemoneémis (programes léSos, finansugamos
APVA} maksimali kaina Eur sy visais mokeséiais:
d1.1- Statybos darby, tenkan iy energinj efektyvumga 76549.43
didinan&iy priemoniy individualioms investicijoms, maksimali
kaina Eur su visais mokesgiais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur sy visais 85688.63

mokesdiais:

' Kontaktinis asmupo, ipareigotas suteikti galimybe apZiareti objekty
(vardas, pavarde, pareigos, tel.nr., el. paStas):

Uzsakovouz Pirkimo .sutarties‘vy‘kdymo prieZilra atsakingas asmuo
(vardas, pavarde, pareigos, tel. nr., el. pastas):

Tiekejo uZ Pirkimo sutarties vykdymo priezitrg atsakingas asmuo
(vardas, pavarde, pareigoes, tel. nr., el. pastas):

Martynas Vydmantas, bendryjy reikaly-daugiabuéiy namy
renovacijos specialistas, 861137667,
el.p:renovacija@silalesst.lt

Ernestas Ausra, direktorius, 8512 74400,
el.p‘aétas:direktaius@silalesst.lt

Vaidas Kuzminskis



Specialistai, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir ku riy kvalifikacija patikrinta paraiskos tikrinimo metu
Vardas, pavarde Atestato nr. Kvalifikacijos reikalavimonr.
Vaidas Kuzmickis 31908 3

Tiekéjo pasiGlymo kaina (Eur be 21%PVM  Tiekéjo pasitlymo kaina (Eur su
PVM) PVM)

Bendra visy statybos objekty kaina 819000.00 171990.00 990990.00
Eur:

Tiekéjg atstovaujantis asmuo: Vaidas Kuzminskis

Silalés statyba, UAB, L. Ivinskio g. 7, LT-75113Vingininkai, Tauragés apskritis



