NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACINIU PATALPU
REMONTO DARBAI

SUTARTIS Nr. V31 - /oy
2023 m. balandzio/3d.
Taikos g. 2, Neringa

Neringos savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota
buveiné yra Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Sakalio,
veikiancios pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Zimpra®
atstovaujamas direktoriaus Prano Zimkaus, veikianio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu Sioje sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*, sudare $ig sutartj, toliau vadinama
»outartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Neringos savivaldybés administraciniy patalpy paprastojo remonto
darbai (toliau — Darbai), nurodyti darby kiekiy ziniarastyje (Sutarties priedas Nr. 1), kuris yra neatsiejama
Sios Sutarties dalis.

1.2. Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktus kiekius ir Uzsakovo nurodytoje vietoje.

1.3. Sutarties Salys tarpusavyje bendradarbiauja vadovaudamosi $ia sutartimi, Rangovo uzpildytu
darby kiekiy Ziniaras¢iu (Sutarties priedas Nr. 1).

2. Rangovo teisés ir pareigos

2.1. Rangovas, vykdydamas $ig Sutartj, turi tokias teises ir pareigas:

2.1.1. laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus pagal UZzsakovo pateiktus darby
kiekius Uzsakovo nurodytoje vietoje;

2.1.2. Rangovas objektui teikia garantinj laikotarpj, kuris nustatomas remiantis LR Statybos
jstatymu ir kitais norminiais aktais. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo atlikty darby akto
pasiraSymo dienos;

2.1.3. Gaves praneS$img apie defekta, Rangovas privalo §j defekta istaisyti perkanciosios
organizacijos nurodytu laiku. Jeigu Rangovas neistais¢ defekto perkanciosios organizacijos nurodytu
laiku, tai perkan¢ioji organizacija nusamdo kita rangova, kuris atlieka darbus ir pateikia PVM saskaita
faktira apmokeéjimui Rangovui, kuris neistaise defekty.

2.1.5. perimti objekto sunaikinimo ar sugadinimo rizika;

2.1.6. Uzsakovo pageidavimu pristatyti medziagy pavyzdzius iSbandyti ar tirti;

2.1.7. laikytis prieSgaisriniy, darby saugos, aplinkosaugos taisykliy ir reikalavimy;

2.1.8. idvezti nereikalingas medziagas, detales, inventoriy, pasalinti nereikalingus pagalbinius
objektus;

2.1.9. laiku atsiskaityti su subrangovais uz jy darbus ir gaminius (jei jie samdomi);

2.1.10. pateikti Uzsakovui pazymag apie atliktus darbus ne veliau kaip iki kiekvieno ménesio 20
d.

2.1.11. laiku pranesti ir perduoti darbus bei objektus Uzsakovui pagal sutartyje numatyta tvarkg
1Ir terminus;



2.1.12. Rangovas privalo vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojanéiais
istatymais ir sutarties sglygomis;

2.1.13. prisiimti jsipareigojimus Salinti trikumus per garantinj objekty laikg;

2.1.14. Rangovas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis galiojan¢iomis statybos normomis ir
taisyklémis, galiojanciais jstatymais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis;

2.1.15. Rangovas laiku nejvykdgs priimty sutartiniy jsipareigojimy, moka delspinigius po 0,05
proc. nuo Sutarties sumos uz kiekvieng pavéluotg diena;

2.1.16. Jeigu Rangovas sitilyme nenumaté kai kuriy darby, medziagy ir kt., laikoma, kad Sie
darbai medziagos ir kt. jskaiiuoti j pasitilymo kaina, jie papildomai neapmokami.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas, vykdydamas $ig Sutartj, turi tokias teises ir pareigas:

3.1.1. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir prane$a jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemazina Rangovo atsakomybés. Uzsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti
darby ar medziagy defektus. Sias islaidas apmoka Uzsakovas;

3.1.2. Uzsakovas privalo pranesti rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam
laikui, kuris prasideda nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos arba priemimo
— perdavimo naudoti akto suraS§ymo dienos. Garantinis laikas turi biiti pratgstas tiek, kiek reikia laiko
taisyti defektus;

3.1.3. reikalauti, kad per nustatyta laikg Rangovas paSalinty trikumus. Jei Rangovas to
nepadaro, gali nutraukti sutartj ir pareikalauti padengti nuostolius arba pasalinti trikumus Rangovo
saskaita;

3.1.4. esant svarbioms priezastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumoketi Rangovui uz atlikta
darba bei nuostolius, atsiradusius dél sutarties nutraukimo;

3.1.5. priimti ir apzitréti Rangovo atlikta darbg ir apie pastebétus jame nukrypimus nuo sutarties
salygy, standarty ir kity reikalavimy pranesti Rangovui;

3.1.6. sumoketi uz Rangovo atliktg darbg ir kompensuoti kitas Sutartyje numatytas iSlaidas;

3.1.7. reikalauti i§ Rangovo darby atlikimo grafiko;

3.1.8. tikrinti darby, konstrukcijy, medziagy kokybe ir tinkamuma;

3.1.9. pasalinti netinkamas medziagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

3.1.10. priimti uzsléptus darbus pries juos uzdengiant;

3.1.11. taikyti netesybas, imtis Kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

3.1.12. apmokéti Rangovui sutartyje numatytais terminais ir tvarka atskirai uz kiekviena atlikty
darby etapa;

3.1.13. Uzsakovas laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimus ir Rangovui pareikalavus, mokas
Rangovui delspinigius po 0,05 proc. nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

4. Saliy pareiskimai ir garantijos

4.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

4.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistan¢iy
jstatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ir susitarimu;

4.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.



5. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

5.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraiymo dienos ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.

5.2. Darby atlikimo terminas — | (vienas) ménuo.

5.3. Darbai laikomi uzbaigtais, kai pasiraSomas darby priémimo — perdavimo aktas. Darby
rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojaniy teisés akty reikalavimus ir Sios sutarties keliamus
reikalavimus.

5.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia sutart;.

6. Sutarties kaina, mokéjimo salygos bei uztikrinimai ir draudimai

6.1. Siai sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina yra 11 789,82 (vienuolika
tukstanciy septyni Simtai astuoniasdeSimt devyni eurai 52 centai) Eur su PVM. Sutarties kainos sudétinés
dalys: darby kaina be PVM 9 743,65 (devyni tiikstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt trys eurai 65
centai) Eur, PVM sudaro 2 046,17 Eur (du tikstanciai keturiasdeSimt $esi eurai 17 centy). Sutarties kaina
Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei¢iama, i$skyrus, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu teisés aktais
bus pakeistas taikomas pridétineés vertés mokescio tarifas, tuomet Sutartyje nurodytiems darby jkainiams
be PVM bus taikomas PVM saskaitos faktiros iSraS§ymo metu galiojantis PVM tarifas. Pasikeitus kitiems
mokes¢iams jkainiai nebus perskai¢iuojami.

6.2. Rangovui apmokama uz faktiskai atliktus darbus pateikus atlikty darby aktus ir jy pagrindu
iSrasytas sgskaitas-faktiiras apie apskaiCiuotg atlikty darby verte. Avansas nemokamas.

6.3. Rangovas PVM saskaitg—faktlirg / sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine
paslauga ,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetain¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

6.4. Uzsakovas atsiskaito su tiekeju per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dienu.

6.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltes
nepasalinami Uzsakovo nurodyti darby defektai.

6.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais Subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

6.6.1. Sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy Subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

6.6.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 6.6.1. punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja Subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

6.6.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS§yma Uzsakovui. Kai
Subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant j Sioje Sutartyje ir Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.6.4. Rangovas turi teise prieStarauti per protingg terming nepagristiems mokeéjimams,
pateikdamas rastiskg tokio prieStaravimo Uzsakovui ir Subtiekéjui pagrindima.

6.6.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéjais galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

7. Darby atlikimo perdavimo ir priémimo tvarka



7.1. Sutarties darbams priimti Rangovas pateikia $iuos dokumentus:

- atlikty darby aktus;

- panaudoty medziagy pasus ir sertifikatus;

- pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu budu.

7.2. Dél netinkamai atlikty darby, priémimas gali bati atidétas iki jy pasalinimo. Darbai laikomi
ivykdyti, kai Uzsakovas pasiraso darby priemimo — perdavimo akta.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma pazeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
atsiradusios po nugalétojo paskelbimo ar po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms taisyklése® (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “ D¢l Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo”).

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
rastu informuoja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveiki
Sutarties vykdymui. Tinkamai nepranesusi, Salis nuo atsakomybes neatleidziama.

8.4. Kilus force majeure, Salys jsipareigoja, siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai
blty minimalis.

8.5. Salis, dél force majeure aplinkybiy negaléjusi vykdyti pagal $ia Sutartj prisiimty jsipareigojimy,
privalo nedelsdama rastu pranesti kitai Saliai apie nurodyty aplinkybiy isnykima.

9. Sutarties nutraukimas UZzsakovo iniciatyva

9.1. Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart] Siais atvejais:

9.1.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

9.1.2. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.1.3. kai Rangovas perleidzia savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims arba
pasitelkia subrangovus be Uzsakovo leidimo;

9.1.4. kai Rangovas jgyja bankrutuojancios, restruktiirizuojamos ar likviduojamos jmonés
statusg, kai sustabdo tikine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

10. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva
10.1. Rangovas, prie$ 14 kalendoriniy dieny jspéjes Uzsakova gali nutraukti Sutartj, jei:
10.1.1. UzZsakovas ilgiau kaip 30 dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;
10.1.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdyma daugiau kaip 45 kalendoriniy dieny dél Sutartyje

nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezas€iy.

11. Gin¢y nagrinéjimo tvarka




11.1. Siai Sutariai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

11.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios
Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai
tre¢iajai $aliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

12.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.3. Garantinis laikas nustatomas remiantis LR Statybos jstatymu ir kitais norminiais aktais.
Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos.

12.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keic¢iamos, iSskyrus tokias
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti LR Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tokiy Sutarties sglygy pakeitimai, kurie atitinka LR Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatas.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

12.6. Uz Sutarties vykdymag, sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingas Miesto tvarkymo ir
statybos skyrlaus vedéjo pavaduotojas Simonas SakeviCius, tel. 8469 52271, elp.
SIMONAas.Sakeviciusia ,\.‘I“;;i,i'

12.7. Sutams yra Sutarties Sallq perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

13. Priedai

13.1. Lokaliné samata (priedas Nr. 1) yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS

Neringos savivaldybés administracija UAB ,,Zimpra*

Taikos g. 2, LT-93121 Neringa Dziugo g. 1A, TelSiai

Imonés kodas 188754378 Imonés kodas 180362425

Ne PVM mokeétoja PVM mokeétojo kodas LT803624219
A.s. Nr. LT204010042301214315 A.s. Nr. LT25723000009467833
Tel.: (8 469) 52271 Tel. +37062025545

Faksas: (8 469) 52 571 Faksas: +37044460298

El. pastas: administracija’@neringa.lt El. pastas: zimpralai@gmail.cony

e

Administracijos direktorius Direktorius
Egidijus Sakalys Pranas Zimkus

(pareigos, vardas, pav@de parasas) £ -A.V. (pareigos, vardas, pav 7dé‘/£7ara§as) AV
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UAB "Zimpra"

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Sudaryta 2022.04 kainy lygiu.

Kompleksas: NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Objektas: Taikos g. 2-3, Neringa
Ziniarastis: Patalpy remontas -papildomi darbai
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis Vieneto I8 viso
Nr.| kodas apraSymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Elektrotechniné
1 N21P-  Vagy iskirtimas pasléptai elektros 100m 0,48 193,6047 92,93
0315 instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose
2 R21-15 Atvirosios elektros instaliacijos i§ 100m 2,6 39,0881 101,63
ploks¢iu laidy demontavimas
3 N21-194- Lizdy paskirstymo dézutéms, 100vnt 0,75 140,7008 105,53
1 jungikliams, kistukiniams lizdams
grezimas ziediniais graztais miro
sienose
4 N21-560 12 moduliy paskirstymo skydeliy vnt 1 167,2660 167,27
surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraigéiais
5 N21P-  Moduliniy automatiniy isjungikliy, vnt. 10 10,4348 104,35
0410  reliy ir kontaktoriy montavimas
spintose ( moduliy skai¢ius prietaise 1
vnt)
6  R23-24 Skyliy greZimas elektriniu graztu, esant  vnt 11 4,7768 52,54
(S9=1,17) 1 plytos sienos storiui
7 N21P-  Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki ~ 100m 4,4 487,1091 2143,28
0327 16 mm2 skerspjavio ploto tiesimas
paruosStose vagose (po tinku)
8 N50-369 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 11,9 264,3146 3145,34
elementy tiesimas paruostose vagose
(po tinku)
9 NS50-394 Kompiuterinio kistukinio lizdo vnt. 12 20,4445 245,33
montavimas
10 N2IP- Kistukiniy lizdy montavimas 100vnt 0,6 564,4927 338,70
0322 potinkinése dézutése ( vieno lizdo)
11 N21P- ki 2.5 mm2 skerspjavio laidy gysly vnt. 4 9.8345 39,34
0330  jungimas paskirstymo déZutése arba
lizduose , kai jungiamujy gysly kiekis
deézutéje 12 vnt (dézuté)
12 N21P-  Potinkiniy elektros instaliaciniy 100vnt 0,75 277,6058 208,20
0317  dézuciy jstatymas j paruostus lizdus ,
kai dézutés apvalios d iki 100 mm
13 N21-241 LED 8viestuvy montavimas 100vnt 0,1 4926,4075 492,64

pakabinamy luby angose




UAB "iimpra’f

Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr. | kodas apraSymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
IS viso uz skyriy Elektrotechniné 7237,08
Skyrius Sienos
14 RI15-34 Seny tapety nuplésimas 100m2 0,198 170,2741 33,71
15 RI11-78 Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko ~ m?2 8 25,7067 205,65
remontas kalkiy skiediniu
16 NISP-  Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 0,128 145,8325 18,67
0202-2  gruntavimas giliai jsigeriangiais
gruntais voleliu
17 NI5-51 Miriniy vidaus sieny ir angokradiy 100m2 0,15 1630,4955 244,57
gerasis tinkas
18  NISP-  Sieny vidiniy pavirdiy glaistymas 100m2 0,128 556,9787 71,29
0102-1 gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio
sluoksnis, pirmasis
19 NI5P-  Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2. 0,128 349,8966 44,79
0102-2  gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio
sluoksnis, antrasis arba kartotinas
20 NISP-  Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 0,128 145,8325 18,67
0202-2  gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu
21 NI5P-  Sieny vidiniy paviriy dazymas 100m2 0,128 151,3604 19,37
0701-2  emulsiniais dazais, kai vienas
sluoksnis, voleliu
22 NIS5P- Sieny vidiniy pavir$iy dazymas 100m2 0,128 136,3391 17,45
0701-5 emulsiniais dazais, kai antrasis arba
kartotinis sluoksnis, voleliu
23 NI10-223 Plastikiniu palangiy lenty jstatymas m 2,4 31,0064 74,42
I8 viso uZz skyriy Sienos 748,59
Skyrius Grindys
24 R5-35  Seno linoleumo nuémimas m2 9,1 1,1951 10,88
25 NI1IP-  Grindy pagrindy i§lyginimas savaime 100 m2 0,091 1197,8458 109,00
0404-1  issilyginanéiu skiediniu (3 mm storio
sluoksnis)
26 NI11P- Tarketo grindy dangy jrengimas, m2 9,06 47,9809 434,71
0702-1  klijuojant ir sulydant sujungimus bei
(K1=1,5) uzklijuojant danga ant sienos (m2
padengto ploto) Vienos spalvos danga
27 R23-59 Statybiniy atlieky valymas i§ patalpy t 0,35 26,1801 9,16
28  R23-62 Statybiniy $iuksliy i¥veZimas 10 km t 0,35 52,4892 18,37
atstumu automobiliais-savivaréiais,
pakraunant rankiniu biidu
29 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz t 0,35 57,5821 20,15
(K4=60) kiekvieng papildoma kilometra pridéti
30 uti Atlieky utilizavimas t 0,35 49,2521 17,24
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Eil.| Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis | Vieneto I§ viso
Nr.| kodas apraSymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7

IS viso uz skyriy Grindys 619,51
Skyrius Lubos

31 FI15-1-10 "Armstrong" akustiniy pakabinamy m2 34 50,1282 170,44
lubu su metalo konstrukcija ir
plokstémis 600x600 mm jrengimas

32 FI15-1-10 "Armstrong" akustiniy pakabinamy m2 12 27,6130 331,36
lubu su metalo konstrukcija ir
plokstémis 600x600 mm demontavimas

33 FI15-1-10 "Armstrong" akustiniy pakabinamy m2 12 27,6130 331,36
luby su metalo konstrukcija ir
plokstémis 600x600 mm jrengimas tik
darbas
IS viso uz skyriy Lubos 833,16
Skyrius Santechnika

34 R17-97 Radiatoriy iSmontavimas vnt 1 26,9509 26,95

35 NI6P- Plieniniy $ildymo radiatoriy iki 1600 vnt. 1 28,9103 28,91

0901  mm ilgio montavimas ( dviejy 3ildymo

ploks¢iy)

36 X8800100 Plieniniai radiatoriai vnt 1 119,6121 119,61

1
37 NI16P- Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 4 11,1903 44,76
0201  vamzdynu i$ plastikiniy vamzdziy

tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

38 X260923 Plastikiniai vamzdziai m 4 3,8557 15,42

39 X8800100 Fitingai kompl. 1 30,2548 30,25

2

40  N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, vnt 2 10,0487 20,10
kuriy D iki 50mm, prijung.

41 X260115 Ivairi armatira vnt 2 9,6534 19,31
I8 viso uz skyriy Santechnika 305,31

IS viso #1 9 743,65 €
PVM 21% 2 046,17 €
IS viso #2 11 789,82 €

Sudare: Bernardas Narvydas

Direkiorius




