

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-04-13, Nr. 40500/560625

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal 2016 m. sausio 6 d. Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus nurodymą Nr. 12, ir

UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registras, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas nurodytas 4 priede, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(1629) Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namus Apuolės g. ir Žaibo g., Kauno m., projektavimo paslaugas ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 23.809,62 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai 62 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 19.677,37 EUR (devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai 37 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 4.132,25 EUR (keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt du eurai 25 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB „Autokausta keliai“, UAB „Geometra“, B. Dakanio įmonė „Senų senovė“.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakovo atskiros užsakymo pateikimo el. paštu dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami: Apuolės g., Žaibo g., Kauno miestas.

5.3. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip:

5.3.1. projektavimas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo;

5.3.2. darbai su projektavimu nuo sutarties pasirašymo 200 kalendorinių dienų.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą.

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkrečaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma pagal sutartyje nustatytus įkainius, gavus įregistruotą statybos užbaigimo aktą / deklaraciją apie statybos užbaigimą. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto / deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo data.

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Visi draudimo dokumentai privalo būti suderinti su užsakovu.

10.4. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 2 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 6 lapai.

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovams perduodamos medžiagos, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „KRS“

Algirdo g. 38, Vilnius

133630961

PVM kodas LT100009860612

A.s. Nr. LT82 7044 0600 0288 9998

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr.: 837454464

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė

Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas

Tel. (8 37) 401 200, faks.: (8 37) 401 260

Generalinis direktorius

Darius Vidmantas Vilimas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius

Karolis Rasikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

(A.V.)

Techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“;
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;
- 1.4. **Paslaugos** – projektavimas;
- 1.5. **Darbai** – statyba.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namus Apuolės g. ir Žaibo g., Kauno m., projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

2.1. Pirkimo objekto apimtys (maksimalus kiekis):

- 2.1.1. Parengti statybos techninį darbo projektą (toliau – Projektas);
- 2.1.2. Sumontuoti: PE požeminius dujotiekio vamzdžius d20 – 62 m, d90 – 398 m, DSRIt – 3 vnt.;
- 2.1.3. Ardyti ir atstatyti dangas: asfalto dangą – 147 m², žvyro dangą – 34 m², žalią veją – 149 m², šaligatvio plyteles – 5 m², šaligatvio bortus – 10 m.
- 2.1.4. Detaliam pirkimo objekto apimtys nurodytos Priede Nr. C-1.1;
- 2.1.5. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Pirkėjas (medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui, tiekia Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą, dujotiekio prijungimui, atlieka Tiekėjas).

2.2. Tiekėjo įsipareigojimai:

- 2.2.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;
- 2.2.2. Jei reikia, archeologinius žvalgomojus bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto statybai, užsako ir apmoka Tiekėjas;
- 2.2.3. Jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
- 2.2.4. Parengti Projektą vadovaujantis pridėdama Projektavimo technine užduotimi pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- 2.2.5. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą;
- 2.2.5.1. Gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
- 2.2.5.2. Parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų savininkus;
- 2.2.5.3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdinių ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamojų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (įrenginiams) įrengti;
- 2.2.5.4. Mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas;
- 2.2.6. Pateikti sudertintą Projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus;
- 2.2.7. Prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant statinio specialųjų statybos darbų vadovą. Pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti išlaidas Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės

- priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
- 2.2.8. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą;
 - 2.2.9. Tiekėjas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
 - 2.2.10. Tiekėjas turi atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus;
 - 2.2.11. Pagal parengtą ir suderintą Projektą pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį;
 - 2.2.12. Tiekėjas privalo suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti statybos eigą;
 - 2.2.13. Statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai;
 - 2.2.14. Atlyginti dėl atliekamų Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų;
 - 2.2.15. Išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos sistemų atstatymą, drenažo sistemų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
 - 2.2.16. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgus) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos;
 - 2.2.17. Baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.
- 2.3. **Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**
- 2.3.1. Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
 - 2.3.2. Požeminiai polietileningi dujotiekio vamzdžiai turi atitikti (prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5) reikalavimus
- 2.4. **Objekto Darbus sudaro:**
- 2.4.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;
 - 2.4.2. Bendrastatybiniai darbai;
 - 2.4.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;
 - 2.4.4. Žemės darbai:
 - 2.4.4.1. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
 - 2.4.4.2. Grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
 - 2.4.5. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
 - 2.4.6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
 - 2.4.7. Dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai;
 - 2.4.8. Laikinių privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
 - 2.4.9. Vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
 - 2.4.10. Dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
 - 2.4.11. Aplinkos tvarkymo darbai;
 - 2.4.12. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą;
 - 2.4.13. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
 - 2.4.14. Kartu su Pirkėju statybos darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

3. NEPAGRINDINIAI DARBAI

- 3.1. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 3.2. Trasos nužymėjimas;
- 3.3. Projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis-darbo projektas);
- 3.4. Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 3.5. Drenažo atstatymo darbai;
- 3.6. Melioracijos atstatymo darbai;
- 3.7. Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 3.8. Betranšėjis dujotiekio tiesimas;
- 3.9. Bandymai, matavimai.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Apuolės g. ir Žaibo g., Kauno m.;

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

5.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

- 5.1.1. Sutarties pasirašymo dieną Tiekėjui pateikti projektavimo techninę užduotį ir situacijos schemą;
- 5.1.2. Priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 5.1.3. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
- 5.1.4. Vykdyti sutarties kontrolę;
- 5.1.5. Tiekėjui pradėjus dujotiekio Darbus perduoti medžiagas nurodytas Priede Nr. 1.

6. PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas;
- Priedas Nr. A-1.1 – projektavimo techninė užduotis;
- Priedas Nr. A-1.2 – situacijos schema;
- Priedas Nr. C-1.1 – darbų kiekių - įkainių lentelė.



AKCINĖ BENDROVĖ „LIETUVOS DUJOS“

TVIRTINU:

Naujų vartotojų skyriaus

Kauno grupės vadovė

Eglė Mačiulskienė

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2015-12-15 Nr. S520000514

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas AB „Lietuvos dujos“ Naujų vartotojų skyriaus Kauno grupė, Chemijos g. 4, LT - 51346 Kaunas, tel. (8 37) 401 281, j.jostas@lietuvosdujos.lt.
2. Statytojas (užsakovas) AB „Lietuvos dujos“.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo esamo dujotiekio Apuolės gatvėje, Apuolės, Šalnų ir Žaibo gatvėmis iki sklypų Apuolės g. 4, 5, Žaibo g. 30 ribų Kauno mieste.
4. Statinio projekto rūšis: Statybos projektas.
5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 5.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
 - 5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - 5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 5.1.4. brėžiniai;
 - 5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
 - 5.2. suprojektuoti skirstomąjį polietileninį dujotiekį ir dujotiekio įvadus iki vartotojų dujų sistemų, dujų slėgio reguliavimo įtaisus FE6, FE10 ir dvi, vieną dujų apskaitos sistemas G4T spintelėse ant sklypų ribų (tvorų);
 - 5.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio polietileninis dujotiekis Apuolės gatvėje Kauno mieste;
 - 5.4. dujotiekio medžiaga ir skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: PE 63 mm;
 - 5.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 3bar;
 - 5.6. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;
 - 5.7. dujotiekio įvadų vietas prie sklypų ribos (tvoros) derinti su pastatų (valdų) savininkais;
 - 5.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
 - 5.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
 - 5.10. rengiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
 - 5.11. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.12. esant reikalui, gauti rašytinį sutikimą iš žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), dėl dujotiekio apsaugos zonos nustatymo, dujotiekio tinklo (ir jo priklausinių) tiesimui (statybai), naudojimui ir eksploatavimui;

5.13. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;


5.14. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Kauno regionui;

5.15. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

5.16. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus

5.17. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (gauti leidimą statyti naują statinį arba gauti įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui, kai rengiamas supaprastintas projektas);

5.18. Projektavimo techninė užduotis galioja 2 metus.



PRISIJUNGIMAS PRIE ESAMO POŽEMINIO AB „LIETUVOS DUJOS“
V.S. PE D=63mm DUJOTIEKIO

2015m. PROJEKTUOJAMAS DUJOTIEKIS:
PE D=90mm L= 398 m (6 m prastūmimas su dėklu)
PE D=20mm L= 62 m (12 m prastūmimas su dėklu)
Dangų atstatymas: 91 m² asfaltas 1 sl., 56 m² asfaltas 2 sl., 34 m² žvyrkelis, 5 m²
šaligatvio plyt., 10 m² šaligatvio bortų, 149 m² žolė
Skliendė pož., plien. DN80/90 - 1 vnt.

DUJOTIEKIS UŽBAIGIAMAS FE6+G4T (1vnt.), FE10+2G4T (2 vnt.- 3 skaitikl.)
SPINTELĖSE ANT SKLYPŲ RIBŲ

VELESNIAIS METAIS PROJEKTUOJAMAS DUJOTIEKIS:
PE D=90mm L= 22 m
PE D=20mm L= 84 m (6 m prastūmimas su dėklu)
Dangų atstatymas: 9 m² žvyrkelis, 3 m² šaligatvio plyt., 4 m² šaligatvio bortų
DUJOTIEKIS UŽBAIGIAMAS FE6+G4T (5 vnt.) SPINTELĖSE ANT SKLYPŲ RIBŲ,
FE6+G4T (1 vnt.) SPINTELĖJE PRIE PASTATO SIENOS

NURODYTI ILGIAI YRA PRELIMINARŲS

Pastaba: ant dujotiekio įvadų numatyti dujų srauto ribotuvus (STOP movas)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- D2 — 2015 M PROJEKTUOJAMAS DUJOTIEKIS
- VĖLESNIAIS METAIS PROJEKTUOJAMAS DUJOTIEKIS
- 2015 M DUJOTIEKIS UŽBAIGIAMAS SL. REGULIATORIUMI SU APSKAITA (ARBA TIK APSKAITA)
- VĖLESNIAIS METAIS STATOMAS DUJOTIEKIS UŽBAIGIAM. SL. REGULIATORIUMI SU APSKAITA (ARBA TIK APSKAITA)
- DUJOTIEKIS UŽBAIGIAMAS AKLE
- 2015 M DUJOFIKUOJAMI SKLYPAI
- VĖLESNIAIS METAIS DUJOFIKUOJAMI SKLYPAI
- - - BETRANŠĖJINIS PERĖJIMAS SU DĖKLU
- SKLENDĖ / ČIAUPAS

Rangovams perduodamos medžiagos

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	DSRĮt Q6 G4-T	vnt.	1
2.	DSRĮt FE10 2xG4-T	vnt.	2

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

Chemijos g. 23, Kaunas, AB „Energijos skirstymo operatorius“	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas), projektų vadovas Arūnas Bernatavičius Tel. + 370 37 401 235; Mob. +370 699 0754
--	---