Specialiyjy pirkimo saglygy 5 priedas

REMONTO DARBY SUTARTIS

Biudzetiné jstaiga Valakampiy socialiniy paslaugy namai, juridinio asmens kodas 190998090,
atstovaujama direktorés Viktorijos Grezénienés, veikianCios pagal jstaigos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas),

ir

UAB Crystal project, juridinio asmens kodas 306256237, atstovaujama direktoriaus Albert
Sidlovski, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
atsizvelgdami j tai, jog:
A. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty
nuostatomis, parengeé, patvirtino ir 2023-10-18 Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje

sistemoje (toliau — CVPIS), adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, paskelbé supaprastintg
atvirg konkursg Nr. 692810 (toliau — Pirkimas);

B. Rangovas pateiké pasillymg Pirkime, o UZsakovas, nustatyta tvarka atlikes Pirkimo
proceddras ir jvertings visus gautus pasidlymus, pripazino jj Pirkimo laimétoju,

Uzsakovas i§ vienos pusés bei Rangovas i§ kitos pusés, ketindami prisiimti sutartinius
Isipareigojimus, laisva valia susitaré ir sudare $ig remonto darby sutartj (toliau — Sutartis).

1: SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Darbai — visi Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti pagal
Sutart] ir jos sudedamgsias dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Uzsakovo pateiktg Technine
specifikacijg, Saliy suderintg Grafikg), taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja
atlikti, bei paslaugos, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanéiy teises
akty reikalavimus.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
dienos, kada Darbai turi bati perduoti UZsakovui, pasirasius Darby perdavimo-priémimo
akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,

o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
defektais, taCiau jy $alinimas numatytas atlikti po Darby perdavimo-priemimo ar kity
UZsakovo pasirinkty asmeny. Sis aktas pasiraomas vadovaujantis Sutarties 8 skyriuje
nustatyta tvarka.

1.4. Grafikas — UzZsakovo ir Rangovo suderintas kalendorinis Darby grafikas, parengtas
detalizuojant Darby atlikimo terming. '
1.5. Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy

technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamus Darbus, taip
pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimag (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

1.6. Lokalinés samatos — Darby detalizavimas, nurodant kainas / jkainius.

1.7. Pakeitimas — bet koks Sutarties keitimas, jskaitant, bet neapsiribojant, papildomy darby
isigijimas i§ Rangovo, Darby dalies atsisakymas ar dalies Darby pakeitimas kitais,
atliekamas vadovaujantis Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.

1.8. Pradinés Sutarties verté — Sutarties 5.1 punkte nurodyta verté be PVM.

1.9. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir

igyvendindamas Technine specifikacijg nuo Darby pradzios iki uzbaigimo, vadovauja
Darbams, kartu gali biti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos
specialiyjy darby vykdymg bei $iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz
Darby atitiktj Techninei specifikacijai ir normatyvine kokybe.
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Statybos uzbaigimo procediiros — vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai idduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas"“ (su vélesniais pakeitimais ir papildymais,
toliau — STR 1.05.01:2017) iSdéstytomis nuostatomis vykdomos procediiros.
Subrangovas — Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie
Sutarties vykdymo.

Sutarties kaina — Pradinés Sutarties verté su PVM arba galutiné, bendra Rangovui pagal
Sutartj mokétina suma su PVM.

Techniné specifikacija — Uzsakovo Rangovui pateikta Darby techniné specifikacija ir kiti
susije dokumentai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektdros
jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reikme arba artimiausia
Sutarties pobudZiui specialigjg reik§me, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaigkinta kitokia juy
reikSme.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

,Rastu” reiskia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios
Salies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje
nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

Kai tam tikra skaiCiaus reik8me skiriasi nuo nurodyto skaigiaus Zodinés reikémes,
vadovaujamasi Zodine skaiGiaus reik§me. Jei mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys
neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas zodziais.

Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skaigiuojami
kalendorinémis dienomis.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasillymas Pirkimui bei kiti Sutarties priedai yra
neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp
Sutarties ir jos priedy, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to — Saliy pasirasytam
Sutarties salygy tekstui, po to — Sutarties priedams (i§skyrus Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta
sutartis, dokumentus, Technine specifikacijg ir Rangovo pasitlymg), po to — Rangovo
pasitlymui, po to — Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar priestaravimy, taisyklés,
nustatytos aukstesnes galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeigiangiomis
Zemesnés galios Sutarties dokumente nustatytas analogi$kas taisykles nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui S$iuos Darbus: globos namy A.
Kojelavi€iaus g. 129, Vilniuje, paprastojo remonto darbus.

Perkamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje bei kituose Pirkimo
dokumentuose.

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutart], bei
Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj, bei privalo juos suteikti
ir (ar) atlikti.

Darbai atliekami pagal Grafikg, kurj Salys suderina Sutarties 7.2.16 papunktyje nustatyta
tvarka. Darby vykdymo metu Grafikas gali biti kei¢iamas dél Sutarties Pakeitimy, atliekamy
vadovaujantis Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, ar Sutartyje numatyty terminy stabdymo /
pratgsimo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.
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SALIU PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

yra tinkamai jsteigtos ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;
atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty;

nei Sios Sutarties sudarymas, nei Uzsakovo ar Rangovo $ia Sutartimi prisiimty
isipareigojimy vykdymas nepriestarauja ir nepaZeidzia (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés
ar savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas
Salims, (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio Salimi yra atitinkama Salis, (iii) jokio
Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostatuy;

jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms néra idkelta
bankroto byla;

Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir suprantamos;

Sioje Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas yra priimtinas abiem Salims, jis yra
nustatytas kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra
informuotas, kad Darby atlikimo termino laikymasis yra esminé $ios Sutarties salyga.
Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais (Sutarties objektu, aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga
Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir &i
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai pakankama tam, kad Rangovas
galety uztikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe,
bei Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del galimybes atlikti Darbus Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis:

jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutaréiai jvykdyti;

jis yra nuosekliai ir i$samiai jvertines Sutarties objektu esangius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auksciausig
atliekamy Darby kokybe;

Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir isipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu
Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti
Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visikai atitiks
galiojanciy teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir
paskirties dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby
dokumenty reikalavimus.

UZsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir atliekant
Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2. 3.2.5 punktuose, Salis jsipareigoja
apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinés ir mokestinés informacijos del Salies jsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytg
terming, neigiamos pasekmés atitenka Saliai, nejvykdziusiai Siy jsipareigojimu.

Salys pareiSkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1-3.3 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Jei paai$kéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti véaliq patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiskimai (-as)
yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokiy (-io)
melagingy (-o0) ir (ar) klaidingy (-0) patvirtinimy (-o) ir (ar) pareiskimy (-o) patirtus nuostolius.
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Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés
akty nuostatomis, galiojanc¢iomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet
Sutarties sglygos neatitinka Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ar kituose teises
aktuose isdestyty reikalavimy, taikomos atitinkamy teisés akty normos. Salys konstatuoja ir
patvirtina, jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 114 (vienas Simtas keturiolika) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis gali bati pratesta iki 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy
dieny.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje nustatyty Darby termino skai¢iavimas
gali bdti sustabdytas UZsakovo dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby
ir kai jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy
atsiradimo rizikos.

Darby atlikimo terminas gali bdti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, $iomis
aplinkybémes:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

deél vélavimo, kliG¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiiamy UzZsakovui arba Uzsakovui
priskirtiniems tretiesiems asmenims, tre¢iyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo:
batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby, kuriy Rangovas pagal Sig Sutart]
neprivalo vykdyti, vie$ajj pirkima;

iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos, kurios tesiasi ilgiau nei 14 (keturiolika) dieny i$
eilés (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro jtakg gamtinés sglygos):;

fizinés kliltys arba kitos nei klimatinés fizinés saglygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta objekte (Darby vykdymo vietoje), ir ty kliaciy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes
pagrjstai numatyti;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasira§ymo ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui,
Subrangovy neveikimas ar netinkamas veikimas, Darby kiekio, nekei¢iangio $ios Sutarties,
pasikeitimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo
terminai.

Jeigu Darby atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu atveju Uzsakovas,
rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.3 punkta ir jspéjes Rangovg pries
3 (tris) darbo dienas, stabdo Darby atlikimg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukme dienomis.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis objekte (Darby vykdymo
vietoje), kuriy jis iki Sutarties pasirasymo pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas
neturi galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybés atsirado ar rdpestingas rangovas
privaléjo suzinoti apie tokias aplinkybes, rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes, konkrecig jy jtaka Darbams ar atskiroms jy dalims bei pradydamas pripazinti,
kad nurodytos aplinkybés suteikia teise Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg ir
Darby atlikimo termino skaiciavima. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
prasymo gavimo dienos priima sprendima, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie
priimtg sprendimg Rangova. Jei primtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies
vykdymg, tokiu atveju Darby atlikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Darby atlikimo terminas
atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai
pranesus rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi teisés Darby atlikimo sustabdymo
pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

SustabdZius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos
arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar objekte (Darby vykdymo vietoje)
esancius, Darbams naudojamus jrenginius ir medziagas. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (triju)
menesiy Darby atlikimo sustabdymo trukmeé, turi bati atliekami statinio konservavimo
darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus
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bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga objekte
(Darby vykdymo vietoje) ir iSvengti aplinkos tar§os. Rangovas parengia statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo projektg su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymg (nesudétingo statinio konservavimo
atveju) ir nedelsdamas atlieka $iuos darbus. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi
teise | pagristai patirty papildomy i$laidy apmokejima Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.
Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali bati ilgesnis nei 6 (8esi)
menesiai. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad aplinkybés, dél kuriy buvo
sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei Sutartyje numatytas maksimalus
Darby atlikimo sustabdymo terminas, Salys turi teise bendru raSytiniu susitarimu Darby
atlikimo sustabdymo terming pratesti iki $iy aplinkybiy visiko pasibaigimo arba spresti del
Sutarties nutraukimo bendru sutarimu ar vienasaliko nutraukimo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, jskaitant, kai priimami
Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta po Darby perdavimo-priémimo
arba pavesta tai atlikti kitiems asmenims.

SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Pradinés Sutarties verté yra 206781,17 Eur (du $imtai $esi tdkstandiai septyni Simtai
astuoniasdesimt vienas EUR 17 ct) be PVM.

Sutarties kaina — 250205,21 Eur (du $imtai penkiasdesimt tokstanc€iy du Simtai penki EUR
21 ct) su PVM.

Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaitiavimo bidas —
fiksuotos kainos. Si saglyga yra esminé ir negali bdti keiiama per visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui
nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
igyvendinimui) uz Sutarties 5.1 punkte nurodytg pradinés Sutarties verte, iSskyrus Sutarties
14 skyriaus pagrindu atliekamus Pakeitimus.

Sutarties kaina gali mazéti dél Darby apimé&iy mazéjimo (atsisakomi darbai Sutarties 14
skyriaus pagrindu) ir (ar), jei Darbai, jy apimtis ar kokybé neatitinka Sioje Sutartyje ar kituose
jos prieduose nustatyty kokybés ir apimties reikalavimy, nukrypta nuo techninés
dokumentacijos, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy bei normatyvy reikalavimy.
Sutartis finansuojama i$ Uzsakovo lésy.

Pradines Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir kity
panasiy islaidy padidéjimas.

Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy ir (ar) bendro kainy lygio kitimo perskaiciuojama
nebus. Visg iSlaidy, kurias reikia patirti Sutarties jvykdymui, padidéjimo ar sumazéjimo rizikg
prisiima Rangovas, nepriklausomai nuo tokiy pasikeitimy priezascCiy, ir visas Sias i§laidas
dengia Rangovas savo sgskaita.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, patikrinti medzZiagy, naudojamy Darbams, kokybe, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymg, ir, aptikus Sutarties vykdymo trGkumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus;

reikalauti paSalinti Darby defektus, nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus ar atitinkamai
sumazinti jy kaing, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti defektai, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties sglygy, nesilaiko teises akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg (jei privaloma
pagal Sutarties ir (ar) jos priedy, ir (ar) teisés akty reikalavimus);

jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bti
naudojamas pagal Sutartyje nurodytg paskirtj arba pablogéja jo naudojimo galimybés
(salygos), pasalinti defektus savo sagskaita ar pasitelkiant treciuosius asmenis ir reikalauti,
kad Rangovas atlyginty defekty $alinimo i$laidas:
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kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty
privalomg reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas ir nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy;
teikti Rangovui pastabas, pasillymus, pageidavimus bei nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos, o esant Darby atlikimo vélavimui — pateikti vélavimo atsilikimo valdymo plang ir
reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, uztikrinanéias Darby atlikimo spartos
padidinimg;

duoti Rangovui kitus teisétus pagal $ig Sutartj ir taikomus teisés aktus privalomus radytinius
nurodymus, batinus tam, kad baty pasiektas Sutartimi jsigyjamy Darby rezultatas, kuriy
Rangovas neturi teisés atsisakyti vykdyti;

igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspeti UZsakova, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty bati pateikti;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galingias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;
uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Darby vykdymo vieta tiek, kiek tai
batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo-priemimo
akto pasirasymo dienos grazinti Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinima;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Uzsakovui $ioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, Darby vykdymo vietoje
iSkrauti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias
detales ir statybos technika;

gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, batinus Darby jgyvendinimui:

gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus:
igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

Rangovas jsipareigoja:

Sutartyje ir (ar) jos prieduose nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje
nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei kitus Sutarties
vykdymo metu atsiradusius darbus, kuriy atlikimas pagal $ig Sutartj yra Rangovo rizika, juos
parengus tokiam perdavimui ir i§ anksto informavus UZsakova apie numatomg perdavimo
laikg, ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus Darby perdavimo UZsakovui metu ar
véliau — ir (ar) per garantinj laikotarpj, vykdant Darbus nepazeisti tre€iyjy asmeny teisiy bei
teisety interesy, geros moralés bei vie$osios tvarkos principy;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, garantinio
laikotarpio sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg bei civilinés atsakomybés
privalomuosius draudimus (jei tokia pareiga nustatyta Sutartyje), kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos statybos jstatymas bei kiti $iuos draudimus reglamentuojantys teisés aktai.
Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir (arba) civilinés atsakomybés privalomaisiais
draudimais buvo pasinaudota arba jy galiojimo terminas pasibaige iki Sutarties galiojimo
pabaigos, Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinantj dokuments ir (ar) civilines atsakomybés privalomuosius draudimus:
Sutardiai jsigaliojus, tagiau ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, UZzsakovui pranesti tuo
metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas
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privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau:

Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija bei laikantis Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statybos techniniy reglamenty reikalavimy. Uzsakovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti U2sakova apie pastebétus netikslumus Darby
Techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje ir pateikti siGlymus
jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo
gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra
pagrista arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.),
UZsakovas turi teisg sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys (taikoma tuo atveju, jeigu
Pirkimo metu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi);

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys del jo kaip tiekéjo pasalinimo pagrindy (jei taikoma), atitikty Pirkimo dokumenty
reikalavimus;

pries pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazymejimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i§ tre€iyjy asmeny
bei institucijy ir jstaigy, iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutart] aiskiai jsipareigoja pateikii
UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas,
zinybas, kitas institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius
dokumentus;

Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

savarankiskai apsirlpinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
UzZsakovui turi biti pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy
deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo j Darby vykdymo vietg;

laikytis darbo higienos, saugos darbe, prie$gaisrines saugos, techninés saugos, civilinés
saugos ir aplinkos ekologinés apsaugos (toliau — Saugos) reikalavimy, jskaitant, bet
neapsiribojant:

7.2.10.1.  imtis techniniy priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatai Darby vykdymo vietoje uztikrinti:
7.2.10.2. uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovy darbuotojai turéty asmenines ir apsaugos

priemones ir jomis naudotysi;

7.2.10.3.  uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovo darbuotojai vykdys Darbus blidami neapsvaige nuo

alkoholio ir narkotiniy, psichotropiniy medziaguy. Darbuotojas pripazjstamas apsvaiges
nuo alkoholio ir (ar) narkotiniy, psichotropiniy medziagy, kai koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo
skysciuose virsija 0,00 promilés;

7.2.10.4. laikytis kity Darby Saugos reikalavimy, kurie uztikrinty, kad Zmoniy sveikatai ir gyvybei

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.
7.2.14.

7.2.15.

nebus keliama grésme;
uztikrinti objekte (Darby vykdymo vietoje) esanéio turto apsauga nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;
uztikrinti, kad pasitelkty Subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uZ Subrangovy darbuotojy
veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;
vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios Sutarties, statybg
reglamentuojandiy teisés akty bei pagristus Uzsakovo reikalavimus;
jei privaloma pagal Sutarties ir (ar) jos priedy, ir (ar) teisés akty reikalavimus, tvarkyti ir
saugoti Darby vykdymo dokumentacija:
iki Darby pradzios jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statinio statybos vadovg ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti Siame
punkte nurodyto vadovo paskyrimo jsakymo ir jo turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo
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teikti Pirkimo metu) kopijas. Statinio statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bdti objekte
(Darby vykdymo vietoje), organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui
santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy
priezasCiy Statinio statybos vadovui nesant objekte (Darby vykdymo vietoje), jis turi buti
pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

Darbus atlikti pagal Grafika, kuris turi bati suderintas su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu ne
veliau kaip iki Darby pradzios: ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos Rangovas ar jo jgaliotas atstovas pateikia Grafikg UzZsakovui, o
UZsakovas ar jo jgaliotas atstovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo Grafiko gavimo
dienos pritaria pateiktam Grafikui pasirasytinai. Grafikas yra Sutarties sudedamoji dalis.
Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo terminai
néra apibrezti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad baty laiku
jvykdyti Grafike numatyti Darbai. UZsakovui nustacius bet kokj vélavimg pagal Grafikg ir
Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo UZsakovo rasytinio
reikalavimo gavimo, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo
rizika, be jokio papildomo uzmokescio, iki bus tinkamai panaikintas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant
poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby
vykdymo pajégumu (Rangovo léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas
priemones, jranga, medziagas, darbo jéga bei Subrangovus) atsilikimui nuo Grafiko
panaikinti. Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutartj vykdymo (jskaitant, netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy,
Darby kokybés uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo defekty iStaisymo;

Darby vykdymo vietoje garantuoti teisétg bei saugy darba, prie$gaisrine ir aplinkos apsaugg
bei darbo higieng, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo vietos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojuy;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais
iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti j objekte (Darby vykdymo vietoje) specialiai
tam skirtas vietas bei patalpinti j specialiai tam skirtas jy talpyklas, ir ne reciau kaip kartg per
meénesj iSvezti visas sukauptas atliekas i$ objekto (Darby vykdymo vietos) ir priduoti jas
atliekas (Siuksles) priiman€ioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus Darbus,
per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti objekto aplinkg, pasalinti savo Darby atliekas bei
statybos SiukSles, iSgabenti nepanaudotas medziagas, priemones, jrengimus, pasalinti
statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas Darby vykdymo vietas bei
greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus. Pateikti Uzsakovui statybinio lauzo
iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas patvirtinanc¢ius dokumentus;

vykdyti UZzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statyba reglamentuojanciy teisés akty
neatitinkanciy Darby iStaisymo, t. y. gaves rastu i§ UzZsakovo praneSimg apie pastebétus
Darby defektus, Rangovas privalo savo sgskaita per Uzsakovo nurodytg terming iStaisyti ir
(ar) pasalinti Darby defektus. Rangovui nepasalinus defekty per nustatytg terming,
UzZsakovas turi teise Darby defektus paSalinti pats ar pasitelkes tre€iuosius asmenis,
patirtas Salinant Darby defektus iSlaidas iSskai€iuoti i§ Rangovui mokeétiny 1&Sy ar iSsiieskoti
jstatymy nustatyta tvarka;

nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti UZzsakovg apie
aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj. Per Siame punkte
nurodytg terming neinformavus UZsakovo, Rangovas praranda teise remtis tomis
aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas ir prisiima visg rizikg, jei dél to kilty neigiamy
padariniy Uzsakovui ir (ar) atliekamiems Darbames;

prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus ar kitaip dél
atliekamy Darby pobudzio padaromus kai kuriuos Darby rezultatus tiesiogiai neprieinamais,
maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas rastu (el. pastu) apie tai informuoti UZzsakova, sudaryti
jam salygas patikrinti ir fiksuoti tokiy Darby rezultatus, su juo pasirasdyti paslépty darby
aktus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai rastu nepraneses
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UZsakovui ir nesudares salygy fiksuoti ty Darby rezultaty, tai Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui;

organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo atlikty darby rezultatas, Uzsakovo turtas,
ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techninéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

suvokdamas, jog be jo objekte (Darby vykdymo vietoje) vykdyti darbus gali bati pasitelkti ir
kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant
netesybomis pagal Sutartj, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir
Uzsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai, vykde darbus objekte (Darby vykdymo
vietoje), dél Rangovo Darby atlikimo termino nesilaikymo ir (ar) kity $ig Sutartj pazeidzianciy
veiksmuy;

Uzsakovo rastidku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter$ianciy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti UZzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tar$os lygio uztikrinimo objekte (Darby vykdymo
vietoje);
vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte (Darby vykdymo vietoje)
tvarkos;

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus bdtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty i$vengta $iy
jvykiy, o jiems jvykus, kad bdty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaikinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai UZzsakovui;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo, jo darbuotojy ar pasamdyty
Subrangovy kaltés sugadinamas objekte (Darby vykdymo vietoje) esantis turtas ar ankséiau
atlikty darby rezultatas;

atlyginti UZzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

jei privaloma pagal Sutarties ir (ar) jos priedy, ir (ar) teisés akty reikalavimus, jforminti
statybos vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo dokumentus,
atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui;

iki Darby uZbaigimo termino pabaigos pateikti UZsakovui atlikty Darby vykdymo
dokumentacijg, matavimy, tyrimy ir bandymy protokolus bei ataskaitas (jei privaloma pagal
Sutarties ir (ar) jos priedy, ir (ar) teisés akty reikalavimus), statybos produkty ir jrenginiy
kokybe jrodanéius dokumentus, kt.;

jeigu, atsizvelgiant j Darby pobddj, bdtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba;

uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biti naudojamas pagal funkcine
paskirtj;

vykdant Darbus, atsakyti uz eismo saugumg objekte (Darby vykdymo vietoje);

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikianéiy inzineriniy tinkly perjungima;

atliekant Darbus taikyti aplinkosauginj principa, kaip numatyta Pirkimo dokumentuose.
UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio Rangovo jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi
Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas,
pazeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojima, moka UzZsakovui 100,00 Eur
(vieno Simto eury nulio centy) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;
atlikus Statybos darbus, UZsakovo pavedimu vykdyti Statybos uzbaigimo procediras,
UZsakovo vardu teikti praSymus ir dokumentus (LR IS ,Infostatyba“, kt.), gauti pazymas,
gauti statybos uzbaigimg patvirtinantj] dokumentg ir apmokeéti visas su statybos uzbaigimu
susijusias islaidas;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esme.



7.3.

8.2.

8.8.

8.4.

© 0o oo
N — —a

8.3.

9.4.

ohwN S

10

UZsakovas jgalioja Rangova biti atsakingu, kad objekte (Darby vykdymo vietoje) Darbus
atlikty tik turintys skaidriai dirban€io asmens tapatybés identifikavimo koda, suformuota
,Sodros* sistemoje pagal ,Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius,
savarankiska veikla, komandiravimg, o tais atvejais, kai Siems asmenims kodas negali bti
suformuotas — kad Sie asmenys turéty kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15 straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius
dokumentus.

DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Darby rezultato — statinio ar jo dalies atsitiktinio sugadinimo ar Zuvimo, i$skyrus dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo UZsakovui Darby
perdavimo-priémimo aktu tenka Rangovui.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu privaloma, atlikes
baigiamuosius bandymus, ne véliau kaip pries$ 3 (tris) darbo dienas rastu pranesa Uzsakovui
apie numatomg Darby perdavima, praSydamas organizuoti jy pri€mimg. Rangovas turi
pareigg inicijuoti ir organizuoti atlikty Darby perdavimg, juos pristatyti Uzsakovui, kad jis
galéty susipazinti su tuo atlikimu, jvertinti ir priimti sprendimg, ar jie tinkamai atlikti, ar juos
priimti. Darby perdavimas-priémimas jvyksta Saliy suderintu laiku ir jforminamas Saliy
pasiraSomu Darby perdavimo-priémimo aktu. Darby perdavimo-priémimo metu UZsakovas
patikrina, ar Rangovo siGlomi perduoti Darbai (jy rezultatas) atitinka Sutartyje numatytg
apimtj, kokybe ir kitus reikalavimus, ar perduodama visa Sutartyje numatyta dokumentacija.
UZsakovas turi teise nepasirasyti Darby perdavimo-priémimo akto, nurodydamas motyvus,
esant esminiams trakumams (pavyzdziui, tokiems, dél kuriy Darby rezultato nejmanoma
naudoti pagal paskirtj, ir (ar) kuriy negalima pasalinti).

Jeigu Darbai (jy rezultatas) nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja Darby (jy
rezultato) perdavimo-priémimo data. Darby (jy rezultato) apzilros metu nustatytus
pagrjstus defektus Rangovas privalo pasalinti savo sgskaita per UzZsakovo nustatytg
terming.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
saglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg;

pasalinty Siuos defektus per nurodyta laiko tarpa;

neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Salys susitaria, kad normas virijantys sieny ir konstrukcijy nelygumai, taipogi pavirsiy
nudauzymai, gaminiy ar jrangos nubraizymai, sulankstymai, aptaskymai dazais, pelésis,
nevienodos tekstdros ir spalvos dazymas ir panasiai, taip pat bus laikomi defektais ir jie
privalés bati tinkamai iStaisyti ir (ar) pakeisti naujais.

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy, kity teiséty Uzsakovo nurodymy, nevykdo atsilikimo valdymo plane
numatyty Darby atlikimo tempo spartinimo priemoniy, Uzsakovas suraso defektinius aktus
ir (ar) pretenzijg, rastu reikalauja Salinti defektus ir nemoka uz nekokybiskai atliktg darba.
UZsakovas turi teise sustabdyti nekokybiskai atliekamus Darbus arba tuos Darbus, kurie
gadina jau atliktus Darbus, bei sustabdyti mokéjimus uz nekokybiskai atliktus Darbus bei uz
tuos Darbus, kurie gali bati sugadinti dél nekokybiskai atlikty Darby, iki defekty pasalinimo.
Jeigu UzZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty, kurie kelia pavojy
Zzmoniy sveikatai, darbo saugai, aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo (Zzodziu ar rastu), sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas uztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos, aplinkos ir turto
saugumg. PasSalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis ] Uzsakovg, prasydamas
leidimo pratesti Darby vykdyma.
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Jeigu Uzsakovas atlikty Darby defektus pastebés tik po Darby perdavimo-priemimo akto
pasirasymo, UZsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjimg uz Siuos ir su jais susijusius Darbus
iki tol, kol defektai bus pasalinti Rangovo arba bus iSsprestas jy pasalinimo klausimas kitu
bldu, paaiskés tokio pasalinimo islaidos.

UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokeéjimg uz su defektais atliktus Darbus iki tol, kol
defektai bus pasalinti, ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokéjimo sulaikymo
dienos rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig apmokeéjimo sulaikymo datg bei nurodyti
tikslig suma, kuriai bus sulaikomas apmokejimas uz konkrec€ius su defektais atliktus Darbus
iki tol, kol defektai bus pasalinti bei technologiSkai reikalingg, protinga terming defektams
pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty
Darby defekty, apie kuriuos jj informavo UZzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos S8is patirs $alindamas defektus savo iniciatyva,
pasitelkdamas tre€iuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos uz tre€iyjy asmeny paslaugas
defektams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ir (ar) pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Darby defekty pripazinimas, jy $alinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj,
savaime neprailgina Sutarties jvykdymo terminy, nereiskia jy pratesimo.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Uz visus Sutartyje numatytus Darbus Uzsakovas sumoka Sutarties 5.1 punkte nurodytg
kaing, jeigu faktinis ir Sutartyje Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skai€iuojant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. PrieSingu
atveju taikomos Sutarties 14 skyriaus nuostatos.

ISankstinis avansinis mokéjimas Rangovui néra galimas.

UZsakovas uz faktigkai atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal abiejy Saliy pasirasyto
Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSrasyta PVM saskaitg faktiirg per 30 (trisdesimt)
dieny nuo sgskaitos faktlros gavimo dienos. Saskaita faktlra privalo bdti teikiama
naudojantis Informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovui pateikus PVM
sgskaitg faktlrg kitais bldais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktira
nepateikta.

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokéjimai gali bti atidedami, bet ne ilgiau kaip
60 (8eSiasdesimt) dieny, skaiGiuojant nuo abiejy Saliy Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.

Uzsakovas neapmoka Rangovui uz darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, bet juos Rangovas
atlieka savavalidkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, taip pat uz darbus,
kurie nors ir numatyti Sutartyje, bet susije su Darby defekty $alinimu ar Sutartyje numatyta,
kad jie atliekami neatlygintinai, Rangovo sagskaita. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo per UZsakovo nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus
darbus — prieSingu atveju Uzsakovas juos pasalina Rangovo sgskaita.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo
momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos anksciausiai Sutarties pagrindu
uz atliktus Darbus atsiradusiems jsiskolinimams, nurodytiems Rangovo PVM sgskaitose-
faktlrose, padengti pagal Sutartj — tik padengus Siuos jsiskolinimus, jmokos naudojamos
padengti delspinigiams (antrgja eile) apmokéti (jeigu jie buvo priskai€iuoti pagal Sutartj), po
to treCigja eile — pallkanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutart)).
UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais Subrangovais
tokiomis sglygomis:

10.8.1. sudarius Sutartj, bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja

UzZsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
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minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.8.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, jeigu pagal Sutarties prasme toks atsiskaitymas yra galimas;

Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymag UZsakovui.
Kai Subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io Subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir Subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir Subrangovui rastiska tokio priestaravimo pagrindimg;

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

UZTIKRINIMAI

Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — pirmojo pareikalavimo
besalygine banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo besglyginj laidavimo draudimg ne
mazesnei kaip 5 (penkiy) proc. dydzio nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur be PVM) sumai
11.2 punkte nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo per nustatyta
terming, Sutartis nejsigalioja.

Jeigu Rangovas Sutarties vykdymg uztikrina banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimu, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi atitikti Siame Sutarties
skyriuje nustatytas salygas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimg uztikrinantj dokumentg, tai kartu su Sutarties jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopijg,
kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg
yra sumokéta. Rangovas privalo pateikti deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygi$kg ir neatSaukiamag Sutarties
jvykdymo garantijg arba laidavimo draudimo rastg bei visus juos lydin€ius dokumentus
(originalus) tokiomis salygomis:

garantas arba draudikas — bankas arba draudimo bendrove;

garantijos (laidavimo draudimo) suma — 5 (penki) proc. nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur
be PVM) suma;

garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas — ne trumpiau kaip 5 (penki) ménesiai
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutart] ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visi§kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;
garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmokeéjimo salygos ir tvarka: per 10 (desimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiS8ko UZsakovo pranesSimo garantui (draudikui) apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSkg jy nevykdyma arba netinkamag vykdyma.
Garantas (draudikas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavima.
UZsakovas praneSime garantui (draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo)
suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar
kitaip pazeidé Sutartj;

jei pateikiamas laidavimo draudimas, tai jo dokumentuose turi bati numatyta, kad liudijimas
(polisas) ir jo priedai turi virSenybe pries taikytinas draudiko draudimo taisykles.

Tuo atveju, kai Darbai yra sustabdomi ar Darby atlikimo terminas pratesiamas, turi bti
atitinkamai pratestas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo galiojimo terminas,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg ne trumpiau kaip Darby atlikimo
laikotarpiui.

Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo (banko garantijos
arba laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne maziau kaip 10 (desimt) darbo dienuy,
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Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinantj dokumentg, uztikrinantj Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma
ne trumpiau kaip Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti UZzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame Sutarties skyriuje nustatytomis sglygomis.

Jei Rangovas Sio skyriaus 11.4 ir (ar) 11.5 punktuose nustatytu terminu nepateikia
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko
Sutarties 11.1 punkte nurodyto dydzio sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa
Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui)
taikomos visos Sio skyriaus salygos.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu uzstatu nesiejamas su visiSku Uzsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas gavus rasytinj Rangovo prasymag per
30 (trisdeSimt) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos.

Uzbaigus Darbus, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo draudimo rastg (kartu su jo
apmokéjimg jrodancia dokumento kopija) arba mokeéjimo atidéjimg patvirtinancio
dokumento, arba kredito jstaigos garantijos kopijg) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas” patvirtinimo® reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasiraSytg Sutartj Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas,
mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba banko garantija turi bati iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati atSaukiami;
laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bdti ne
mazesné kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos, t. y. galutinés, bendros Rangovui pagal
Sutartj mokétinos sumos su PVM.

Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenty nepateikimas UzZsakovui yra esminis
Sutarties pazeidimas, sudarantis pagrindg tiek Sutarciai nutraukti, tiek sustabdyti Uzsakovo
jsipareigojimy ar Sutarties vykdyma.

SALIY ATSAKOMYBE

Jei Rangovas neatlieka visy Darby per Sutartyje nustatytg jy atlikimo terming, uz kiekvieng
pavéluotg dieng taikomi 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés
Sutarties vertés. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas véluoja dél priezasCiy, kurios
nepriskiriamos jo rizikai.

Jei Uzsakovas nepagrjstai neatsiskaito uz priimtus Darbus per Sutartyje nurodyta termina,
Rangovo reikalavimu jis turi mokéti Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius
nuo neapmokétos sumos (Eur be PVM) uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng. Salys
susitaria, kad Siuo atveju pallkanos netaikomos ir nemokamos.

Jei Rangovas per UZsakovo nurodyta terming neistaiso defekty, taikomi 0,02 (dviejy
Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo pradinés
Sutarties vertés iki bus iStaisyti defektai.

Jei Rangovas per 20 (dvidesimt) dieny nuo Saliy suderintame Grafike numatytos Darby
pradzios be pateisinamos priezasties nepradeda fakti$kai vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo
rasytine pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodytg protingg
terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu,
ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu. Toks pazeidimas laikomas esminiu.

Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké Subrangovg,
nesuderintg su Uzsakovu, ir tuo pazeidé Sutarties 15 skyriuje nustatytg Subrangovy keitimo
(pasitelkimo) tvarkg, Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 200 Eur (dviejy
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Simty eury) dydzio baudg ir, esant UZsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo
Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis atliekant Darbus.

Rangovui pazeidus bet kurj i§ 7.2.10 punkto papunktyje (i$skyrus 7.2.10.3 papunkt))
numatyty Saugos reikalavimy, Rangovui taikoma 200 Eur (dviejy Simty eury) dydzio bauda
uz kiekvieng nustatytg atvejj. Jei Darby vykdymo metu iSaiSkinamas Rangovo ar
Subrangovo neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy medziagy darbuotojas,
Rangovui taikoma 500 Eur (penkiy Simty eury) dydzio bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj ir
uz kiekvieng darbuotoja.

Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir nepateikus Sutarties 7.2.31 punkte
nurodytos su Darby atlikimu susijusios vykdomosios dokumentacijos (jei taikoma),
Rangovui taikomi 0,1 (viena desimtoji) proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg
kalendorine dieng nuo pradinés Sutarties vertés iki bus pateikta visa reikalinga vykdomoji
dokumentacija.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas, neapribodamas
kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdymg, turi teise taikyti vienasal]
i8skaityma iS visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy bei mokétiny
sumy pagal kitas Saliy sudarytas sutartis, jeigu jos yra sudarytos, Sutartyje nurodytoms
netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti.

UZsakovui nustacCius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytus Sutarties 17.5.1- 17.5.5 papunkdciuose, Uzsakovas
turi teise taikyti baudas, lygias pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimo priemoniy sumai, ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikinimu Sioms baudoms sumokeéti bei reikalauti nuostoliy,
jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir salygomis. Siame punkte nurodytu pagrindu
pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, kitos baudos pagal Sutartj néra taikomos,
iSskyrus atvejus, kai priskai€iuojamy baudy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei Subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to, ar
tokie nuostoliai ar Zala baty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai
Darby vykdymas sustabdomas dél defekty ar kitokiy Darby trikumy $alinimo arba dél bet
kokiy kity priezasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka
Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy
ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UzZsakovui, Rangovas turi atlyginti UZzsakovui Siy sumy islaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas iSlaidas.

Delspinigiy, baudy sumokéjimas, nuostoliy atlyginimas neatleidZzia jas sumokéjusios
Sutarties Salies nuo pareigos vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, jskaitant ir tuos,
uz kuriy nejvykdyma ar netinkamga jvykdyma pritaikytos netesybos.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty Darby rezultato
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) UZsakovui dienos. Sis terminas
negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (desSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima
visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy
sudétines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu akiu.
Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo bldas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku
neatvyksta apzitréti Darby defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliSkai pasiraso Uzsakovas.
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Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UzZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki
visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo
bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos
perdavimo Uzsakovui dienos).

Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus jsipareigoja pasalinti savo
léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg UZzsakovo nurodytg protinga
ir technologiSkai pagrjsta laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su
UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas defektus $alina ilgiau nei nurodyta Sutartyje,
UZsakovas turi teise pats pasalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius
asmenis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ie$kant kito rangovo
ir pan. Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovo patirtas defekty $alinimo i$laidas per 30
(trisdesSimt) dieny nuo UzZsakovo praSymo gavimo dienos.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidéveéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy.

PAKEITIMAI

Sutartis gali bdti kei¢iama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kai del tokio
pakeitimo I8 esmes néra pakeiCiamas Sutarties pobidis, toks pakeitimas leidziamas pagal
jstatymuy, reglamentuojanciy vieSuosius pirkimus, reikalavimus.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobldzio Sutarties vykdymui reikalingy
duomeny pasikeitimai (pvz., Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy
Sutartyje numatyty Darby arba vieni Darbai pakei¢iami kitais, dél objektyviy Siame skyriuje
nurodyty priezas€iy, kurios atsirado arba tapo Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy
Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiemusios ty
aplinkybiy atsiradimo rizikos. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, dél kuriy
atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje numatyty Darby kiekiai,
virSijantys 15 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje numatyti
atlikty Darby kiekiai (nevirSijantys 15 procenty Pradinés Sutarties vertés) nelaikomi
papildomais. Atsisakomi darbai — Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, taCiau Sutarties
jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobldzio darby vykdymas netikslingas.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, batina atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZzsakovo
pateiktg Technine specifikacija, objekto vizualine apzilrg, Pirkimo ir kitus dokumentus, taip
pat kitg vieSai prieinamg informacijg, ir jie yra batini Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

Pakeitimai gali bati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

kai numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy;

kai dél paaiSkéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai (jy dalis) tampa nebereikalingi;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

del pagristy tre€iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir
(ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

dél bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimo, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimo;
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del bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumazinimo;

kai atsiranda bdtinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UzZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikei€ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybés dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami.

Motyvuotg sitlymg dél papildomy darby, vieny darby keitimo kitais, o esant reikalui taip pat
ir del atsisakomy darby, batinybés ir jj pagrindziancius dokumentus UZsakovui rastu, ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos, pateikia
Rangovas arjo atstovas. Uzsakovas, jvertines Rangovo sililymg ir nustates, kad pateiktuose
dokumentuose yra netikslumy ir (ar) klaidy, grgzina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui
jvertinus Rangovo sillyma ir nenustacius klaidy, UZsakovas pateikia Rangovui rastu
pagrista atsakyma, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam sillymui. UZsakovui
pritarus Rangovo pateiktam sillymui, Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose
turi bati nurodytas tikslus papildomy ir (ar) atsisakomu, ir (ar) kei¢iamy darby pavadinimas,
vienetai, kiekis, argumentai, pagrindziantys papildomy ir (ar) atsisakomy, ir (ar) kei¢iamy
darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréZiniai ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimas ir skaiiavimas (vadovaujantis Sutarties 14.8 punktu) bei, jei dél Pakeitimo
keiCiami Darby ar jy dalies atlikimo terminai, atnaujintas Grafikas. Parengti Pakeitimo
dokumentai patvirtinami Rangovo ir Uzsakovo parasais. Pakeitimo nurodyme nurodyty
Darby atlikimas tampa privalomai vykdytinas Rangovui tokiame Pakeitimo nurodyme
nustatyta tvarka ir terminais nuo tokio Pakeitimo nurodymo pasiraSymo Siame Sutarties
punkte numatyta tvarka. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus Pakeitimo
dokumentus, jforminamas abiejy Saliy pasiraomu rastisku susitarimu del Sutarties
pakeitimo. Toks susitarimas jsigalioja nuo abiejy Saliy pasirasymo dienos, tagiau Salys jame
gali numatyti, kad susitarimas taikomas santykiams, atsiradusiems iki jo jsigaliojimo.
Susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi.

Sidlymus dél papildomy ir (ar) atsisakomy, ir (ar) kei¢iamy darby taip pat gali inicijucti
UZsakovas. Siame punkte numatytu atveju Pakeitimo dokumentus rengia UzZsakovas
(iSskyrus Grafikg, kurj, jei dél Pakeitimo kei¢iami Darby ar jy dalies atlikimo terminai, rengia
Rangovas) ir Pakeitimas jforminamas Sutarties 14.6 punkte nustatyta tvarka.
Apskaiiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas, taikomi zZemiau
pateikiami budai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj bldg,
gali bati taikomas Zemiau esantis bldas:

pritaikant Lokalinéje sgmatoje nurodytus Darby jkainius;

jei imanoma, i$skai€iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio;

pritaikant Lokalinéje sgmatoje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas;

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines,
pelno) iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiCiavimo taisyklés“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktual
redakcija).

Sutartyje nurodytos medziagos, produktai, jranga UZsakovo rasytiniu sutikimu gali bdti
pakeistos kitomis, jeigu medziagos, produktai, jranga nebegaminamos ir Rangovas
UzZsakovui pateikia tai pagrindzianéius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdziui,
gamintojo rasta ir (ar) patvirtinimg, kad preké nebegaminama). Rangovas taip pat privalo
pateikti dokumentus, pagrindziangius, jog naujos prekés atitinka Technine specifikacijg ir
(ar) Rangovo pasitlyme Pirkimui nurodytas techniniy rodikliy reikSmes. Tuo atveju, jei toks
keitimas turi jtakos Sutarties kainai, ji turi bdti perzitréta Sio Sutarties skyriaus nustatyta
tvarka.

Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, Sutartyje nustatyta tvarka pasiraSytuose Pakeitimo
nurodymuose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripazinimo papildomais darbais pagal
Sutarties 14.6 ar 14.7 punktg, taciau jie bdtini SutarCiai jvykdyti, nelaikomi papildomais
darbais bei rizikg dél tokiy darby neapmokeéjimo prisiima Rangovas.
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Atskiry reikalingy atlikti papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertes.

Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtine veiklg vykdanciais partneriais, jungtinés
veiklos partneriai gali bati kei€iami vietomis (kitas jungtinés veiklos partneris tampa
pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinés veiklos partneris
netinkamai vykdo Sutartinius jsipareigojimus arba negali jy vykdyti dél inicijuojamos
reorganizavimo ar bankroto proceddros, ar dél kity priezasCiy, pateikiant UZsakovui
pradymg su pagrindzianciais jrodymais bei atnaujintg jungtinés veiklos sutartj ir gavus
UzZsakovo pritarimg. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai
atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (Pakeitimo metu
galiojanti redakcija) bei 2017 m. birzelio 28 d. Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos aktualia redakcija.

SUBRANGOVAI. SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie Subrangovai: néra.

Sutarties galiojimo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
Subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasidlymg Subrangovai nebuvo zinomi) Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty Subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovg bei
pagrindus, kad nauji Subrangovai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
(Jei tokie buvo nustatyti).

Jei kei¢iami Subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti remési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus Subrangovus turi bdti pateikti naujo Subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
AnkscCiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] Uzsakova su
praSymu pakeisti Subrangovus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia Subrangovy pajégumais,
UZsakovas neatlieka iSankstinés patikros dél Siy Subrangovy pasalinimo pagrindy.
Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus Subrangovus, Subrangovai gali pradéti vykdyti Sutart], tik
UZsakovui ir Rangovui pasiradius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie Subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Specialistai, Rangovo pasitelkti SutarCiai vykdyti: Rytis Bebrauskas (SSVA, Nr. 37434),
Stanislav Maconko (SPCS Nr. 30534), Dmitrij Onis¢enko (SSVA Nr. 32451), JUraté
Skirgailiené (KA Nr. 32165).

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bati keic¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UzZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg specialistg,
kuris atitinka Pirkimo dokumentuose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami);

Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar dél kity priezasc€iy daugiau kaip 10 (desSimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas
savo praSyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg Pirkimo
dokumentuose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu tokie buvo keliami).

GINCU SPRENDIMAS
Kiekvieng ginCa, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres
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derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$ Saliy pateiké prasyma rastu kitai
Saliai su sidlymu pradéti derybas.

Nepavykus gino i8spresti derybomis, ginéas galutinai sprendziamas pagal Lietuvos
Respublikos teise Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumg nustatant pagal ginco
inicijavimo teisme metu Juridiniy asmeny registre registruotg UZzsakovo buveinés vieta.
Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines pallkanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210
straipsnio 1 dalyje.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja jg pasira$ius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visi§ko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su ginéy
nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad $i Sutartis bty visiskai ivykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat del atsakomybés nuostaty
taikymo.

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, nutraukti $ig Sutartj apie tai
ispéjes Rangova rastu prieS ne trumpesnj negu 7 (septyniy) dieny terming, kai Rangovui
yra inicijuojama bankroto ar restruktdrizavimo byla (pateikiamas parei§kimas deél bankroto
ar restruktrizavimo bylos iSkélimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas,
sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska
situacija.

UZsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti $ig Sutartj, apie tai
ispéjes Rangova rastu prie$ ne trumpesnj negu 7 (septyniy) dieny terming dél $iy esminiy
Sutarties pazeidimuy:

Rangovas ilgiau nei 20 (dvideSimt) dieny véluoja atlikti Darbus (ir) arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, ir (arba) kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, ir (arba) tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma
ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;

Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo nurodymy
pasalinti defektus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamy kvalifikacijos reikalavimy
ir per 7 (septyniy) kalendoriniy dieny laikotarpj neistaiso Sios situacijos Sutartyje nustatyta
tvarka;

Sutartyje numatyty Rangovui priskaiciuoty netesyby dydis virsija 30 proc. Pradinés Sutarties
vertes dydj;

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, kurie jvardinti $ioje
Sutartyje kaip esminiai.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu
pries 7 (septynias) dienas.

Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi
atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos Iémé Rangovo |sipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaliskai, nesikreipiant j teismg ir jspéjus UZsakovg
pries 7 (septynias) dienas, jei:

17.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, Rangovas negauna apmokeéjimo ilgiau

nei 30 (trisdesimt) dieny is eilés;

17.8.2. Darby sustabdymo terminas trunka ilgiau kaip 6 ($esis) ménesius i$ eilés.
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UZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus
Sutartj, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Salims
pasirasant perdavimo-priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
medziagy ir jrengimy sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijas, jrenginiy naudojimo
instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés
akty nustatyta tvarka galéty bdti uzbaigti. Siame punkte nurodytus Darbus UzZsakovas
priima, tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, ir Siy Darby kaina
yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj anksciau laiko Sutarties 17.6 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali
reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo
pat metu grgzina Uzsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai grgzinimas nattra
nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, sgziningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy
treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties punktg, Rangovas per ne véliau nei 7
(septynias) dienas nuo praneSimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iS§skyrus tokj, kurj bdtina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokeéta;

perduoti UZzsakovui dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais darbais;
pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuks$les i$ objekto (Darby vykdymo
vietos) ir pats palikti objektg (Darby vykdymo vieta).

Sutarties nutraukimas nepanaikina UzZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo bei
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

FORCE MAJEURE APLINKYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdymg, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés neatleidzia Salies nuo
pareigos jvykdyti tuos savo jsipareigojimus, uz kuriuos gavo priespriesinj jvykdyma, arba
grazinti Sutarties kitos Salies jvykdyma, kuriam ji nepateiké prie$priesinio jvykdymo.

Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo praneéti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
eémeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PranesSimo
taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesSimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neisiunéia pranesimo arba neinformuoja,
ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré del laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos Tkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobldzio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvos
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip
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pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenis, pasitelktus Sutar&iai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies
atliekama jy asmens duomeny tvarkyma, vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis
bei Sutarties 1 priedu.

Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 19.1 punkte numatyty jsipareigojimy privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktais
ir Sios Sutarties sglygomis su priedais. Sutardiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Salys susirasingja lietuviy kalba. Korespondencija, pranesimai ir kitas susirasingjimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima, laikomi tinkamai gauti:

tg pacig dieng, kai jie jteikiami asmeniskai (pasiradytinai) Saliy jgaliotiems asmenims;
jteikimo Saliai diena, kai siungiami registruota pasto siunta;

kita darbo dieng po elektroninio laisko iSsiuntimo arba elektroninio laiSko i§siuntimo diena,
jeigu Salis patvirtina el. laisko gavima tg pacig diena.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus. Rasytinis
Salies pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceduary.

Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma: i§ UZsakovo pusés Direktoriaus pavaduotojas
bendriesiems reikalams Edvardas Naujalis tel. nr. +37062126743, el. p.
Edvardas.Naujalis@vspn.It, i§ Rangovo pusés — direktorius Albert Sidlovski tel nr
+37067396877, el. p. Albertas@crystalproject.lt. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodyti asmenys pasikeisty, Salis pateikia kitai Saliai rasytinj pranesimg apie tai. Sis
praneSimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy
Sutarties keitimo ar papildymo procedary.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas teisés aktams Sioje Sutartyje
neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bt
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

Si Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasiraant kvalifikuotais
elektroniniais parasais su laiko Zyma. Sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta.

Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 — Asmens duomeny tvarkymas;

Priedas Nr. 2 — Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, ir Rangovo pasillymas
Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi Centrinéje viesyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (CVP IS);

Priedas Nr. 3 — Grafikas (pridedamas po Sutarties pasirasymo);

Priedas Nr. 4 — Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pridedamas po Sutarties pasiraSymo);
Priedas Nr. 5 - Atliktu darbu aktas F-2 forma;
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20.7.6. Priedas Nr. 6 — Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma F3 forma.

21. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas:

Biudzetiné jstaiga Valakampiy socialiniy paslaugy
namai

Juridinio asmens kodas 190998090

Adresas Rukeliskiy g. 44, LT-10101 Vilnius

Tel. Nr. +37067389194

El. p. valakampiai@vspn.lt

A.s. Nr. LT264010042403952660

AS Luminor bankas

Direktore Viktorija Grezéniené

(parasas)

(data)

Rangovas:

Crystal project, UAB

Juridinio asmens kodas 306256237

PVM mokétojo kodas: LT100016009710
Adresas Perkinkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius
Tel. Nr. +37064007406

El. p. Albertas@crystalproject.|t

A.s. Nr. LT634010051005675993

AS Luminor bankas

Direktorius Albert Sidlovski

(para$as)

(data)
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Sutarties priedas Nr. 1
ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys,
kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojy ir (ar) Subrangovy darbuotojy ar
kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai), asmens
duomenis, bitinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius reglamentuojangiy
teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bdti tvarkomi Sie duomenys: i) vardas,
pavardé; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietes adresas); iii) uzimamos pareigos; iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant
atstovy asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susije duomenys; vi) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo
metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (dedimt) mety (pasibaigus Sutarciai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali biti teikiami: i) Viesyjy

pirkimy tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybés
institucijoms; iv) audito bendrovéms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomeny
gavejams teisés akty nustatyta tvarka turintiems teise gauti asmens duomenis i$ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy
paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu
atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos
pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais
savo asmens duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai
tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant
Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise j duomeny
perkeliamuma, taip pat teisg pateikti skunda Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai.
Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy
adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasirasytas prasymas).



