

RANGOS SUTARTIS Nr. RS-231120 *PS-38*
2023 m. lapkričio 20d.
Kaunas

MB "BALTIJOS BARTERIS", atstovaujama direktorės Vaidos Tamašauskienės iš vienos pusės, toliau vadinama RANGOVU ir **Vilniaus Lazdynų mokykla**, atstovaujama direktorės Marijos Klimaševskos iš kitos pusės, toliau vadinamas UŽSAKOVU, sudarė šią sutartį:


1. Sutarties dalykas: 60m² pvc heterogeninės grindų dangos įrengimas priklijuojant, užlemkiant ant sienos grindjuostę 10cm ir suvirinant siūles ant savaime išlyginamuoju mišiniu paruošto pagrindo UŽSAKOVU nurodytu adresu: Žėručio g.4, Vilnius.
2. Šia sutartimi RANGOVAS įsipareigoja supažindinti UŽSAKOVĄ su galiojančiu kainininku ir preliminarια sąmata Nr. 231120A, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.
3. RANGOVAS įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir duoda 5 metų garantiją dangai ir jos įrengimo darbams (išskyrus mechaninius bei cheminius pažeidimus) skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.
4. UŽSAKOVAS įsipareigoja pateikti tuščias objekto patalpas, suteikti elektrą, vandenį bei nurodyti vietą statybinių atliekų sandėliavimui, užtikrinti betoninio pagrindo išdžiūvimą iki ne daugiau 6 % drėgmės (tai fiksuojama atskiru drėgmės matavimo aktu) ir palaikyti ne mažesnę, kaip +20 °C temperatūrą, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
5. Jei UŽSAKOVAS, nepaisydamas RANGOVO savalaikio ir pagrįsto įspėjimo, nevykdo sutarties 4 punkto ar nesudaro normalių darbo sąlygų, tai RANGOVAS turi teisę atsisakyti nuo sutarties ir išieškoti iš UŽSAKOVO savo turėtus nuostolius.
6. RANGOVAS garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą savo darbo vietose.
7. RANGOVAS įsipareigoja atlikti darbus nuo 2023-12-11 d. iki 2023-12-22d.
8. Esant svarbioms priežastims, UŽSAKOVAS turi teisę bet kada, prieš pabaigiant darbą, asisakyti nuo sutarties, kartu sumokėdamas RANGOVUI atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus sutarties nutraukimu.
9. UŽSAKOVAS sumoka per 30 kalendorinių dienų, pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą su darbų atlikimo aktu, faktiškai perskaičiuojant pilnai atliktų darbų kiekius.
10. UŽSAKOVAS turi mokėti 0,2% netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną, nuo neapmokėtos sumos. RANGOVAS, laiku neatlikęs darbų, turi mokėti 0,2% netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.
11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
 - 11.1. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties neįvykdymą, jei toks neįvykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo. Susidarius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms ir esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo šalių valios, šalys privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų atsiradimo apie tai raštu informuoti viena kitą.
 - 11.2. Terminas nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) taikomas aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo šalių valios, t.y. šalis negali jų kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, kaip antai: stichinės nelaimės, vyriausybės ar kitų valstybės organų nutarimai ir potvarkiai, streikai, gaisrai ir kt.
 - 11.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) šalys vadovausis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

12. Sutartis ir sąmata gali būti keičiamos abiem pusėms susitarus raštiškai.
13. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po 1 kiekvienai iš šalių.
14. Kilę ginčai sprendžiami geranoriškai, o jų neišsprendus - teismine tvarka.

Šalių rekvizitai:

Vilniaus Lazdynų mokykla Žėručio g. 4, Vilnius Įmonės kodas: 190005489 PVM mokėtojo kodas: nėra	MB "BALTIJOS BARTERIS" Gedimino g. 22a-14, Kaunas Įmonės kodas: 305553214 PVM mokėtojo kodas: 100013160317 El. paštas: baltijosbart@gmail.com A.s.: LT897300010162457255 SWEDBANK
---	--

Direktorė
Marija Klimaševska



Direktorė
Vaida Tamašauskienė

RANGOVAS:

MB "BALTIJOS BARTERIS"

Gedimino g. 22a - 14, Kaunas

Įmonės kodas 305553214, PVM kodas LT100013160317

a.s. LT897300010162457255

SWEDBANK AB

UŽSAKOVAS:

VILNIAUSA LAZDYNŲ MOKYKLA

Objektas: Kabinetas Nr.

Žėručio g. 4, Vilnius

DARBŲ ATLIKIMO SAMATA

NR. 231120A

Paslauga	Mat.vnt.	Kaina , EUR be PVM				
		Medžiagos		Darbas		Viso
Pvc heterogeninė danga,	60 m2	10,00 eur				600,00 eur
spalva pilka						
Pagrindo liejimas išsilyg.miš.	55 m2	4,00 eur		4,00 eur		440,00 eur
Klijai,suvir.virvelė, gruntas	55 m2	4,00 eur				220,00 eur
Dangos lygus klijavimas	60 m2	2,00 eur		4,00 eur		360,00 eur
ir suvirinimas						
Viso: PVM 21 % Viso suma :						1620,00 eur
						340,20 eur
						1960,20 eur

Sąmatą sudarė: Vaida Tamašauskienė

2023.11.20.

(v. pavardė, parašas)

Sąmatą priėmė:

(v. pavardė, parašas)

(data)

Internal