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ALYTAUS RAJONO POCELONIU IR KANCENU KADASTRINIU VIETOVIU
DALIES MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRUKCIJOS DARBU SUTARTIS
NR. SUT-

2023 10, cmsesmsusies d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188718528,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikiancio pagal administracijos
nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,Medinita“, jmonés kodas 302644484, atstovaujama
direktorés Ramunés RadzvilaviCienés, veikiancCios pagal jai suteiktus jgaliojimus (toliau -
Rangovas), pasiraseé Sia sutartj.

Toliau $ioje sutartyje abu kartu $ig sutartj pasirase subjektai, vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi.

SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyts terming ir Su-
tartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Alytaus rajono Poceloniy ir Kanéény kadastri-
niy vietoviy dalies melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbus (toliau — Darbai), ir iStaisyti de-
fektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje nu-
matyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokeéti Sutarties kaing Sutartyje nu-
matytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo, Melioracijos techninio regla-
mento MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 , Pagrindiniy
grioviy ir drenaZo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, ir kify Lietuvos
Respublikos jstatymy, teisés akty, statybos techniniy reglamenty reikalavimus.

1.3. Darbai ir darby atlikimui naudojamos medziagos bei gaminiai turi atitikti Lietuvos Respub-
likos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos ap-
saugos kriterijus, kitus norminius teisés aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medZiagos
ir gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojanéius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikala-
vimus.

1.4. Siai Sutaréiai taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d. jsakymo Nr.
D1-401 redakcija) ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraSo patvirtinimo“ (toliau — Aprasas) patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti ApraSo 4.3
p. — darbui tiekéjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN
ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés® (toliau — LST EN ISO
14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (toliau — EMAS) ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais
jrodymais.



1.5. Darby atlikimo vieta — Alytaus rajono Peceloniy ir Kanéény kadastrinés vietovés.
2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Pradiné sutarties verteé, lygi Rangovo pasifilymo kainai yra 181820,00 Eur be PVM
( Simtas astuoniasdeSimt vienas tiikstantis aStuoni §imtai dvideSimt eury ir O centy). 220002,20 Eur
su PVM (du Simtai dvideSimt tiikstan¢iy du eurai ir 20 centy).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby jvykdymui, jy uZbaigimui. ] kaing
jskai¢iuojama visi mokes¢iai, rinkliavos ir visos i§laidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty darby
atlikimui. Sutarties kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
iSlaidy iSaugimas.

2.3. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darby kaina su PVM nurodyta
Sutarties 2.1. punkte gali biti perskaiciuojama:

2.3.1. Jei Darby uZsakymo laikotarpiu Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés akty
nustatyta tvarka pasikeisty Darbams taikomas PVM dydis, Salys sutaria, kad jsigaliojus $iems LR
teisés aktams, nuo naujojo Darbams taikomo PVM dydzio jsigaliojimo dienos UZsakovo
uzsakomiems Rangovo atlickamiems Darbams bus taikomas naujasis PVM dydis.

2.3.2. Jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj
skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy (statiniy grupé — Masiny ir mechanizmy) indekso
(toliau — Indeksas) reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj:

2.4.2.1. Sutarties pradiné kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, Darby kaing
padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1Pb /IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateiki-
mo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal
Sutartj sudarymo diena.

2.3.2.2. Pirma kartg Pradiné Darby kaina perskai¢iuojami gali biiti ne ankS¢iau kaip praéjus 6
ménesiams po Sutarties jsigaliojimo. Kiti- perskai¢iavimai — neanksciau kaip po 5 ménesiy nuo
ankstesnio pasiraSyto papildomo susitarimo dél kainos perskai¢iavimo dienos. Vélesnis kainy per-
skaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai€iavimas.

2.3.2.3. Indekso Zaltinis — Statistikos departamento duomeny bazés. Siuos indeksus galima
rasti (Zingsniai):

— https://osp.stat.gov.lt;

— Visi rodikliai;

— Rodikliy duomeny bazg¢;

— Pagal temg;

— Ukis ir finansai (makroekonomika);

— Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

— Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai,

— Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai,

— Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

— Virsuje spaudZiame v Lentelés parinktys;

— Pagrindinés statybos sgnaudy grupé (1998M01-2022M09) naujausias atnaujinimas;




— Nurodome Masiny ir mechanizmy darbas;

— Nurodome laikotarpj.

2.3.3. Pradiné Darby kaina turi biti perskaiciuojami ir dél kainy lygio kritimo, kai Indekso
pokytis yra maZesnis nei 0,95.

2.4.4. Salys privalo sudaryti Susitarimg dél pradinés kainos perskaiciavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing pateikimo dienos.

2.3.5. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél pradinés kainos perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji
pradiné kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ata-
skaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti
kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pa-
teikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskaiciuotomis kainomis ir
perskaiciavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdytl Atlikty darby akto pateikimg iki
bus perskaiciuotos kainos.

2.4. Rangovas prisiima atsakomybe ir rizika dél Darby faktiniy kiekiy neatitikimo
orientaciniams (techninio darbo projekte nurodytiems) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15
procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 III skirsnyje.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui rastiSkai patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus perkancioji organizacija atsiskaitys pavedimu
pagal tiekéjo informacinés sistemos ,E-saskaita™ priemonémis pateikta saskaita faktiirg per 30
kalendoriniy dieny nuo darby priémimo ar patikrinimo dienos.

3.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby triikumuy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus UZsakovui praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé¢ sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinés triSalés sutarties saglygos:

3.5.1. Subrangovas prie§ teikdamas mokéjimo dokumentus UZsakovui pateikia Rangovo
pasiraS§ymui ir patvirtinimui tinkamai jformintus sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorius) — atlikty darby akta;

3.5.2. Sutarties Salys susitaria, jog Subrangovo pateikti sutarties vykdymo dokumentai
laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija

apie Subtiekéjo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty jforminimas atitinka
sutarties salygas.

3.5.3. Rangovas gaves i§ Subrangovo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir
nustates, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo atliktus darbus yra teisinga, atlikti
darbai atitinka sutarties sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

3.5.3.1. pasiraso ir patvirtina atlikty darby akta;



3.5.3.1. pateikia sutarties vykdymo dokumentus UZsakovui.

3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti sutarties vykdymo dokumentai yra
netinkamai jforminti, pateikti ne visi sutarties vykdymo iSlaidas pagrindZiantys dokumentai,
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka
sutarties sglygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu informuoti apie tai Subrangova, nurodydamas
triikumus ir nustatydamas protingg terming trikumams pasalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatytg terming Subrangovui paSalinus trikumus, Rangovas nustatyta
tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasiraSytus ir patvirtintus dokumentus
Uzsakovui.

3.5.6. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties vykdymo dokumenty gavimo
dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti,
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Pirkimo
sutarties salygas, pasiraSo atlikty darby aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia
pasiraSytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Rangovui ir Subtiekéjui.

3.5.7. Jeigu UZsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti
arba pateikti ne visi sutarties vykdymo islaidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose
pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka sutarties sglygy ar
esant kitiems neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo
priémimo dienos, ra§tu informuoja Rangova, nurodydamas trikumus ir nustatydamas protingg
terming trikumams paSalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gaves be iSlygy visy Saliy suderintg ir pasirasyta atlikty darby akta,
suformuoja elektroning saskaitg-faktiira/ PVM saskaita-faktiirg (toliau — Elektroniné sgskaita) ir per
sistemg ,,E. Saskaita“ pateikia jg UZsakovui.

3.5.9. Visi Trisalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiraSyti Saliy
jgalioty atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

3.5.10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teises aktus,
S§ig TriSale sutartj ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zzalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma

3.5.11. Rangovas atsako UZsakovui uz Subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamag
jvykdyma, o Subtiekéjui —uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymga

3.5.12. Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutar&iy, kiekvieno i8 jy sudaryty su Rangovu, paZeidimu.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi buti atlikti iki 2024 m. lapkri¢io 15 d. 60 proc. numatyty sutarties vertes
darby turés biti atlikta iki 2024 m. rugpjacio 15 d. Likusieji 40 proc. sutarties vertés darby turés
biiti atlikti iki 2024 m. lapkric¢io 15 d.

42. Darby atlikimo terminas Uzsakovo pritarimu, esant motyvuotoms aplinkybéms
priklausan¢ioms ne nuo Rangovo, gali biiti pratestas 2 (dviejy) ménesiy laikotarpiui, jeigu: I)
Uzsakovo pateikti nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminams; II) atsiranda
uzdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako
ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims .

4.3. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas gali biiti stabdomas, jeigu véluojama perduoti dalj
statybvietés; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby ar paslaugy vie$ajj pirkima; esant
tre¢iyjy Saliy jtakai; esant nenumatomam gamtos jégy veikimui, kai Rangovas negaléjo to pagrjstai



numatyti pirkimo vykdymo metu.

4.4. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratesiamas laikotarpiui, kuris, i8nykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (juy dalies)
vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartj likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)
vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal Sios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés priezilra;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uzbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti Salinti trakumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodyts laikotarpj, ir darbo defektus $alina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka
defekty Salinimo islaidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkamg jrangg ir medziagas;

5.2.3. pateikti Uzsakovui medZiagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus, iSpildomaja
dokumentacija, darby vykdymo Zurnala (kai taikoma pagal atliekamy darby pobidj);

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. biiti atsakingu uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.2.7. valyti ir prizifiréti patekimo | statybviete kelius ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar kity
ter§aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi bati
saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 8iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.2.8. uztikrinti, kad Rangovo personalas biity kvalifikuotas, jgudegs ir turintis patirt]
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
atba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasifilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti
ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. Rangovas turi
pateikti darbuotojy dirbandiy objekte sara¥a, objekte dirbantys darbuotojai turi turéti darbo
pazymeéjimus;

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.10. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.),
veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar
kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
Sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.2.11. biiti atsakingu uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;



5.2.12. Tki Darby pradZios paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
statybos darby vadova (nurodyta Rangovo kartu su pasiilymu ir atitinkantj vykdyto pirkimo
dokumenty 3.11.3 punkto reikalavimus), kuris vadovaus darby atlikimui objekte;

5.2.13. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipaZinti
su visa Darby dokumentacija;

5.2.14. turéti visg biting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams, jskaitant kapitalinio remonto apraSg ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tafiau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.15. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikima orientaciniams
(projektiniams) kiekiams. iki 15 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties;

5.2.16. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.17. savo saskaita 3alinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés triikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.18. jforminti priezitiros darby atlikimo dokumentus;

5.2.19. savo saskaita atlikti medZiagy ir gaminiy tyrimus, jei Uzsakovui kilo jtarimas dél
atlikty, bet nepriduoty darby kokybes;

5.2.20. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.21. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

5.2.22. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei, atlikimo
terminui.

5.2.23. uztikrinti, kad visa darby vykdymo laikotarpj Rangovas turéty jdiegta ir veikianCig
aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios
sertifikavimo jstaigos, atitinkandios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo
standartus), ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaveréiais jrodymais. Darby vykdymo metu,
nepriklausomoms jstaigoms ar institucijoms, pripazinus Rangovo jdiegt aplinkos apsaugos
vadybos sistemg negaliojandia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje
nustatyty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ nutraukti §ig Sutart].

5.2.24. nekeisti Pasifilyme nurodyto (-y) specialisto (-y), kuriy pajégumais remiamasi, visg
Sutarties laikotarpj be rastisko UZsakovo sutikimo. KeiGiamas (-i) specialistas (-ai), kuriy
pajégumais remiamasi, turi turéti ne Zemesne, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikacija,
(jei reikalavimai buvo nustatyti) bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus, taip pat uZtikrinti sklandy
darby perdavimg ir perémimg. Rangovas, siekdamas pakeisti specialistg (-us), turi ra$tu informuoti
Uzsakova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiSka sutikima. UZsakovui sutikus su
specialisto (-1) pakeitimu, UZsakovas su Rangovu protokolu jformina susitarimg del specialisto (-4)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu pirkimo metu pagal ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijus, buvo vertinama specialisty kvalifikacija, kei¢iamas specialistas
turi turéti ne maZesng patirtj nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio
naudingumo vertinimo metu. UZsakovui nustadius §iy reikalavimy nejvykdymga dél Rangovo kaltes,
Rangovas UZzsakovo reikalavimu privalo sumokéti 5 000 (penkiy tikstanciy) eury baudg uZ
kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

6. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA



6.1.1. Dalies Sutartyje numatyty paslaugy jvykdymui Rangovas pasitelks Siuos subrangovus
(toliau — subrangovai): UAB ,,Stamela“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 177220323, kurios registruota buveiné yra Siaurés g. 8, Silute,
pralaidy remonto darby atlikimui;

6.1.2. Sutarties vykdymo metu rangovas, rastu kreipesis j Savivaldybe ir gaves rastiska jos
sutikima, gali keisti subrangova (-us), nurodytus Sios Sutarties 6.1.1 punkte, taCiau naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus paSalinimo
pagrindy nebuvo ir kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipési j Savivaldybe dél
leidimo keisti subrangova.

6.1.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per
10 darbo dieny nuo Savivaldybés rastiSko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.

7. SALIU TEISES

7.1. UZsakovo teises:

7.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, tikrinti darbus vykdantj Rangova
(subrangovg) ar jis atitinka Pirkimo metu taikytus minimalius kvalifikacinius ir kitus reikalavimus
Rangovui (subrangovui), jo darbuotojams;

7.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti vienkartinio patikrini-
mo aktais ir reikalauti per suderintg protingg terming neatlygintinai pasalinti nurodytus trikumus
bei taikyti atitinkamas sankcijas nurodytas $ioje Sutartyje;

7.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato triikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming;

7.1.4. tikrinti Rangovo naudojama technikg. Nustadius, kad naudojama ne visa technika, ir jei-
gu dél to véluojama atlikti bet kuriuos darbus, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas darbus
vykdyty su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingg terming nejvykdo Sio
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

7.1.5. paskirtus delspinigius, baudas Rangovui i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, o jei
tokiy sumy nepakanka, kreiptis } Rangova.

7.2. Rangovas turi teise vietoj UZsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby triikumy pasalinimo
atlikti Darbus i§ naujo.

8. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo
biiti nauji, i§skyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) UZzsakovo pateiktos medZiagos,
statybos produktai bei jrenginiai.

8.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo.

8.3. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

8.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir



rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

9. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

9.1. Atlickami tarpiniai mokéjimai, pagal nurodytus 4.1. punkte procentus. Kiekvieno
tarpinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiSkai atliktus ir priimtus darbus.

9.2. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas ra§tu prane§a Uzsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

9.3. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priemimo aktu, kuriuo UZsakovas pa-
tvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po
vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

9.4. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo saskaita tuos trikumus paSalinti. Pasalinus minétus triikumus, Darby priémimas vykdomas i§
naujo Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

10. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

10.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziiva arba ne dél Saliy kaltés pasidaro negalima Dar-
by baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.
10.2. Jeigu 10.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél UZsakovo kaltés,
Rangovui palickama teis¢ gauti atlyginimg uz Darbus.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

11.2. Rangovui uzdelsus darby jvykdyma iki 4.1 punkte nurodyto termino ir nepateikus
Uzsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan¢iy darby atlikimo vélavima, UZsakovas gali reikalauti 5 %
baudos nuo neatlikty darby sumos su PVM, kuri bus i§skaityta i§ Rangovui mokamos sumos. Bauda
negali biiti iSreikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausomy nuo Rangovo. Si bauda
Saliy sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, saZiningais ir nekvestionuojamais Uzsakovo
nuostoliais.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkgs subtiekéjus, kuriy nebuvo iSvieSings pa-
sitilymy vertinimo metu ir kurie nenumatyti §ios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkes papildomus
subrangovus, ar sukeites ioje Sutartyje numatyta subrangova su kitu Sutartyje nenumatytu subran-
govu ir apie tai nepranes§es Uzsakovui, moka 2000 eury bauda uz kiekviena tokj paZeidima. Si bau-
da Saliy sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, saZiningais ir nekvestionuojamais UZsakovo nuo-
stoliais.

11.4. Nustacius Sutarties 5.2.8, 5.2.10 ir 5.2.12 punkty reikalavimy paZeidimus Rangovui bus
taikoma 2000 eury bauda uz kiekviena nustatyta tokj paZeidima. Si bauda Saliy sutarimu laikoma
minimaliais, teisingais, saZiningais ir nekvestionuojamais UZsakovo nuostoliais.

11.5 Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

11.6. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos i§laidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taliau

tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis vykstant statybos
darbams ir pan.



11.7. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zala.

11.8. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Tkyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i8 Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiuidziy pakeitima, stabdymg (trukdymag),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai Kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

13.SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir Rangovui pateikus sutarties jvykdymo uZtikrinimg.
Sutartis galioja iki UZsakovas ir Rangovas jvykdys §ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus, bet ne
ilgiau negu 14 ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripazinta visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
netureés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai$kiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad bty
visi§kai jvykdyta Sutartis.

13.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia Pirkéjui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimg (kartu su
pasiiilymo laidavimo draudimo ra$tu turi biiti pateiktas ir pasirasytas draudimo liudijimas (polisas)
bei dokumentas, jrodantis, kad draudimo jmoka uZ iSduota laidavimag yra sumokeéta) (toliau —
Sutarties uZtikrinimas), kuris turi biti savarankiSkas reikalavimas arba perveda Sutarties
uztikrinimo suma j Pirkéjo banko sgskaitg Nr. LT894010040900000088. Sutarties uztikrinimo verte
turi biiti ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty pradinés sutarties vertés. Jei Tiekéjas nepateikia
Sutarties uZtikrinimo per $iame papunktyje nurodyts laikotarpj, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké
sudaryti Sutartj.

13.5. Prie§ pateikdamas Sutarties uZtikrinimg, Tiekéjas gali prasyti Pirkéjo patvirtinti, kad
Tiekéjo siilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkéjas privalo
atsakyti Tiekéjui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos.



13.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

13.7. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

13.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

14.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darby vadovaudamasis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose, jeigu jie virsija 15 procenty sutarties vertés.

14.3. Papildomy darby bitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir ra§tu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovui ra$tu pateikia Rangovas. UZsakovas, i§nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzian&ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nustatyty
salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediirg.

14.5. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtj sumaZinti
vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaigiuotas pagal Sutarties 2.5 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) biitina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiGiuotas pagal Sutarties 2.5 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitlyma
dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiillomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta
pagal 2.5. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkéiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

15.SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
dieny apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti §ios Sutarties arba darbus atlieka taip létai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai nejmanoma;

15.1.2. darby atlikimo metu pasidaro ai$ku, kad jie nebus tinkamai atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;



15.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti §ioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo Tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiSka situacija;

15.1.5. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZzeidzia;

15.1.6. pazeidzia Sutarties 5.1.4, 5.2.23-5.2.26 punkty reikalavimus;

15.2. Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu tiekéjas pazeidZia jsipareigojima,
kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

15.3. Uzsakovui viena$aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius.

15.4. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj jei UZzsakovas visiSkai nevykdo savo
jsipareigojimy pagal Sutart].

15.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

15.6. Uzsakovas turi teise¢ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

15.7. Rastisku Saliy susitarimu. Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta
Salims pasirasius susitarima;

15.8. Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity jstatymy
ir Sioje sutartyje numatytais atvejais.

16. GINCU SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginfo sprendima. Gavusi pasitilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasifilyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy
nepavyksta ispresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Vykdydamos §ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei Kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami auk$¢iau nurodyty
teisés akty nustatyta tvarka.

17.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai Saliai.

17.3. Visi $ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

17.4. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
Uzsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

17.5.Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:




17.6. Sutarties priedai:

17.6.1. Priedas Nr. 1 ,, Techninis projektas‘;

17.6.2. Priedas Nr. 2 ,, Techniné specifikacija“;

17.6.3. Priedas Nr. 3 ,,Pasitilymas®;

17.6.4. Priedas Nr. 4 ,,Statybos leidimas*;

17.6.5. Priedas Nr. 5 ,,Statybvietes perdavimo aktas®;

17.6.6. Priedas Nr. 6 ,,Darbuotojy, dirbanciy objekte sarasas®.
17.6.7 Priedas Nr. 7 ,,Jungtinés veiklos sutartis®

SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas
Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB ,,Medinita*
Pulko g. 21, 62135 Alytus Kelmijos sody 57-0ji g. 13, Vilnius

Kodas 188718528 Kodas 302644484



ALYTAUS RAJONO POCELONIU IR KANCENU KADASTRINIU VIETOVIU
DALIES MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRUKCIJOS DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus.

1.2. RANGOVAS

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSajj pirkimg laiméjgs Rangovas.
1.3. FINANSAVIMO SALTINIS

Europos Zemés tikio fondo kaimo plétros ir valstybés biudzeto 1éSos

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Alytaus rajono Poceloniy ir Kanéény kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos darbai

2.1. PIRKIMO OBJEKTO [GYVENDINIMO VIETA

Alytaus rajono Poceloniy ir Kanéény kadastrinés vietoves (pridedama projektas).

2.2. BENDRIEJI RODIKLIAI

Rekonstruojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai:
2.2.1. Bendras rekonstruojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 20,51 km;

2.2.2. Rekonstruojamy pralaidy skai¢ius — 23 vnt.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINALI:

3.1 Darby atlikimo terminas iki 2024 m. lapkricio 15 d.

3.2.Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas gali buti stabdomas, jeigu véluojama perduoti dali
statybvietés; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby ar paslaugy vieSajj pirkima; esant
tre¢iyjy Saliy jtakai, esant nenumatomam gamtos jégy veikimui, kai Rangovas negaléjo to pagristai
numatyti pirkimo vykdymo metu.

3.3.Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratgsiamas
laikotarpiui, kuris, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas
buvo sustabdytas, pagal sutartj likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (juy dalies) vykdymui iki kol
sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4.1. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

4.1.1. Darbai atlickami parengta projekta ir numatytus atlikti darby kiekius vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, Melioracijos techniniu
reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29
,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojandiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,
normatyviniais aktais ir taisyklémis, techniniu darbo projektu.

4.1.2. Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos Respublikos Zemés
fikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir
melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis.

4.1.3. Darby jvykdymo iSpildomoji nuotrauka privaloma. ISpildomoji nuotrauka (planiné ir
skaitmeniné versija) pateikiama UZsakovui. Uz ISpildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumg
atsakingas tiekéjas.

4.1.4. Statybos darby baigimo terminu laikoma melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
akto pasira§ymo data. Iki §io termino turi biiti uzbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei Uzsakovui
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.



Konkurso salygy
4 priedas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,, MEDINITA“

Alytaus rajono savivaldybés administracijai

PASI[_II:YMAS ) )
ALYTAUS RAJONO POCELONIU IR KANCENU KADASTRINES VIETOVES DALIES
MELIORACIJOS STATINIUY REKONSTRUKCIJOS DARBAI
2023-12-20

(Data)
Vilnius

(Vieta)

Teikéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
avadinimai/

UAB ,,MEDINITA,,
UAB ,,KALIBRUS,,

Teikéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
avadinimai/

Uz pasililyma atsakingo asmens vardas, pavarde,
areigos

Telefono numeris

Fakso numeris

El. paSto adresas

/Pastaba. Pildoma, jei teikéjas ketina pasitelkti_subteikéjg (-us)/

Subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)

UAB ,,STAMELA,,

Subteikéjo (-y) adresas (-at)

Siaurés g. 8. Silute

[sipareigojimy dalis (procentais) ir pavadinimas,
‘kuriai ketinama pasitelkti subteikéja (-us)

5 procentai
Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai —

ralaidy remonto dabai

1. Siuo pasifilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo salygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. Pasira§ydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma saugiu elektroniniu paraSu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.




Mes sitilome:

Eil. Nr. | Darby pavadinimas Kaina Eur (be Kaina Eur (su
PVM) PVM)
1. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos 181820,00 220002,20
darbai

Darby kaina Vienas §imtas aStuoniasde8imt vienas tikstantis aStuoni S§imtai dvideSimt Eur. 00 cnt be
PVM, Du Simtai dvideSimt tiikstanciy du Eur. 20 cnt. su PVM

(suma Zodziais) (suma Zodziais)

Jeigu PVM netaikomas, pateikti tikslias nuorodas ] tai patvirtinancius teisés aktus ir jy
nuostatas:

Pridétinés vertés mokestis skaidiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje

galiojanciais teisés aktais.

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai :

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
1 EBVPD medinita 16

2 EBVPD kalibrus 16

3 EBVPD stamela 16

4 Ketinimy protokolas stamela (konfidencialu) 1

5 Jungtinés veiklos sutartis (konfidencialu) 6

6 Melioracijos vadovo dokumentai 2

7 Deklaracija apie gautas pajamas (medinita) 2

8 Deklaracija apie gautas pajamas (kalibrus) 3

9 Deklaracija apie gautas pajamas (stamela) 2

10 Atestatai 4

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. |[Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. |(rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj
., Konfidencialu‘)

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
pasiilymo lango eilutéje (,,Prisegti
dokumentai* )

1 KETINIMU protokolas stamela (konfidencialu) |5
2 Jungtinés veiklos sutartis (konfidencialu) 6
3 Deklaracija apie gautas pajamas (medinita) 8
4 Deklaracija apie gautas pajamas (kalibrus) 0
5 Deklaracija apie gautas pajamas (stamela) 10

Pastaba. Teikéjo pasiiilyme turi biiti aiskiai nurodoma, kurios pasitilymo dalys ir pasitilyme pateikti
dokumentai yra konfidencialiis, kuriy atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems Teikéjy
komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.






