110 KV OL VILNIUS - L.TRAUKA, 110 KV OL VILNIUS - VE3 Ill (TARP ATRAMU NR. 25, 25A IR L. TRAUKA
PORTALY) KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMAS

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIS
2023 m. gruodzio d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - ,,Uzsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama laikinai Strateginés infrastruktiiros departamento vadovo pareigas einancio ,
veikiancio pagal 2023 m. spalio 9 d. jgaliojima Nr. 231G-151, i$ vienos pusés, ir

UAB ,,Connecto Lietuva“ (toliau - ,Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveiné yra Mokslininky g. 39-2, LT12187 Vilnius,
Lietuva, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus , veikiancio pagal jmonés jstatus, i$ kitos pusés,

toliau abi kartu vadinamos ,,Salimis“, o kiekviena atskirai ,,Salimi, atsizvelgdamos | tai, kad Rangovas
laiméjo pirkéjo skelbtg 110 kV OL Vilnius - L.Trauka, 110 kV OL Vilnius - VE3 Il (tarp atramy Nr. 25, 25A ir L.
Trauka portaly) kapitalinio remonto darby pirkima Nr. 690875, sudaré Sia projektavimo ir statybos darby
pirkimo sutartj (toliau - ,,Sutartis“).

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis Zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis salygomis ir Sutarties
bendrosiomis salygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose salygose didZiaja raide rasomos savokos atitinka Sutarties bendrosiose salygose
didZigja raide raSomas savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Lauztiniuose skliaustuose nurodyti
punktai ir skyriai reiskia nuoroda j Sutarties bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga
yra susijusi.



Pagrindinés 1. Objektas [Sqvoka !]:
salygos Vartotojo elektros jrenginiy prijungimas, atliekant darbus, numatytus
techniniuose projektuose:
1. Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly), 110 kV OL Vilnius - L.Trauka, 110 kV OL
Vilnius - VE3 Il (ruoze tarp galiniy atramy Nr. 25, 25A ir L.Trauka portaly) Traky r.
sav., kapitalinio remonto projektas;
2. Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) statybos, Pastaty, unikalds Nr.7997-5022-
5011, 7997-5022-5022, 7997-5022-5033, 7997-5022-5044, 7997-5022-5055, 4400-2020-
1230, 4400-2020-1218 griovimo, Vokes g. 16A, Lentvario m., Traky sen., projektas.
2. Techniné uzduotis [Sqvoka u]:
Techniniai projektai, Sutarties Priedas Nr. 1. ir Nr. 1.1.
3. Darby atlikimo terminas [Sqvoka e]:
10 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos.
Darbo projektas turi bdti parengtas ir suderintas per 2 ménesius nuo Sutarties
sudarymo dienos.

3.1. Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali bati pratestas 2 ménesiams
dél nenugalimos jégos aplinkybiy arba Pakeitimy atlikimo Sutartyje nurodytomis
salygomis ir tvarka.

3.2, Darbai ar Darby grupés gali biti sustabdomi ne dél rangovo kalteés, kai:

a) UZsakovas gauna tiesioginj treciosios Salies prasyma stabdyti Darbus;
b) UZsakovas laiku nesuteikia atjungimy, kurie yra batini Darbams atlikti.
3.3. Jeigu Darbai ar Darby grupés sustabdomi ne dél rangovo kaltés, sutarties galiojimo
terminas gali bati pratestas tokiam laikui, kiek truko aplinkybés, dél kuriy nebuvo
galimybés vykdyti Darbus.
Darbai 4. Pagrindiniai jrenginiai [Sqvoka m]:
Priedas Nr. 2.
5. Uzsakovo jrenginiai [4.9.8 punktas]:
Uzsakovas medziagy Rangovui neteiks.
6. Fiziné sauga [4.3.5 punktas]:
Papildomi fizinés saugos reikalavimai darbams netaikomi.
7. Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [4.6.2 punktas]:
Demontuojamy jrenginiy nebus.
Darby 8. Saliy atstovai [4. 1 skyrius]
organizavimas UzZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
Kaina ir 9. Sutarties kaina [Sqvoka r]:
apmokéjimas Sutarties kaina be PVM: 126 500,00
Pridétinés vertés mokestis (PVM): 26 565,00

Sutarties kaina su PVM: 153 065,00.




10.

11.

12.

Apmokéjimas [7.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj.

Saskaita apmokéjimui:

A.s. LT82 7300 0101 6230 0629
Swedbank AB

Banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT 100011875813

Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [11.11.1 punktas]:

Darbai Europos Sajungos fondy (programy) l&Somis nefinansuojami.

. 13. Netesybos:

Atsakomybé

Laiku neuzbaiges visy Sutartyje numatyty Darby, Rangovas Uzsakovui moka 0,04%

Sutarties kainos (be PVM) dydzio delspinigius uz kiekvienag pradelsta diena.

14. UZsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:

Uzsakovui priimtiny draudimo bendroviy sarasas nurodomas Priede Nr. 7.
Baigiamos 15. Projektas [11.9.2 punktas]:
nuostatos ,Lentvario Traukos TP rekonstravimas“, Nr. PPVV2255.

16. Saliy kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]:

UzZsakovo: Rangovo:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Mokslininky g. 39-2, Vilnius,

LT-05131 Vilnius; Lietuva, LT-12187;

Tel. +370 707 02171; Tel. +370 600 63564

El. pastas info@litgrid.eu

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500

PVM mokétojo kodas LT100005748413
Papildomos 17. Bendrujy salygy 4.7 skyrius papildomas 4.7.10 punktu, kuris iSdéstomas taip:
salygos

Per visa Sutarties vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti jdiegta aplinkos apsaugos
vadybos sistema pagal standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagristus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra
patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba
tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir laikytis ju, arba taiko ir laikosi
kity lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Sutarties bendryjuy salyguy 9.7 punktas ,Sutarties jvykdymo uztikrinimas“
netaikomas, o Sutarties jvykdymas uztikrinamas Sutartyje numatytomis
netesybomis.

Sutarties bendryjy salygy 9.9 punktas ,,Garantiniy jsipareigojimy uztikrinimas“
netaikomas.

Sutarties bendryjy salygy 10.1.1 punktas papildomas taip:
Iki Sutarties pasiraSymo Rangovas UZsakovui pateikia:

a) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso)
kopija.

Bendrujy salygy 11.10.1 punktas papildomas taip:

Elektroniniu laisku siunc¢iami oficialds pranesSimai turi turéti tokiag preambule:

OFICIALUS PRANESIMAS

Projektas: ,,Lentvario Traukos TP rekonstravimas®, Nr. PPVV2255.

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardé]

[adresato elektroninio pasto adresas]

Bendruyjy salygy 4.1.2 punktas papildomas k) papunkciu, kuris iSdéstomas taip:

Rangovas UZsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (uzsakovo)
pareigas ir paskelbia apie darby pradzia, rangovo ir pagrindiniy statybos sriciy vadovy
pasamdyma ar paskyrima.

Bendrujy salygy 5.10.1 punktas iSdéstomas taip:

Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija /
dokumentais, iSskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su UZsakovu
yra perduodami fiziskai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir
isipareigoja susikurti paskyra Microsoft SharePoint platformoje pagal UZsakovo
suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir / ar darbo projekto parengimui reikalingos
techninés dokumentacijos perzitira (kopijavimas) ir jrenginiy apzitira gali baiti atlikta
Uzsakovo nurodytoje vietoje iS anksto (maziausiai pries dvi darbo dienas) suderinus su
Uzsakovu datg ir laika.

Sutarties bendryjy salygy 7.3.2 punktas pakeic¢iamas ir iSdéstomas taip:

Rangovas elektronine saskaita faktirg iSraso ir pateikia tik elektroniniu bidu ne véliau
kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai iSrasyti atsiradimo dienos. Elektronine
saskaitg faktira, atitinkancig Europos elektroniniy saskaity faktdry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktidry standarta ir sintaksiy
sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017
L 266, p. 19) (toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), Rangovas gali
pateikti per informacine sistema ,,E. saskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kita savo
pasirinkta informacine sistema (pvz.: Rangovas elektronine saskaita faktura gali teikti
naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tasku (angl. Access Point)
naudojanciu PEPPOL AS4 profilj). Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto
neatitinkancia elektronine saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis
informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis (www.esaskaita.eu). UZsakovas
elektronines saskaitas fakturas priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos
»,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
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jstatyme nustatytus iSimtinius atvejus. Elektroniné saskaita fakttira suprantama kaip
saskaita faktdra, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu budu.

SUTARTIES DOKUMENTALI IR PRIEDAI:

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiSkinami
kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Priedas Nr.1 - Techninis projektas ,,Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly), 110 kV OL Vilnius - L.Trauka, 110
kV OL Vilnius - VE3 lll (ruoze tarp galiniy atramy Nr. 25, 25A ir L.Trauka portaly) Traky r. sav., kapitalinio
remonto projektas® Nr. SI/A005-00-TP;

2. Priedas Nr. 1.1 - Techninis projektas ,Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) statybos, Pastaty, unikalds
Nr.7997-5022-5011, 7997-5022-5022, 7997-5022-5033, 7997-5022-5044, 7997-5022-5055, 4400-2020-1230,
4400-2020-1218 griovimo, Vokés g. 16A, Lentvario m., Traky sen., projektas*“ Nr. SI/T002-01-TP.

Priedas Nr. 2 - LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos;

>

Priedas Nr. 3 - Pagrindinés jrangos atitikties Techninio projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo
tvarka;

Priedas Nr. 4 - Pazyma apie atlikty darby verte;
Priedas Nr. 5 - Darby Ziniarastis (su pasitlymu pildoma forma);

Priedas Nr. 6 - Ménesinés rangos darby ataskaitos forma;

coO N o WU

Priedas Nr. 7 - Litgrid AB priimtiny draudimo bendroviy sarasas;

9. Priedas Nr. 8 - Tipinis rangos darby grafikas;

10. Priedas Nr. 9 - Riziky valdymo plano Sablonas;

11. Priedas Nr. 10 - Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius;

12. Priedas Nr. 11 - Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas;
13. Priedas Nr. 12 - Rekonstrukcijos darby-atjungimy grafikas;

14. Priedas Nr. 13 - Trisalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju;

15. Priedas Nr. 14 - Minimalis informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui;

16. Priedas Nr. 15 - Minimalds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

17. Priedas Nr. 16 - Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasas;

18. Priedas Nr. 17 - Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo aprasas;
19. Priedas Nr. 18 - Objekto apsaugos reikalavimai;

20. Priedas Nr. 19 - Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
21. Priedas Nr. 20 - Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai;

22. Priedas Nr. 21 - Rangovo pasitilymas, pasililymo paaiskinimai ir patikslinimai;

23. Priedas Nr. 22 - Informacija apie subrangovus;

24. Priedas Nr. 23 - Pareigy sarasas.

Jeigu UZsakovas teisés akty nustatyta tvarka pakeis bet kurj auksCiau prieduose nurodyta vidinj dokumenta
(pvz. aprasa), Salys jsipareigoja, atsizvelgdamos j pirkimus reglamentuojancius teisés aktus, siekti bendro
susitarimo dél tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty bty neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal
ju pirmuma, pagal kuri Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys pasirasé ir patvirtino $ia Sutartj kvalifikuotais elektroniniais parasais.



UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

laikinai einantis Strateginés Direktorius
infrastruktiros departamento vadovo
pareigas




