Elektroninio dokumento nuorasas

PIRKIMO SUTARTIS CPO287951

Ukmergés rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(toliau vadinimas — Uzsakovu), ir
Jandas, UAB,

atstovaujama

(toliau vadinamas - Tiekéju),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi Projektavimo paslaugy ivykusiu Konkre&iu pirkimu Nr. 618165 dinaminés pirkimo sistemos ,,InZineriniy

statiniy projektavimo paslaugu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ pagrindu, sudarome 3ig sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — Tiekéjo pagal Sutartj teikiama (-os) paslauga (-0s), t. y. paslauga (-os) ir ju techninés specifikacijos, kurios Uzsakovo pasirinktos CPO IS ir
nurodytos Pirkimo sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

1.1.4. Pradiné pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uz visa perkamy Paslaugy apimtj.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz Paslaugas, lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
1.1.6. STR — statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.1.7. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai — atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimas dél
planuojamos iikinés veiklos galimybiu (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros); poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atlieckamos poveikio
visuomenés sveikatai vertinimo procediros); teritorijy planavimo dokumentai, Zemétvarkos planavimo dokumentai, nuosavybés teisg ar kitokias teises |

zemg (statybos sklypa) patvirtinantys dokumentai; techniné uzduotis; Zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba
jie atlikti) dokumentai; kultfiros paveldo tyrimy medZiaga (jeigu juos atlikti privaloma); projektiniai pasifilymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro
nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasifilymus); specialieji reikalavimai (jeigu jie gauti), prisijungimo salygos).
1.1.8. Esminiai Pirkimo sutarties paZeidimai — tokie paZeidimai, kai Tiekéjas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny véluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus
atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafika (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dél Tiekéjo kaltés, taip pat Sios Pirkimo sutarties 10.5., 10.8. punktuose
nurodyti atvejai.

1.1.9. Paslaugy teikimo grafikas — Saliy rastu suderintas ir pasirasytas Sutarties priedas, kuriame Salys numato Paslaugy suteikimo terminus, paslaugy (etapo)
suteikimo pradzios ir pabaigos datas, paslaugy (etapo) kainas.

1.1.10. UZsakovo isigyjamos papildomos paslaugos:

1.1.10.1. Uzsakovo papildomai isigyjamos projekto vykdymo priezitiros Paslaugos dél nuo Tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy pratgsus statybos darby
atlikimo termina, dél kuriu statinio projekto vykdymo prieZiiiros sudaryta $i sutartis.

1.1.10.2. Kitos VieSujy pirkimy istatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka UZsakovo isigyjamos papildomos paslaugos.

1.1.10.3. Uz Uzsakovo jsigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka.

1.1.11. Paraiika — Tiekéjo pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 618165  Inzineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektroninj kataloga® (toliau - Pirkimas Nr. 618165), kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamu subtickéju) kvalifikacija.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi Tiekéjas isipareigoja UZzsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas Paslaugas, o Uzsakovas sipareigoja priimti tinkamai

suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.
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3. Kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kaina uzsakytoms Paslaugoms yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. Pirkimo sutarties kaina gali biti
perzitiréta pagal Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuotos kainos perZiiiros tvarka.

3.2. Tuo atveju, kai jsigyjamos papildomos paslaugos $ios sutarties 1.1.10.1 punkte numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties ménesio jkainis
(Tiekéjo pasiiilyta Statinio projekto vykdymo priezifiros kaina padalinta i§ $iy paslaugy teikimo laikotarpio) ir yra nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,
eilutéje ,,Ménesio ikainis papildomoms paslaugoms®, kuris gali biiti perziiirétas pagal Pirkimo sutartyje nustatyta kainos perzitiros tvarka.

3.3. Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis isigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy pasitilymy rengimo
paslaugas apmokama ne daugiau kaip Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas procentas $iai paslaugai tiekéjo pasiiilytos kainos. Likusi uz $ias paslaugas
mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, idskyrus statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas.

3.4. 1 Pirkimo sutarties kaina yra jskai¢iuotos visos su Paslaugy teikimu susijusios i§laidos, mokes¢iai ir rinkliavos, jskaitant bet neapsiribojant:

3.4.1. visomis su dokumenty, kuriy pagal Sios sutarties salygas gali reikalauti Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis i§laidomis;

3.4.2. apriipinimo jrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotés ir kt. islaidomis;

3.4.3. pagal uzsakymo, techninés uzduoties ar projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus biitiny atlikti tyrimy i$laidomis.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties kaina gali biiti kei¢iama pasikeitus pridétinés vertés mokescio (toliau [ PVM) tarifui. Kainos perskaiciavimas jforminamas Sutarties
$aliy pasira3omu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Pakeitus Pirkimo sutarties
kaina atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné Pirkimo sutarties verté.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas del kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.8. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, pradiné Pirkimo sutarties kaina ir Pirkimo sutarties ménesio ikainis perzitirimi (didinami ar mazinami) $iais
atvejais ir tokia tvarka:

3.8.1. Bet kuri Sutarties $alis Sutarties galiojimo metu turi teisg inicijuoti Sutartyje numatytos Pirkimo sutarties kainos (perskai¢iuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos
dalis, kuri neapmokéta Tiekéjui) perskaitiavima (keitima) ne anksciau kaip po 6 (3eSiu) ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaiCiavimas jau

buvo atliktas — nuo paskutinio perskai¢iavimo pagal §j punkta dienos). Pirkimo sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuota gavus bet kurios sutarties Salies
prasyma, jeign kainy pokytis (k), apskai&iuotas kaip nustatyta 3.8.4 punkte, virsija 5 procentus Atlikdamos perskaidiavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos
departamento viesai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtj), i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos departamento ar kitos institucijos i§duoto dokumento ar patvirtinimo.

3.8.2. Kainos perskaitiavimas jforminamas Sutarties Saliy pasira$omu dvi$aliu susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaitiuota kaina, ir kuris tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo pasiraSomas ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo pra§ymo perskaiciuoti
kaing gavimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reik$me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, kainy pokyti (k), perskai¢iuota pradinés sutarties vertg.

3.8.3. Perskaitiuota kaina taikoma neapmokétai Pirkimo sutarties kainos daliai ir uZsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos
perskaiciavimo.

3.8.4. Nauja kaina apskaitiuojama pagal formulg:

al =a((k/100) * a), kur

a — kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiiuotas, tai po paskutinio perskai¢iavimo).

al — perskaiiuota (pakeista) kaina (Eur be PVYM)

k — Pagal paslaugy imonése dirbanéiy asmeny algy ir atlyginimy kainy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*

indeksa apskaiciuotas kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (%). ,.k*“ reik§me skaitiuojama pagal formulg:

k = (IndNaujausias / IndPradzia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias — kreipimosi dél kainos perskaic¢iavimo i$siuntimo kitai $aliai datai naujausias paskelbtas paslaugy imonése dirbanciy asmeny algy ir

atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé® kainy indeksas.

IndPradzia — laikotarpio pradZios datos (ménesio) paslaugy imonése dirbanéiy asmeny algy ir atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inZinerijos

veikla; techninis tikrinimas ir analizé* kainy indeksas. Pirmojo perskai¢iavimo atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo ir
vélesniy perskaiciavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskaitiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikimés ménuo.

3.8.5. Skai¢iavimams indeksy reik§més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiéiuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskai¢iuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio.

3.8.6. Veélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kuri jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

4. Paslaugy teikimo terminai

4.1. Paslaugy teikimo terminas:

4.1.1. Projektiniy pasitilymy uzsakymo atveju:
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Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 90 k.d. Parengti, suderinti statinio projektinius pasiilymus pagal STR nuostatas. Atlikti Visuomenés informavimo procediiras,
uzsakovui jgaliojus (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas). Pateikti Uzsakovui projektiniy pasitilymy 1

vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

4.1.2. Techninés uzduoties ir/ar paraidky prisijungimo ir specialiosioms saglygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 20 k.d. parengti, suderinti su Uzsakovu ir UZsakovui pateikti tvirtinimui statinio techning uzduoti pagal STR nuostatas. Pateikti
Uzsakovui techninés uzduoties ir paraisky prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 1 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1
(vieng) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

4.1.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

4.1.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

4.1.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 40 k.d. parengti Techninj darbo projekta Pries atliekant bet kokj su UZsakovu ankséiau suderinto projekto sprendinio
pakeitima, gauti rastiska Uzsakovo pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis,
susijusias su konkre¢iu pakeitimu. IStaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto
ivertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentu, kity statybos teisés akty reikalavimus. Gauti statyba leidZiantj
dokumenta. Gavus statyba leidziantj dokumenta, perduoti ji UZsakovui kartu su 3 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skai¢iumi ir

1 byla skaitmeniniame formate.

4.1.6. Statinio projekto vykdymo prieZitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netaikoma;

Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 60 dieny atlikti UZsakovo nurodyty uzsakyme, techninéje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanéiy teisés akty
reikalavimus biitinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,
ipleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirtj, taip pat paties statinio ir gretimy, statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus)
4.2. Teikiant kelias paslaugas, ju atlikimo terminai, nustatant bendrg sutarties trukme, sumuojami.

4.3. Paslaugos pradedamos teikti nuo $ios Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos iki visi$ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mén.

arba per ilgesnj termina, LR VieSyju pirkimy jstatymo 86 str. 5 d. 7 punkte nurodytu atveju.

4.4. Paslaugy suteikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) paslaugy teikimas sustabdomas
esant ne nuo Tiekéjo priklausandioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti teikiamos paslaugos, terminui, kol i8nyks 3ios aplinkybés. Paslaugy suteikimo
termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ §iy atvejy:

4.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 5.3.1,5.3.2,5.3.4,5.3.5 ir
5.3.8 punktuose) ir todél Tiekéjas negali teikti Paslaugy i$ dalies arba pilnai; arba

4.4.2. UZzsakovo Tiekéjui pateikiami nurodymai turi jtakos Tiekéjo Paslaugy suteikimo terminams; arba

4.4.3. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Tiekéjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

4.4.4. isigyjamos papildomos paslaugos be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties; arba

4.4.5. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiui:

4.4.5.1. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmeé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukme { Paslaugy trukmeg nejskaic¢iuojamos.

4.4.5.2. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS
Infostatyba® prafyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai pra§ymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai,
gavus statinio objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimuy/pastabuy taisymas ir pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per protinga
termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvide$imt) dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg del
trikumy Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per 3 (tris) darbo dienas UZsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus
Tiekéjui.

4.4.5.3. Projekto ekspertizés trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai Tiekéjas perdavé parengta pilna techninj projekta / darbo projekta /techninj darbo projekta,
kurio sprendiniams UZsakovo pritarta, Uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,
gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar
jam pritarti, gavimas turi buti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidesimt) dieny.

4.5. Jeigu Tiekéjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.4 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Paslaugu suteikimo termina, tai Tiekéjas
privalo rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo prane3ti Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko Tiekéjas negali

teikti ar tinkamai teikti Paslaugy pagal Pirkimo sutartj.

4.6. Paslaugas Tiekéjas teikia pagal Paslaugy teikimo grafika (priedas Nr. 3), kuris gali biti Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.7. Paslaugy suteikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZsakovo ir Tiekéjo radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant
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ir (ar) pratgsiant Paslaugy suteikimo termina, atitinkamai koreguojamas Paslaugu teikimo ir apmokéjimo grafikas.

4.8. Tiekéjas turi teisg suteikti Paslaugas anksciau sutarto termino.

5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Tiekéjas jsipareigoja:

5.1.1. prie$ pradédamas teikti Paslaugas, i3siaiskinti UZsakovo pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas bei pasifilymus, imtis visy imanomy

priemoniu, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZsakovo pageidavimus nevirsijant techninés uzduoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojan¢iomis teisés
aktu, reglamentuojanéiy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

5.1.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova ir Tiekéjo atstova, suteikiant visus jgaliojimus,
bitinus Tiekéjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. Tiekéjo atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas
pranesa UZsakovui apie jo paskirta atstova.

5.1.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (dedimt) dienuy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,
projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus, sarasa (Forma — Pirkimo sutarties 4 priedas);

5.1.4. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo grafikg ir rastu suderinti ji su Uzsakovu;
5.1.5. teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus;

5.1.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti UZsakova ne véliau kaip pried 5 (penkias) dienas, radtu nurodant konkrediai kokie
dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

5.1.7. bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus pastebétus Paslaugos triikumus ir netikslumus bei iSspregsti visus su tuo susijusius klausimus;

5.1.8. suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

5.1.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiikéjimo radtu informuoti UZsakova apie atsiradima
aplinkybiuy, galinéiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty tritkuma,
realia tikimybg, kad UZsakovo nurodymai kelia grésmg Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams);

5.1.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme ir techningje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimus bitinus atlikti statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o
rekonstruojant, iSplediant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos
darbai, tyrimus ir kt.);

5.1.11. pagal Paslaugy teikimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visas Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas
pagal joms keliamus reikalavimus;

5.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZzsakovui suteikty Paslaugu priémimo-perdavimo aktus, idradyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eigg bei rezultatus, pateikti kita su Pirkimo sutarties vykdymu susijusig informacija;

5.1.13. uztikrinti, kad visa Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo sutartiniams {sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas;

5.1.14. be rastisko Uzsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus
Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

5.1.15. neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
18skyrus teisés aktuose numatytus atvejus;

5.1.16. Uzsakovui rastu paprasius, jam grazinti visus 1§ Uzsakovo gautus, Pirkimo sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.17. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo nurodymus;

5.1.18. suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugy teikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nurodyty
reikalavimy ir salygy, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatyty Paslaugy teikimu, atlikti kitus {sipareigojimus pagal §ia sutartj:
5.1.18.1. Projektiniy pasitilymy uZsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti projektinius pasitilymus

5.1.18.2. Techninés uzduoties ir / ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.2 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti techning uzduotj bei paraiskas prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti.
5.1.18.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

5.1.18.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

5.1.18.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.5 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti Techninj darbo projekta.

5.1.18.6. Tyrimy uzsakymo atveju:

PIRKIMAS NR. CP0O287951 Puslapis 4



Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.18.7. Statinio projekto vykdymo prieziliros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.19.

Statinys nr.1: apmokéti uz prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas. .

5.1.20.

Statinys nr.1: Netaikoma; .

5.1.21. nekeisti Pirkimo sutarties priede nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty) ir (ar) nepasitelkti nauju subtiekéju be
Uzsakovo rastiSko sutikimo;

5.1.22. garantuoti Uzsakovui ar treCiajai $aliai nuostoliy atlyginima, kuriuos sukelty Tiekejo ar jo darbuotojy veikimas ar neveikimas, deél kuriy pradétos
pazeidimo procediiros ar pateikti reikalavimai dél Zalos atlyginimo;

5.1.23. uztikrinti i§ UZsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

5.1.24. sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Uzsakovui paprasius rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.1.25. nenaudoti Uzsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be i3ankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

5.1.26. atlyginti nuostolius UZzsakovui dél bet kokiy reikalavimuy, kylanciy dél autoriu teisiy, patenty, licenciju, bréziniy, modeliy, prekiy

pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

5.1.27. Uzsakovui paskelbus statybos darby viesaji pirkimg ir jo vykdymo metu gavus paklausima dél projekto turinio, pateikti rastiskus paaiskinimus
Uzsakovui, o prireikus, pataisyti projekta;

5.1.28. Uzsakovui pakvietus, dalyvauti statybos uzbaigimo procese (jei taikoma);

5.1.29. uztikrinti, kad:

5.1.29.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

5.1.29.2. visg pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo kvalifikacija atitiks Pirkime Nr. [ 618165 nustatytus reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos
vadybos sistemy arba lygiaveré¢iai standartai, nurodyti Tiekéjo paraiskoje;

5.1.30. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose.

5.1.31. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, ivertinusi rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati
paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél VieSyju pirkimy jstatymo 45
straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, uztikrinti, kad Paslaugos nebiity teikiamos i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45

straipsnj 2' dalies 3 punkte.

5.2. Tiekéjas turi teisg:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodyta apmokéjima uz suteiktas Paslaugas su salyga, kad jis tinkamai vykdo $iq sutartj;

5.2.3. su Uzsakovo sutikimu keisti su UZsakovu suderintg Paslaugy teikimo grafika;

5.2.4. su UZsakovo sutikimu keisti techning uzduoti;

5.2.5. gauti visg informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

5.2.6. Tiekéjas turi visas Sioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.3. Uzsakovas jsipareigoja:

5.3.1. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po radytinio Tiekéjo praSymo gavimo suteikti igaliojimus Tiekéjui
veikti Uzsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu;

5.3.2. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio Tiekéjo prasymo gavimo pateikti Tiekéjui visus
Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;

5.3.3. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Pirkimo sutartj.

5.3.4. sudaryti visas biitinas salygas Tiekéjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas.

5.3.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, raStu informuoti Tiekéja apie aplinkybiy, galinéiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima;

5.3.6. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai suteiktas Paslaugas.

5.3.7. Apmoketi Tiekéjui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.3.8. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uZzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Organizuoti, uztikrinti ir apmokéti statinio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).
5.3.9. kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tieké&jais (projektuotojais), Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties, kuriame nurodyty, kuris i3 tiekéjy (projektuotoju) yra pagrindinis bei nurodyty paskirtg viso
projekto vadova. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties iforminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

5.3.10. apmokéti uz statybg leidziancio dokumento isdavima.

5.3.11.
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Statinys nr.1: Netaikoma;

5.3.12.

Statinys nr.1: Netaikoma;

5.4. UZzsakovas turi teisg:

5.4.1. kontrolivoti ir prizitiréti Tiekéjo teikiamy Paslaugy atitikti teisés akty reikalavimams;

5.4.2. organizuoti Uzsakovo ir Tiekéjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

5.4.3. teikti pastabas dél Tiekéjo teikiamy Paslaugy kokybeés ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

5.4.4. nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimuy neatitinkanciy Paslaugu;

5.4.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu
pratgsti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.6. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uZzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita istaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

5.4.7. sutarties vykdymo metu, sickdamas jsitikinti, kad Tiekéjas laikosi Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte nurodyty reikalavimu, bet kuriuo Pirkimo sutarties metu
prasyti Tiekéjo pateikti atitikima jrodanéius dokumentus;

5.4.8. Uzsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.4.9. Pradyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Paslaugy atitikima Pirkimo sutarties 5.1.31. reikalavimams;

5.4.10. Nustacius, kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti Paslaugas i atitinkancias.

6. Paslaugy priémimas ir atsiskaitymo salygos

6.1. Paslaugy perdavimas ir priémimas {forminamas Saliy suderintu Paslaugy perdavimo—priémimo aktu, kuri pasiraiydamos Salys patvirtina Paslaugy
suteikimo fakta.

6.2. Uz Tiekejo tinkamai ir faktiskai Uzsakovui suteiktas Paslaugy teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugy etapa (-us) apmokama pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZsakovas pasiraSo dviSalj Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslauguy priémimo-perdavimo akte Tiekéjas turi nurodyti visy suteikty Paslaugu
pavadinima ir jy kaina.

6.3. Uzsakovas sumoka uz tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekéjui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po priémimo-perdavimo akto pasira§ymo ir pagal
Tickéjo pateikta UZsakovui saskaita faktiira. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediyjy 3aliy, gali biti

pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (SesiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavima i$ tre¢iyjy Saliy.

6.4. Saskaita faktiira neiSraSoma, kol nepasiraSytas Sutarties 6.2 punkte nurodytas paslaugy perdavimo—priémimo aktas. Saskaita faktiira rengiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo ir jo jgyvendinamuyju teisés akty nuostatomis.

6.5. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Paslaugy perdavimo-priémimo aktus) teikiamos
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos { Europos elektroniniy saskaity faktlry standarta ir sintaksiy sara$o paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Tiekéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktliras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita™
priemonémis, idskyrus Vieujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6.6. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekéjo pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés igyvendinamos §ia tvarka:

6.6.1. Pasirasius pirkimo-pardavimo sutartj, Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo informuoti Pirkimo sutarties 10.1 punkte nurodytus
subtiekéjus apie tokia pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti subtickéjai paaiSkéja véliau — $i informacija jiems
pateikiama per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekéjo pasitelkima i% tiekéjo gavimo dienos.

6.6.2. Subtiekéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZsakowvui ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir
Tiekéjo sudaryma. Subtiekimo sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma Tiekéjo teisé
prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

6.6.3. Subtiekéjas, pries pateikdamas saskaita faktiirg UZsakovui, turi ja suderinti su Tiekéju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo irasyta

saskaitq faktiira rastu patvirtina atsakingas Tieké&jo atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo pateiktas
saskaitas faktiiras atitinkamai maZina suma, kuriq UZsakovas turi sumokéti Tiekéjui pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. Tiekéjas, iSraydamas ir
pateikdamas saskaitas fakttiras UZsakovui, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Tiekéjo patvirtinty saskaity sumy.

6.6.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidZia Tieké&jo nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant nustatyto galimo
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tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, Tiekéjui Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina subtiekéjui.

6.6.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatytomis kainomis, bet nevirijant Pirkimo sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Tiekéjo ir subtiekéjo nurodytos faktiskai mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Tiekéjui ir neatitikimai
paSalinami Tiekéjo saskaita.

6.6.6. Atsiskaitymas su subtickéju vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZsakovui. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy Saliy, gali biiti pratgsti, taciau bet kokiu atveju §ie terminai negali virSyti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia jrodymus,
patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre¢iyjy $aliy vélavima

6.6.7. Atsiskaitymai su subtiekéju atlieckami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugy kainos apimtimi. Su subtiekéjais gali biiti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visos $ioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasiradytas priémimo perdavimo aktas.

6.7. Statinio projekto vykdymo prieZitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netaikoma;

7. 8aliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pirkimo sutarti. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti $ia sutartimi
prisiimtus isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimu
vykdyma.

7.2. Tiekéjui véluojant teikti Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafika, UZsakovas turi teisg be oficialaus ispéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy pradéti skaiciuoti Tieké&jui 0,1 procenty dydzio delspinigius uZ kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo Paslaugy etapo (-u),

kuri (-iuos) véluoja atlikti, kainos be PVM. Delspinigiai netaikomi, kai véluojama dél ne nuo Tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, Tiekéjui pateikus vélavimo
priezastis pagrindzian¢ius dokumentus.

7.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél Tiekéjo sutartiniy isipareigojimu nevykdymo, Tiekéjas sumoka UZsakovui 10 (deSimties) procenty Pradinés pirkimo
sutarties vertés dydZio bauda ir atlygina kitus UZsakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties
14.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés).

7.4. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy isipareigojimuy, t. y. véluoja apmoketi uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Tiekéjas turi teisg be
oficialaus jspé&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZzsakovo 0,05 procenty nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio
delspinigiy uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokéjimas (51 diena neiskaitoma).

7.5. Jei ne dél Tiekéjo kaltés Uzsakovas be pateisinamy priezasciy véluoja apmokeéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny, Tiekéjas, radtu jspéjgs UZzsakova prie§ 10 (dedimt) dieny gali nutraukti Pirkimo sutarti bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10

(desimt) procenty nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés.

7.6. Jei Uzsakovas nustato, kad Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty jsipareigojimuy, Tiekéjas moka Uzsakovui 5 proc. dydzio

bauda nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés. Jei Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty sipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdedimt)
kalendoriniy dieny nuo paZeidimo nustatymo dienos, Uzsakovas turi teis¢ be papildomy salygy nutraukti Pirkimo sutarti Pirkimo sutarties 9.5 punkte
nustatyta tvarka.

7.7. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimuy nevykdyma iki
Pirkimo sutarties nutraukimo.

7.8. Tiekéjo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZsakovui paprasius, Tiekéjas privalo

pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

8.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti keiciamos joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

8.1.1. Paslaugy teikimo trukmé gali buti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.4. punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4 punktu;
8.1.2. Pirkimo sutarties kaina gali biiti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4.
punktu;

8.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

8.1.4. VieSyju pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

8.1.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugos gali biiti kei¢iamos, UZsakovui pareikalavus, kad Paslaugos atitikty Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto
reikalavimus.

8.2. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai iforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas

9.1. Pirkimo sutartis jsigalioja Pirkimo sutartj pasirasius abiem Pirkimo sutarties Salims ir Tiekéjui pateikus Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimg (jei
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taikoma).

9.2. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartiniy isipareigojimy jvykdymo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta §i sutartis. Pirkimo
sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekéjas pagal §ia Pirkimo sutartj jvykdo savo isipareigojimus UzZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiskai

apmokéta uz suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

9.4. Uzsakovas ir Tiekéjas turi teisg, ispéjes kita Salj pries protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai ispéjus pries 10 (desimt) kalendoriniy

dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo (Sios sutarties 1.1.8. punktas), jei Tiekéjas daugiau kaip 30 (trisdedimt)
dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, taip pat jei atsiranda Pirkimo sutarties 9.5.1. — 9.5.5. punktuose nurodytos aplinkybés. Nutraukus Pirkimo sutart]
deél esminio Sios sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, itraukia Tiekéja

i Nepatikimy tiekéju sarasa.

9.5. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny informaves Tiekéja nutraukti Pirkimo sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti 1§ Tiekéjo atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

9.5.1. Tiekéjui iskeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

9.5.2. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZzeidziant VieSuju pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

9.5.3. paaidkéjo, kad Tiekéjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo procediiros pagal Viesujy pirkimy istatymo 46

straipsnio 1 dalj;

9.5.4. paaidkéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

9.5.5. Tiekéjas pazeidé Pirkimo sutarties 7.6 punkto nuostata.

9.6. Uzsakovas, turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta §i Pirkimo sutartis, atsiskaitgs su
Tiekéju uz atliktas paslaugas.

9.7. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj kitais, VieSujy pirkimy {statyme nustatytais, pagrindais.

9.8. Tiekéjas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, jei, teikiant projekto vykdymo priezifiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmeé
ilgesné kaip 12 ménesiy.

9.9. Pirkimo sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

10. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

10.1. Pirkimo sutarties vykdymui tickéjas pasitelkia Siuos savo Paraiskoje nurodytus:

Nepasitelkia

10.1.1. Kvalifikacijos reikalavimai tieké&jui nustatyti CPO LT pirkimo Nr. 623031 dokumenty A dalyje ,,Nurodymai dalyviams™ 2 priede ,, Tiekéjy kvalifikacijos
reikalavimai®. Nuoroda i dokumentus: CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

10.1.2. Subtickéjo keitimo atveju Tiekéjas turi pateikti dokumentus, patvirtinancius atitikti nustatytam reikalavimui.

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas | Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

10.2. Tiekéjas atsako uZz visus pagal Pirkimo sutarti prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

10.3. Pries duodamas sutikima keisti Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lenteléje nurodytus subtiekéjus, UZsakovas privalo patikrinti ar néra kompetentingy
institucijy informacijos, kad sifilomi jtraukti | Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentelg subtiekéjai ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesy, galinciy

kelti gréesmg nacionaliniam saugumui (taikoma, kai UZsakovas veikia gynybos srityje ir atlieka pirkima, susijusi su nacionaliniu saugumu).

10.4. Sudarius Pirkimo sutart, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas {sipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomu

subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

10.5. Tiekéjas neturi teisés keisti ParaiSkoje nurodyty subtiekéjy (Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 lentelé), kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, be
Uzsakovo rasti$ko sutikimo. Tiekéjas, pakeitgs §iuos subtiekéjus be UZsakovo raitisko sutikimo, privalo sumokéti UZzsakovui 500 Eur bauda.

Pakartotinis §io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

10.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. KeiCiantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas
rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keitiamus ir/ar
naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, Tiekéjas turi informuoti UZsakova radtu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis

ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti

Uzsakovo radytinj sutikima. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémeé kvalifikacijai atitikti)
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pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustadius vie§uosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus,
Uzsakovas reikalauja Tieké&jo per protingg terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.

10.7. Jei Uzsakovas turi pagristy itarimy, kad subtiecké¢jas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekéjas surasty kitg
subtiekéja, kuris neturéty padalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkanéia Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus (jei Tiekéjas réemési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZsakovas rastisku praSymu kreipiasi  Tiekéja dél Sio subtiekéjo
pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves Uzsakovo prasyma dél Tiekéjo subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protingg termina, bet ne ilgesnj kaip
14 (keturiolika) dienu, pasiiilyti kitq subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZsakovo sutikima jo paskyrimui. UZsakovui sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, Uzsakovas kartu su Tiekéju rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kuri pasiraso abi Pirkimo sutarties Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

10.8. Jei Tiekéjas ne dél Uzsakovo kaltés per viena ménesi nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, i jo
vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

10.9. Subtiekéjams pageidaujant, UZzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 6.6. punkte nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas

11.1. Tiekéjas 5.1.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais UZsakovui pateikia specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus, sarasa bei
uztikrina, kad pirkimo sutarti vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys. (CPO LT atliktame Pirkime Nr. 618165 Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimai specialistams

nebuvo keliami).

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies {rodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikij isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriu ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutarti tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors
pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i5 dalies biity neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniu ir déjo visas

pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties

Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimu nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliu, kuriy prie$ingu atveju biity buvg idvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti Tickéjui suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutarti ispédama apie tai kita Sali pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Pirkimo sutar¢iai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

13.1. Salys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Visus Uzsakovo ir Tiekéjo gin¢us, kylancius i$ Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Gin¢o pradzia laikoma rasto, pateikto
pastu, faksu ar asmenigkai Pirkimo sutarties Saliy Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame i¥déstoma ginfo esmé, jteikimo data.

13.3. Jei ginfo negalima iSspresti derybomis per maksimaly 20 (dvideSimties) darbo dieny laikotarpj nuo dienos, kai gincas buvo pateiktas sprendimui, gin¢as

perduodamas spresti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.
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14. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas

14.1. Netaikoma.

15. Intelektinés nuosavybés teisés

15.1. Tiekéjas Uzsakovui kartu su projektiniy pasifilymy / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo
priezifiros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy istatyme, i visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti
kiiriniais jo nuozitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekéjo Uzsakovui Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo sumokeéti Tiekéjui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines

teises { kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimy,
idskyrus jterpta informacija, kuri buvo CPO IS pateikta Uzsakovo ir Tiekéjo.

16.2. Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

16.3. Pirkimo sutartis negali biti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

16.4. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai §i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista istatymy numatytais atvejais.

16.5. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, turinciais vienoda teising galia, po viena kiekvienai Saliai arba Pirkimo sutartis pasirasyta
naudojantis saugiu elektroniniu paradu, patvirtintu galiojanéiu kvalifikuotu sertifikatu.

16.6. Salys susiraginéja lietuviu kalba. Visi Saliy radytiniai pranedimai ar pra§ymai, kuriuos Salis gali pateikti pagal &ia sutarti, bus laikomi galiojanéiais

ir iteiktais tinkamai, jeigu asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, sioje
sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranesima nurodé Salis.

16.7. Jeigu pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi rastu informuoti kita Sali ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo bent vieno
kontaktinio duomens pasikeitimo.

16.8. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17. Sutarties priedai

17.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

17.1.1. Nr. 1 — Paslaugy techniné specifikacija;

17.1.2. Priedas Nr. 2 — Uzsakyty paslaugy sarasas ir Tiekéjo pasiiilymas;

17.1.3. Priedas Nr. 3 — Paslaugy teikimo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

17.1.4. Priedas Nr. 4 — Projekto vadovo, projekto daliu vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus saraSas (forma pridedama
Pirkimo sutarties projekte);

17.1.5. Priedas Nr. 5 —

Statinys nr.1: Projektiniy pasifilymy parengimo uZduotis, pateikta UZsakovo, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti uzsakovo.

17.1.6. Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumentai;

17.1.7. Priedas Nr. 7 — Draudimo polisai;

17.1.8. Priedas Nr. 8 — Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

Uzsakovas Tiekéjas

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, Kestuéio al. 3, LT-20114  Jandas, UAB, Varzupio 2-o0ji g. 9, LT-53348 Akademija, Kauno raj.,
Ukmerge, Vilniaus apskritis Kauno apskritis,

Kodas: 188752174 Kodas: 304885427

PVM kodas: PVM kodas: LT100012536415

A.s. Nr.: LT174010042900420938, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius ~ A. s. Nr.: LT407044060008241177, SEB bankas

Tel.: 8 340 60302 Tel.: +37067783132

El pastas.: savivaldybe@ukmerge.lt El pastas: info@jandas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:
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Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:
Parasas: ParaSas:
Data: Data:
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Pirkimo sutarties CPO287951 priedas Nr. 1

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — inZineriniy statiniy projektavimo ir projekto priezitiros vykdymo paslaugos (toliau — paslaugos), kurios apima:

1.1. projektiniy pasitilymuy rengimo paslaugas;

1.2. tyrimy atlikima;

1.3. techninés (projektavimo) uZduoties rengimo bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas;
1.4. techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.5. darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.6. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.7. statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas.

Nurodytas paslaugas atsizvelgiant i savo poreikj, perkanciosios organizacijos pasirenka konkretaus pirkimo uzsakyme vieSosios jstaigos CPO LT

elektroninio katalogo (toliau — elektroninis katalogas) priemonémis pagal poreikj kickviena atskirai, kelias ar visas kartu.

2. Paslaugos turi biiti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN), Lietuvos aplinkos
apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veiklg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

3. Paslaugy teikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

4. Pirkimo objektas skirstomas i kategorijas (Techninés specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas i kategorijas), atsiZvelgiant i statiniy kategorijas
ir grupes pagal STR 1.01.03:2017 ir statinio statybos skai¢iuojamaja kaina.

5. Tiekéjas gali teikti pasifilyma vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto kategorijoms, taciau visai kiekvienos pirkimo objekto kategorijos paslaugy apimciai.
6. Reikiamg kvalifikacijq ir vadybos sistemy standarty laikymasi sitilomoms paslaugoms teikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo sutarties galiojimo
laikotarpi.

7. Pasikeitus jstatymuy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi teikti paslaugas, atsizvelgiant |

Ji keiciancio teisés akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis (pagal LR Statybos jstatymo 24 str.).

8. Statyba leidZian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé | paslaugy trukme nejskaiéiuojamos.

9. Statyba leidZian¢io dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos igaliotas valstybés tarnautojas IS ,,Infostatyba®
praSyma pazymi kaip priimtg, iki dienos, kai prasymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos istatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio
objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimy/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi baiti atliktas per protinga termina, bet ne
ilgiau, kaip per 20 dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél trikumy UZsakovo
pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per 3 darbo dienas UZsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus projektuotojui.

10. Projekto ekspertizés trukmeé skai¢iuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta pilna techninj projekta / darbo projekta /techninj darbo projekta, kurio
sprendiniams uZsakovo pritarta, uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés i§vados, kad atitinkamga projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam
pritarti, gavimas turi biiti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 dieny.

11. Vadovaujantis 2021 m. gruodzio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu Nr. 1061 , Dél reikalavimy ir (arba) kriterijy dél statinio informacinio
modeliavimo metody taikymo®, §iame nutarime nurodyty statiniy projektai turi biiti rengiami BIM aplinkoje.

12. Statytojui pavedus, tickéjas parengia ir su uzsakovu suderina techning uzduotj ir dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti, o

tiekéjui igaliojus, gauna Sias salygas.

II. REIKALAVIMAI TYRIMU ATLIKIMUI

13. Paslaugy teikimo metu atlikti UZsakovo nurodyty techningje uzduotyje ar pagal projekta-vima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus biitinus
statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukeiju, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o rekonstruojant, i$pleciant
ar pakeidiant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus):

13.1. InZzineriniai geodeziniai tyrimai.

13.2. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

13.3. Esamy statiniy tyrimai (konstrukcijy, statinio inzineriniy sistemy tyrimai, matavimai)

13.4. Poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio aplinkai vertinimas

13.5. Zeldyny tyrimai

13.6. Kiti tyrimai, nurodyti techninéje uzduotyje ar privalomi pagal teisés akty reikalavimus.
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14. Tyrimus gali atlikti tiekéjai ar subtiekéjai, turintys teisg biiti tyréju pagal LR Statybos jstatymo nuostatas.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIDLYMU RENGIMUL STATINIO TECHNINES (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIES BEI
PRISIJUNGIMO SALYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU RENGIMUI

15. Statinio projektiniai sililymai ir statinio techniné (projektavimo) uzduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis.

16. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas) atlieka
visuomenés informavimo apie numatoma statiniy (juy daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy (juy daliy) projektinius pasiiilymus,

procediiras.

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

17. Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanéiais statomu, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos techninio
normavimo, statybiniy tyrinéjimu, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjektu, statiniy savininky (ar naudotojy) ir kity
juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe. Statinio projektas gali biti:

17.1. statybos projektas;

17.2. rekonstravimo projektas;

17.3. kapitalinio remonto projektas;

17.4. paprastojo remonto aprasas;

17.5. griovimo projektas;

17.6. griovimo aprasas;

17.7. Supaprastintas statybos projektas.

17.8. Supaprastintas rekonstravimo projektas.

17.9. Kapitalinio remonto apra3as.

18. Techninio projekto ir darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionaliis. Atitinkamas parengtas projektas turi
biti tokios sudéties bei apimties, kad pagal ji blity galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy
atveju tickéjas isipareigoja istaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy triikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

19. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, statyba leidzianti dokumenta privalo gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,
kuriuos gali atlikti tik uzsakovas).

20. Tiekéjas uzsakovui pateikia jo nurodyta skaidiy suderinto ir patvirtinto projekto popieriniy egzemplioriy (nuo 0 iki 3) bei 1 (viena) egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, uzsakovui atskirai nurodZius.

21. Vadovaujantis STR ir Statybos jstatymo nuostatomis tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta tretiesiems asmenims.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS
22. Uzsakovui nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo priezitira, kuri apima projekte numatyty darby prieziiira, nustatyta Statybos

istatyme ir STR, projekto vykdymo prieziiros vadovams projekto vykdymo prieziliros metu lankantis darby vietoje.

V. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

23. Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkanciaja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir ikeliamas
1 Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacing sistema (IS) ,,Infostatyba™ statyba leidZzian¢iam dokumentui gauti,
atsizvelgiant j 8- 10 punkty nuostatas, ne véliau kaip per pirkimo sutartyje numatyta termina, kuris gali biiti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tieké&jui
projekto rengimo dokumentus, jei jy parengimas nenumatytas ia sutartimi):

23.1. nuo 40 iki 90 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur;

23.2. nuo 70 iki 200 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 mIn. Eur;

23.3. nuo 120 iki 365 kalendoriniu dienu, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina virsija 3 mln Eur.

24. Isigyjant statinio projektiniy pasifilymy rengimo paslaugas, paslaugos turi biti atliekamos:

24.1. per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-60 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skaitiuojamoji kaina iki 1,5 min. Eur ;

24.2. per perkanéiosios organizacijos konkre¢iame uzsakyme nurodyta 45-75 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 mln.
Eur;

24.3. per perkanciosios organizacijos nurodyta 60-90 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 3-5 min. Eur.

24.4. per perkanciosios organizacijos nurodyta 70-120 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina virsija 5 min. Eur.

25. Tuo atveju, kai privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas, svarstant statiniy (ju
daliy) projektinius pasiiilymus, projektiniy pasitilymy rengimo paslaugy atlikimo terminas, nurodytas 24.1-24.4 punktuose, prailginamas 60 kalendoriniy

dieny.
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26. Isigyjant techninés (projektavimo) uzduoties bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas,
§ios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 20-45 kalendoriniy dieny termina.

27. Isigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, $ios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta protinga kalendoriniy dieny terming.

28. Projekto vykdymo prieZiiira atlickama visg rangos darby vykdymo laikotarpi. Projekto vykdymo prieZitiros vadovas, esant reikalui, privalo teikti
paaiSkinimus statybos uzbaigimo komisijai jos darbo metu.

29. Isigyjant tyrimy paslaugas, $ios paslaugos atlickamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-120 kalendoriniy dieny terming. [sigyti tik tyrimo
paslaugas (be projektavimo paslaugu), néra galimybés.

30. Uzsakant paslaugas keliems objektams, esantiems vienoje statybvietéje ar kitaip susijusiems, sutarties trukmé nustatoma pagal ilgiausiai trunkanéio objekto
paslaugy teikimo trukmeg.

31. Teikiant kelias paslaugas, jy atlikimo terminai, nustatant bendra sutarties trukme, sumuojami.

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS | KATEGORIJAS

Kategorijos Nr. Kategorijos pavadinimas

1 Neypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

2 Neypatingujy InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

3 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

4 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

5 Ypatingyju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama skai¢iuojamoji kaina neviriija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

6 Ypatingyju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina neviriija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

7 Ypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina neviriija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

8 Ypatingyju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo prieziliros paslaugos

9 Neypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

10 Neypatingujy InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 min. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

11 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢ivojamoji kaina >0,15 min. Eur su PVM ir <0,5 mln|
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

12 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 min. Eur su PVM ir <0,5 mln|
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

13 Ypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

14 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

15 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaicinojamoji kaina >0,15 min. Eur su PVM ir <0,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

16 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

17 Neypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

18 Neypatinguju inZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

19 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 min. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

20 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mIn. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

21 Ypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mIn. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

22 Ypatingyju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina 0,5 min. Eur su PVM ir <1,5 mIn. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

23 Ypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min. Euf
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

24 Ypatingyju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

25 Neypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos
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26 Neypatinguju InZineriniy tinkly, kuriu planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 miIn. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

27 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢ivojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

28 Neypatingujy kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >1,5 mIn. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

29 Ypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mIn. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

30 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

31 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢inojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

32 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

33 Neypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3min. Eur su PVM ir <5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

34 Neypatingujy InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiros paslaugos

35 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =3 mln. Eur su PVM ir <5min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

36 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

37 Ypatingyju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina =3 mln. Eur su PVM ir <5 mlin. Eut
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

38 Ypatingyju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

39 Ypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 min. Eur su|
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

40 Ypatingyju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 min. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

41 Neypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5min. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

42 Neypatingujy InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

43 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eu
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

44 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 mln. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

45 Ypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 mln. Eur su PVM ir <10 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

46 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 min. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

47 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 min. Eur su PVM ir <10 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

48 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 min. Eur su PVM ir <10 min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

49 Neypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =10 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

50 Neypatinguju InZineriniu tinkly, kuriy planucjama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

51 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢ivojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimd
ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

52 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavims
ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

53 Ypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

54 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

55 Ypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =10 mln. Eur su PVM, projektavimo i
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

56 Ypatingyju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina =10 min. Eur su PVM, projektavimo i
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

57 Nesudétingy susisiekimo komunikacijuy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

58 Nesudétingy InZineriniy tinkly, neatsizvelgiant | planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos
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59 Nesudétingy hidrotechnikos statiniy, neatsizvelgiant i planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos

60 Nesudétingy kity inZineriniy statiniy, neatsizvelgiant j planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto

vykdymo prieZitiros paslaugos

Uzsakovas Tiekejas

Ukmergés rajono savivaldybés administracija Jandas, UAB,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:
ParaSas: ParaSas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CPO287951 priedas Nr. 2

UZSAKYTU PASLAUGU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS

Uzsakovo pavadinimas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Tiekéjo pavadinimas: Jandas, UAB,

Pirkimo objekto dalis: InZineriniy statiniy projektavimo paslaugos: , projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros

paslaugos.

Numatoma statinio (objekto) skaifiuojamoji kaina EUR su PVM: 298500

Pasiiilymy pateikimo terminas:

8 pilnos d.d.

Pasiiilymy vertinimo kriterijus: Kaina
Atsiskaitymo uZ paslaugas terminas: 30 k.d.
Uisakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el.paitas):

Uisakovo asmuo, atsakingas uZ pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg

(vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. padtas):

Uisakovo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiira asmuo (vardas, pavardé,

pareigos, tel. nr., el.pastas):

Tiekéjo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiira asmuo (vardas, pavardé,

pareigos, tel. nr., el.pastas):

Ar reikalaujama pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoné, kai Ne
planuojama Pagrindinés sutarties verté daugiau nei 10000 EUR (banko garantija
draudimo bendrovés laidavimo rastas):

Pirkimo maksimali kaina (EUR su PVM): 11000

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio

Mokyklos g. g., Ukmergés mieste nauja statyba

Statinio (objekto) adresas:

Mokyklos g., Ukmerge

Projekto riisis:

Naujo statinio statyba

Statinio plotas (m2)/ Tiesinis statinio ilgis (m): 0.00
Statinio tiris (m3): 0.00
Tiesinis statinio ilgis (m): 200.00
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): néra
Statinys yra kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultiiros paveldo vietovéje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: gatvés

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[A] Biitiny atlikti tyrimy sarasas
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo datos

60 k.d.

2000.00

Biitini atlikti tyrimai: - Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

- Kiti techningje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi

pagal teisés akty reikalavimus

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[B] Projektiniy pasitilymy rengimo uzsakymas
(Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos)

90 k.d.

1700.00

Popieriniy egzemplioriy skaiius: 1

Ar privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy Taip

projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy
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projektinius pasitilymus:

Visuomenés informavimo procediras, uzsakovui jgaliojus, atlieka Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos

gali atlikti tik uzsakovas):

Originala saugo: Uzsakovas
Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 20%

isigyjamos projektiniy pasitilymuy rengimo paslaugos, uz projektiniy
pasitilymy rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodoma
proc. §iai paslaugai tiekéjo pasitilytos kainos. Likusi uZ $ias paslaugas
mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas Pirkimo
sutartyje numatytas paslaugas, idskyrus statinio projekto vykdymo

prieziliros paslaugas:

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[C] Techninés uzduoties ir/ar paraiiky prisijungimo salygoms ir specialiems reikalavimams gauti

reikalingy dokumenty rengimas

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

20 k.d.

445.00

[C14C2] Techninés uzduoties rengimas bei paraisky prisijungimo ir s

pecialiosioms salygoms gavimas

Popieriniy egzemplioriy skaiius:

1

Ar prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas, Uzsakovui Taip
igaliojus, privalo gauti Tiekéjas (UZsakovo vardu, pastarajam atlikus

visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Uzsakovas)?

Uz prisijungimo ir specialiyjy salygy iSdavimg apmoka: Tiekéjas

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PYM

[D3] Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu).

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

40 k.d.

4700.00

Popieriniy egzemplioriy skaiius:

3

Biitiny parengti projekto daliy sarasas:

- Bendroji

- Susisiekimo

- Vandentiekio ir nuoteky $alinim
- Elektrotechnikos

- Elektroniniy rysiy
(komunikacijy)

- Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo

- Statybos skaiciuojamosios kaino

nustatymo
Originala saugo: Uzsakovas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statyba leidziant] dokumenta, uzsakovui jgaliojus, privalo gauti Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidzianéio dokumento i§davima?: Uzsakovas
Statinio Nr. 1 paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 210
Statinio Nr. 1 pirkime sutarties kaina (Eur be PVYM): 8845.00
Statinio Nr. 1 PVM: 1857.45
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM): 10702.45
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Bendra paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.):

210

Bendra kaina (Eur be PYM): 8,845.00
PVM suma: 1,857.45
Bendra (pasiiilymo) kaina (Eur su PVM): 10,702.45

** Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taciau vienam objektui, esan¢iam toje pacioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams suteikimo

terminai néra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i3 objekto statiniy visy Paslaugy suteikimo

trukmg.

Pasiiillymg pateikes Tiekéjas (arba Tiekéjy grupés pagrindinis partneris): Jandas, UAB,

Uzsakovas Tiekéjas

Ukmergés rajono savivaldybés administracija Jandas, UAB,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavarde, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:
ParaSas: Para3as:

Data: Data:
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TVIRTINU
Ukmergés rajono savivaldybeés
administracijos direktore

Inga Prackaile

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Ei_l Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

L. Techninio darbo projekto Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Mokyklos g.

pavadinimas: g., Ukmerges mieste nauja statyba

2. Statiniy grupés sudétis. Susisiekimo komunikacijos (gatve)

3. Statiniy grupés paskirtis ir | Susisiekimo komunikacijos:

bendrieji rodikliai. - Mokyklos g. ilgis ~220 m;
InZineriniai statiniai:
- gatvés apSvietimo tinklai;
- nauji pavir$iniy lietaus nuoteky tinklai.

4. Statinio statybos riisis. Nauja statyba.

5. Statinio kategorija. Statinio kategorija pagal Reglamente pateiktus poZymius
nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio
projekto vadovas.

6. Esamos statinio konstrukcijos. | Vaziuojamoji dalis — asfaltas, gruntas.

7. Statinio  projekto  rengimo | Techninis darbo projektas.

ctapas.
II. Perkamuy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios
organizacijos pateikiami duomenys

8. Projektavimo paslaugy apimtis:

8.1. projektavimo paslaugos; Naujos statybos projektas, kurio sudetis nustatyta STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 8 priede su sgnaudy kiekiy Ziniarasciais,
technine specifikacija ir Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalimi, bei kitomis projekto sudedamosiomis
dalimis, jvertinus inZinerinio statinio specifikg ir
specialivosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti jstatymai
ir normatyvai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
Visg naujos statybos projekto sudétj nustato projekto
vadovas ir suderina su uzsakovu.

Rangovas privalo iStaisyti projekta pagal uzsakovo
pastabas, keliy saugumo audito pasiiilymus, projekto
eksperto privalomasias iSvadas.

Projektuojant, architektiirinius, planinius, konstrukcinius
sprendinius, medziagas derinti su uzsakovu.

8.2. kitos paslaugos; Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius projekto
rengimo dokumentus: prisijungimo salygas, statyba
leidZiant] dokumenta.

9. Projektavimo paslaugy trukmé. | 210 kalendoriniy dieny;

Prie§ pradedant projektuoti, atvykti i vieta, laikg suderinus
su uzsakovu. Projektavimo metu  savivaldybés
administracijos Statybos ir infrastruktiros skyriui pateikti




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

projekto  rengimo rezultatus
savivaldybe;

Pataisyti projekta pagal keliy saugumo audito pasialymus
per 5 darbo dienas;

Projektg pateikti projekto ekspertizei ir jj iStaisyti per
protinga termina, ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal
ekspertizés privalomasias i§vadas;

Uzsakovo vardu gauti statyba leidZiantj dokumenta
norminiuose dokumentuose nustatytais terminais.

tarpinius atvykus |

10.

Paslaugy teikéjui pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio
(-iy) ar statiniy grupés projekto
dokumentams (toliau -
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (8iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio
paskirties, statybos  vietos,
sudetingumo, poveikio aplinkai
ir visuomeng¢s sveikatai ir kt.):

Situacijos planas.

10.1.

Projektiniai pasitlymai (tais
atvejais, kai yra rengiami);

Projektiniai pasitlymai rengiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" nustatyta tvarka.

10.2.

Zemés sklypo teisines
registracijos Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai arba
zemes sklypo nuomos

(panaudos) dokumentai;

Projektuotojas  pagal uzsakovo jgaliojima gauna
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos
sutikimag, kad valstybingje Zeméje biity vykdomi projekte
numatyti darbai.

10.3.

Istatymy ir kity teisés akty
nustatytais atvejais, kai
atlickamas planuojamos tkinés
veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos
tkines  veiklos  poveikio
visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai;

Kai planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai ir
visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai privalomi —
pateikia projektuotojas.

10.4.

Sklypo inZineriniy geodeziniy
tyringjimy dokumentai;

Projektuotojas parengia topografinius — geologinius
tyrimus. Pateikti UZsakovui suderinta topografine
nuotrauka DWG formatu bei geologiniu tyrimuy
ataskaita. Topografinés nuotraukos parengimo ir
geologiniy tyrimy atlikimo laikas jskaiCiuotas j
projekto parengimo terming. Isivertinti Kkaing
pateikiant pasiiilyma.

10.5.

Prisijungimo salygos;

Pagal uzsakovo jgaliojimg pateikia projektuotojas.

10.6.

Kiti dokumentai.

UZsakovo jgaliojimas statybg leidzian¢iam dokumentui
gauti.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi teisés
aktai, normatyviniai statybos
techniniai  dokumentai  bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, standartais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais bei kitais susijusiais
teisés aktais, taip pat jy naujausiais galiojanciais
pakeitimais ir papildymais.




ﬁ;‘ Pavadinimas Reikalavimai
Projekto sudetis turi apimti visas pagal STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus
privalomas dalis. Projekto apimtis turi biiti pakankama
projekto paskir€iai jgyvendinti ir atitikti auk$¢iausius
projektavimo darby rinkoje S§iuo metu taikomus
profesinius standartus.
Projektuojami statybos darbai turi tenkinti reikalavimus,
pagal Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo 4.1 papunkt] (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymo Nr. D1-508 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus tvarkos apraSo
patvirtinimo* (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija)). Minimaliis aplinkos apsaugos Kkriterijai
projektuojamiems  statybos darbams jtvirtinti  Sio
dokumento 2 priedo 26 punkte.
Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu
naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su vykdomu
projektu. Paslaugy teikéjui neprivaloma biiti pagrindiniu
projektuotoju.

12. Aplinkos, visuomenés | Projektuojamas  statinys  turi  atitikti  nustatytus
sveikatos saugos, | specialiuosius reikalavimus ir prisijjungimo salygas.
krastovaizdzio, nekilnojamuyjy
kultiros paveldo vertybiy,
treCiyjy  asmeny  interesy
apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

13. Esminiai funkciniai | Naujai jrengiama gatvés vaziuojamoji dalis ir Saligatvis,
(paskirties), architektiiros | jrengiant kieta dangg, atstatant pagrindus, numatomos
(estetinius), technologijos, | trumpo sustojimo vietos ties mokykla. Visos dangos ir
techniniai, ekonominiai, | kelio elementai parenkami projektavimo metu, derinant
kokybés, reikalavimai bei kiti | sprendinius su uzsakovu. Nuovazos projektuojamos iki
rodikliai ir charakteristikos | privaciy sklypy riby.
susisiekimo komunikacijy | Naujai jrengiami lietaus nuoteky tinklai.

(gatviy) paskirties statiniui: Naujai projektuojamas apSvietimas.
TIDP jvertinti: dangy tipus, iSdéstyma, medziagiSkuma,
zenklinima.

14. Nurodymai sprendiniy | Kas ménesj pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus.

derinimui, jy pritarimui ir pan.

Prie§ uZzsakovui tvirtinant projektinius sprendinius (pries
teikiant ekspertizei), projektuotojas turi pristatyti parengta
projekta susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius
projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendiniy
atitiktj projektavimo uzduociai.

Projekto vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
uzsakovui sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy-
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi biti
suderintas su visais suinteresuotais juridiniais asmenimis.
Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka
uzsakovas.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

15.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo  ir  statybos
eiliSkumas.

Nustato projekto vadovas.

16.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms).

Projektas rengiamas lietuviy kalba.

17.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty iforminimuti,
sudéciai ir pan.

Uzsakovui su parasais pateikiami apra$o 3 egz. spausdinty
byly ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninéje CD
laikmenoje.

18.

Techninés
priedai:

specifikacijos

Techninés specifikacijos priedai
projektavimo specifikacijos dalis.

yra neatskiriama

18.1.

Dokumenty, reikalingy
projekto dokumentams
parengti ir kuriuos pateikia
perkancioji organizacija,
kopijos;

Nurodyta $io priedo 10 punkte.

18.2.

Duomenys apie perkanciosios
organizacijos  turimus  ar
planuojamus jsigyti jrenginius
ir (ar) statybos produktus;

Neplanuojama.

18.3.

Statinio (-iy) ar statiniy grupés
projektavimo paslaugy teikimo
grafikas.

Paslaugy atlikimo grafikas, skaifiuojant nuo paslaugy
teikimo sutarties pasiraS§ymo dienos.

Statinio projektas parengiamas per 210 kalendoriniy dieny
ir teikiamas ekspertizei. Gavus eismo saugumo audito ir
ekspertizés iSvadas, pastabos atitinkamai i$taisomos per
protinga terming, ne ilgiau kaip 10 darbo dieny.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiurai

19.

Statinio projekto vykdymo
prieziira.

Nevykdoma.
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Pirkimas ,InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uZzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C DALIS - 2 priedas. InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT katalogg pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties Nr............cc....... priedas Nr. 3
PASLAUGY TEIKIMO GRAFIKAS
[Data]
Tiekéjas:
UZsakovas:
Tiekéjas ir Uzsakovas pagal Pirkimo sutartj Nr. .......... nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo grafika:
Statinys Nr.1
Paslaugy Paslaugy (etapo) | Paslaugy (etapo)

Paslaugy pavadinimas

suteikimo
terminas (k. d.)

suteikimo
pradZios data

suteikimo
pabaigos data

Paslaugy (etapo)
kaina, Eur

UzZsakovas

Tiekéjas

[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[EL. pastas]

[Atsakingas asmuo / asmenys]:

[vardas, pavarde, pareigos]

[Tel]

Atstovaujantis asmuo:
Pareigos:

Parasas:

Data:

[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[EL. pastas]

[Atsakingas asmuo / asmenys]:
[vardas, pavarde, pareigos]

[Tel]

Atstovaujantis asmuo:
Pareigos:

Parasas:

Data:




Pirkimas ,InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga*

C DALIS — 1 priedas. InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT katalogg pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties Nr............. priedas Nr. 4
Sutartj vykdysianciy specialisty sarasas

Tiekéjas:
UZsakovas:

Tiekéjas ir Uzsakovas pagal Pirkimo sutartj Nr. .......... suderina Zemiau nurodyty sutartj vykdysianciy specialisty sarasa:

Pareigos sutarties vykdyme (projekto
Eil. vadovas; projekto daliy vadovai, nurodant | Specialisto vardas, pavardé, mob. telefono Nr., el. pasto

Nr. projekto dalies pavadinimg) adresas?! Atestato numeris

T Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Pirkimo sutarties pobadis ar kitos
aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu specialistu. Sie duomenys tvarkomi Pirkimo sutarties pagrindu tinkamo Pirkimo
sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis jstatymais bei Pirkimo sutarties 5.1.29.1. p.

171



Pirkimas ,InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uZzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C DALIS - 1 priedas. InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT katalogg pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties Nr................. priedas Nr. 8

SUTEIKTY PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Tiekéjas:
Uzsakovas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekejas jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. ..........ccceeeeeen.
Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko etapg ir suteiké UZsakovui Sias paslaugas:
o . Ivykdyta
Eil. . Pirkimo sutartyje nuo Pirkimo sutarties tarp jy per
Nr. Paslaugy pavadinimas nustaiﬁ:a;laugq pradzios ataskaitinj laikotarpj*
' % € % €
1.
2.
3.
4.
15 viso be PVM:
PVM:
Suma su PVM:

Suma ZodZiu:

Sis aktas neatleidzia Tiekéjo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auksciau nurodytg sutartj vykdymo.
* PASTABA. Projekto vykdymo prieZitros atveju ataskaitinis laikotarpis gali blti nurodomas ménesiais, ketvirciais pusmeciais.
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Ukmergés mieste rekonstravimo techninio darbo projekto
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